

## CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ, EXECUCIÓ I MANTENIMENT D'OBRES DE MILLORA HIDRÀULICA DEL TORRENT DELS GORGS ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE SABADELL, BARBERÀ DEL VALLÈS I BADIA DEL VALLÈS

**Actuació: Millora hidràulica del torrent dels Gorgs a Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès**

Sabadell, 7 de novembre de 2013

D'una banda, el Sr. **Joan Carles Sánchez Salinas**, Alcalde-President de l'Ajuntament de Sabadell, actuant en el nom i la representació que li atribueix l'art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i en exercici de les facultats atorgades per acord del Ple de la corporació de data 5 de novembre de 2013,

De l'altra, la Sra. **Anna Maria del Frago Barés**, Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, actuant en el nom i la representació que li atribueix l'art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i en exercici de les facultats atorgades per acord del Ple de la corporació de data 25 de setembre de 2013,

De l'altra, la Sra. **Eva Ma Menor i Cantador**, Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Badia del Vallès, actuant en el nom i la representació que li atribueix l'art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i en exercici de les facultats atorgades per acord de la Junta de Govern de la corporació en data 7 d'octubre de 2013, ratificat pel Ple de la corporació de 31 d'octubre de 2013.

Totes les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a la formalització d'aquest conveni i, en la representació en què actuen,

### EXPOSEN

#### 1. ANTECEDENTS

I.- En data 23 de maig de 2005, es va signar el conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de l'Aigua i els Ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès per al finançament de la redacció de "l'Estudi del torrent dels Gorgs als termes municipals de Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès. Aquest estudi, que va encarregar l'ACA, tenia com a objectiu definir la solució als freqüents episodis d'inundacions en diversos punts de les ciutats de Sabadell i Barberà del Vallès, provocades per la insuficiència de capacitat de la canalització del torrent dels Gorgs al seu pas pel sud de Sabadell i pel barri de can Gorgs de Barberà del Vallès, que periòdicament, en cas de pluges intenses, provoquen danys materials a immobles, vehicles i espais públics, amb risc de possibles danys a persones.

II.- D'acord amb les previsions i objectius fixats en l'estudi esmentat, en data 8 de novembre de 2006, es va signar entre les mateixes entitats abans esmentades el **CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ I EXECUCIÓ D'OBRES HIDRÀULIQUES**, referent a la "Millora hidràulica del torrent dels Gorgs a Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès". L'Ajuntament de Sabadell va encarregar el projecte constructiu i, posteriorment, va licitar i contractar l'execució de les obres segons es va acordar en aquest conveni.

III.- El projecte, que es va redactar d'acord amb les previsions i objectius de l'estudi abans esmentat, pretenia donar una solució integral a tota la problemàtica hidràulica solucionant els problemes d'inundacions i de salubritat de les aigües. Va comptar amb el vist i plau de la Comissió de seguiment formada per representants dels ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès, així com de l'ACA.

IV.- Un cop aprovat el projecte i adjudicades les obres, van sorgir nombroses dificultats tècniques que impedièren tirar endavant el projecte tal com s'havia dissenyat (permisos d'Adif, d'Aigües Ter Llobregat, de carreteres de la Generalitat...), les quals van motivar nombrosos canvis de traçat i de solucions tècniques i van retardar l'inici de les obres encarint el seu pressupost; finalment les obres es van poder iniciar el mes de setembre de 2008. Durant aquest període, la comissió de seguiment es va reunir en diverses ocasions per analitzar i proposar solucions als problemes sorgits.

V.- En data 19/06/2009, degut a la fallida de l'empresa constructora, l'Ajuntament de Sabadell va haver d'acordar la rescissió de mutu acord dels contractes subscrits amb les empreses adjudicatàries de l'execució de l'obra i la direcció facultativa, duta a terme l'abril i el juny del 2009 respectivament; en aquell moment s'havia realitzat una part del contracte, amb un import total d'obra executada i certificada de 72.787,02 € i uns honoraris de direcció facultativa de 32.402,18 €, fent un total de **105.189,20 €** (IVA inclòs), dels quals l'ACA havia d'aportar un 25%, l'Ajuntament de Barberà del Vallès un 30% (que ja ha satisfet) i l'Ajuntament de Sabadell el 45% restant, segons els compromisos assumits en l'esmentat conveni de data 8 de novembre de 2006.

VI.- L'aturada de les obres per la fallida de l'empresa i la posterior rescissió del contracte va deixar una rasa oberta de grans dimensions en el parc Central del Vallès i l'Ajuntament de Sabadell va haver de contractar el seu cobriment, essent el cost final d'aquests treballs de **58.394,88 €**, respecte d'una valoració estimada de 61.100,00 €, IVA inclòs.

VII.- L'Ajuntament de Sabadell, a fi i efecte de reprendre i finalitzar les obres i amb el vist i plau de la Comissió de Seguiment, en data 15/07/2010 i 04/08/2010 va contractar la redacció d'un estudi hidrològic així com d'un avantprojecte per dissenyar una solució de cost mínim, que servirien de referència per a la redacció del projecte constructiu definitiu. El cost de contractació d'ambdós treballs ascendeix a **23.830,00 €**, IVA inclòs (11.890,00€ i 11.940,00€ respectivament). La nova solució tècnica tenia per finalitat dur a terme una mínima, però suficient, actuació per evitar les inundacions en els habitatges de Barberà, on eren més freqüents i hi havia una situació de risc per a les persones, reduint també el risc d'inundació a certs punts de Sabadell, sens perjudici que en un futur no gaire llunyà s'abordin la resta d'accions fins assolir la solució integral a tota la problemàtica hidràulica i d'inundacions i salubritat de les aigües dels termes municipals de Sabadell i Barberà del Vallès.

VIII.- Així mateix, per tal de concretar el cost del projecte després del temps transcorregut des de la realització dels anteriors treballs tècnics, en data 14/06/2012 l'Ajuntament de Sabadell va encarregar primer un estudi previ sobre com podria ser aquest nou projecte, per després contractar el projecte tècnic executiu. Essent els seus costos de redacció de **8.673,00 €** i **59.000,00 €**, IVA inclòs, respectivament.

IX.- D'acord amb els antecedents abans citats i tenint en compte la situació real i econòmica actual, es va considerar d'interès de totes les parts que van subscriure els convenis anteriors de data 23 de maig de 2005 i 8 de novembre de 2006 la signatura d'un nou conveni actualitzat i ajustat a la nova realitat consistent en dur a terme una primera actuació que seria mínima, però suficient, per evitar les inundacions en els habitatges de Barberà i reduir el risc d'inundació a certs punts de Sabadell, sens perjudici que en un futur no gaire llunyà es faci la resta d'actuacions fins aconseguir la solució integral y definitiva a tota aquesta problemàtica.

X.- Un cop redactat i consensuat aquest conveni actualitzat, els òrgans competents dels ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès el van aprovar en data 24.09.2010, 30.09.2010 i 24.09.2010, respectivament. Tots els acords d'aprovació adoptats van ser notificats a totes les parts signants, amb la voluntat expressa de procedir a la seva signatura posterior sempre en un marc de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç d'esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos, mitjans i materials, per a la promoció, l'execució, l'explotació i el manteniment de l'actuació de "Millora hidràulica del torrent dels Gorgs, a Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès".

XI.- En idèntica línia de col·laboració, la Junta de Govern del 14.09.2012 de l'Ajuntament de Sabadell va aprovar inicialment el nou projecte tècnic redactat, amb un Pressupost d'execució per contracte, amb l'IVA inclòs del 21%, de 1.096.734,31 euros i amb el nom de "Sobreeixidor per a la canalització d'aigües pluvials a la llera de Riu Sec". Abans d'aquesta aprovació, però, va ser sotmet a consulta i consideració tant de l'Agència Catalana de l'Aigua, com a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, obtenint els corresponents informes favorables per part de les dues, tot i que l'ACA va posar de manifest que aquest projecte d'obres era de mínims i que caldria complementar-lo en un futur no gaire llunyà amb la resta d'obres per assolir la resta d'actuacions fins aconseguir resoldre definitivament tota la problemàtica hidràulica i d'inundacions d'aquest indret .

XII.- Malauradament, aquest conveni de col·laboració, que van aprovar tots els ajuntaments, afectats, no s'ha pogut signar finalment per totes les parts que van subscriure els convenis anteriors en haver-se deslligat unilateralment l'Agència Catalana de l'Aigua. Així ho va posar de manifest el Director de l'ACA, per primera vegada en tot el procés, en la carta de 13 de juny de 2013 (registre d'entrada de 28 de juny de 2013), adreçada a la senyora Alcaldessa de Barberà del Vallès.

## 2. CONSIDERACIONS I JUSTIFICACIÓ

Malgrat que l'ACA s'hagi desvinculat unilateralment d'aquesta actuació, tot i haver participat en el procés i manifestat el compromís de mantenir el convingut, els ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès, continuen considerant de mutu interès mantenir els compromisos assolits en el conveni signat en data 8 de novembre de 2006 l'objecte del qual, així com el seu objectiu i finalitat, són íntegrament vigents, sens perjudici de demanar i exigir a aquesta entitat les responsabilitats que calguin.

Per tal d'aconseguir el compliment efectiu de llurs objectius, els ajuntaments esmentats estan totalment d'acord en subscriure aquest conveni de col·laboració, renovant així la seva voluntat de participació activa en un marc de coordinació eficaç d'esforços i d'obtenir un millor aprofitament dels respectius recursos, mitjans i materials, per a la promoció, l'execució, l'explotació i el manteniment de l'actuació de "Millora hidràulica del torrent dels Gorgs, a Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès".

Fent palès i reafirmant aquest mutu interès de mantenir els compromisos assolits en el citat conveni de 8 de novembre de 2006 i sempre tenint present que l'objectiu final d'aquesta actuació és aconseguir evitar el risc d'inundacions i, per tant, de no causar danys als ciutadans del municipi afectats, amb solucions alternatives (malgrat que no puguin ser definitives), l'Ajuntament de Barberà del Vallès assumeix aplicar un major esforç pressupostari suplint d'aquesta manera la falta d'interès, col·laboració i solidaritat que l'ACA demostra amb la seva actitud d'inhibició al respecte. Tot això, sense perjudici d'analitzar i valorar jurídicament el grau de responsabilitat que pugui correspondre a la referida entitat i que, si s'escau, pugui ser-li exigit tant per raó de la seva participació com a part integrant dels convenis per ella mateixa subscrits amb anterioritat –dels que unilateralment ara es desvincula–, com en atenció a la possible deixada i abandó de funcions i competències legals que li puguin correspondre sobre aquesta matèria; amb més raó si cal tenint en compte que l'objecte i finalitat dels convenis amb anterioritat signats segueix sent idèntic al que porta causa el present conveni.

És per raó de tot això indicat que les parts compareixents, en la representació en què actuen, procedeixen a formalitzar aquest conveni d'acord amb les següents

## **CLÀUSULES**

### **Primera: Objecte del conveni**

1. L'objecte del present conveni és, per una banda, concretar les accions realitzades fins ara en el marc dels convenis anteriors signats i, per l'altra, actualitzar, d'acord amb els nous condicionants i fets esdevinguts, tant pel que fa a aspectes tècnics com econòmics, les accions a dur a terme referents a la "Millora hidràulica del torrent dels Gorgs a Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès", establint les bases per reprendre i finalitzar les obres pendents d'executar per aconseguir resoldre d'una forma definitiva tota la problemàtica hidràulica i d'inundacions d'aquest indret dels municipis de Barberà del Vallés i Sabadell.

2. En aquest sentit l'Ajuntament de Barberà insta a la resta d'administracions signatàries dels darrers convenis a continuar el procés d'execució de les obres i en virtut d'aquest document accepten la resta d'ajuntaments, en especial el de Sabadell que continuarà essent l'administració actuant.

### **Segona: Redacció del nou projecte i posterior aprovació i contractació**

1. L'Ajuntament de Sabadell, en exercici de les seves competències i d'acord amb el que s'ha posat de manifest en la part expositiva, va contractar la redacció d'un nou projecte tècnic que inclogués aquestes d'obres amb la voluntat de què, tot i considerar-se mínimes, fossin suficients per evitar les inundacions en els habitatges de Barberà. A més, ha dut a terme la seva tramitació administrativa i ambiental fins aconseguir l'aprovació definitiva, restant pendent únicament la licitació i contractació tant de les obres com de la seva Direcció tècnica i coordinació de seguretat i Salut.

2. En aquest sentit i en virtut del present conveni, l'Ajuntament de Barberà del Vallés insta a l'Ajuntament de Sabadell per tal que promogui i contracti aquestes actuacions, en els termes que s'estableix en la clàusula quarta d'aquest Conveni, i l'Ajuntament de Sabadell accepta aquest encàrrec manifestant que abans d'aprovar l'expedient de contractació tant de les obres esmentades com dels serveis de Direcció Facultativa i de coordinació de seguretat i salut, la Comissió de seguiment establerta a la clàusula setena informará/dictaminará, amb caràcter previ, els Plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que hagin de regir aquests contractes.

### Tercera: Finançament de les actuacions realitzades fins ara

1. Pel que fa a les **despeses generades fins el dia d'avui en virtut del conveni signat el 8 de novembre de 2006 (Liquidació d'obres i honoraris tècnics)**, esmentades en la part expositiva (apartat V), les diferents administracions signants les han d'assumir d'acord amb la respectiva proporció fixada en aquest conveni del 2006, segons el següent desglossament:

- Deute derivat de l'anterior projecte:	<b>105.189,20 €</b> , IVA inclòs
➤ Agència Catalana de l'Aigua:	26.297,30 €, IVA inclòs, el 25% del total
➤ Ajuntament de Barberà del Vallès:	31.556,76 €, IVA inclòs, el 30% del total
➤ Ajuntament de Sabadell:	47.335,14 €, IVA inclòs, el 45% del total

L'Ajuntament de Barberà del Vallès, que ja ha abonat la seva part, per facilitar el compliment dels objectius previstos en el present conveni, a més d'activar i avançar les actuacions previstes, assumeix el deute de 26.297,30 € que, en la proporció indicada, li correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua. Tot això, sens perjudici d'exigir a aquesta entitat pública el seu reintegrament íntegre, amb rescabament si s'escau dels danys i perjudicis causats. Amb aquesta finalitat, compta també amb el recolzament de totes les parts aquí signants.

2. El cost final de **cobriments d'una rasa** de grans dimensions que s'esmenta en el punt VI de la part expositiva, realitzada en la fase d'obres i, per tant, considerat com a **despesa generada fins el dia d'avui en virtut del conveni signat el 8 de novembre de 2006**, serà finançat segons el següent desglossament i envers a la previsió:

- Cobriments d'una rasa de grans dimensions:	<b>58.394,88 €</b> IVA inclòs
➤ Agència Catalana de l'Aigua:	14.598,72 €, IVA inclòs, el 25% del total
➤ Ajuntament de Barberà del Vallès:	17.518,46 €, IVA inclòs, el 30% del total
➤ Ajuntament de Sabadell:	26.277,70 €, IVA inclòs, el 45% del total

L'Ajuntament de Barberà del Vallès, que ja ha abonat la seva part, per facilitar igualment el compliment dels objectius previstos en el present conveni, a més d'activar i avançar les actuacions previstes, assumeix el deute de 14.598,72 € que, en la proporció indicada, li correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua. Tot això, sens perjudici d'exigir el seu reintegrament i rescabament en els termes expressats en el punt 1.

3. El cost de l'**estudi hidrològic** i de l'**avantprojecte** encarregats per l'Ajuntament de Sabadell que s'esmenta en el punt VII de la part expositiva, també considerat com a **despesa generada fins el dia d'avui en virtut del conveni signat el 8 de novembre de 2006**, serà finançat i sufragat per les diferents administracions signants d'acord amb la respectiva proporció d'aportació:

- Redacció d'estudi hidrològic i avantprojecte:	<b>23.830,00 €</b> , IVA inclòs
➤ Agència Catalana de l'Aigua:	5.957,50 €, IVA inclòs, el 25% del total
➤ Ajuntament de Barberà del Vallès:	7.149,00 €, IVA inclòs, el 30% del total
➤ Ajuntament de Sabadell:	10.723,50 €, IVA inclòs, el 45% del total

L'Ajuntament de Barberà del Vallès, que ja ha abonat la seva part, amb idèntica voluntat de facilitar el compliment dels objectius previstos en el present conveni i activar i avançar les actuacions previstes, assumeix el deute de 5.957,50 € que, en la proporció indicada, li correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua. Tot això, sens perjudici d'exigir el seu reintegrament i rescabament en els termes expressats en el punt 1.

4. El cost de **redacció del nou projecte constructiu** que s'esmenta en el punt VIII de la part expositiva, amb un cost total de **67.673,00** euros, que inclou un estudi previ (8.673,00 €) i els honoraris de redacció pròpiament dit (59.000,00€), serà finançat segons el següent desglossament:

- Redacció del projecte constructiu:	<b>67.673,00 €</b> , IVA inclòs
➤ Agència Catalana de l'Aigua:	16.918,25 €, IVA inclòs, el 25% del total
➤ Ajuntament de Barberà del Vallès:	20.301,90 €, IVA inclòs, el 30% del total
➤ Ajuntament de Sabadell:	30.452,85 €, IVA inclòs, el 45% del total

L'Ajuntament de Barberà del Vallès, que ja ha abonat la seva part, amb el mateix objectius i finalitats esmentats en els apartats anteriors també assumeix el deute de 16.918,25 € que, en la proporció indicada, li correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua.. Tot això, sens perjudici d'exigir el seu reintegrament i rescabament en els termes expressats en el punt 1.

5.- L'aportació financera que assumeix l'Ajuntament de Barberà del Vallès, tot i considerar que hauria d'anar amb càrrec a l'Agència Catalana de l'Aigua per correspondre als costos econòmics de les actuacions realitzades des del darrer conveni del 8 de novembre de 2006 que va signar i fins a data d'avui ascendeix a **63.771,77 €**, la farà efectiva amb càrrec al Pressupost municipal corresponent a l'any **2013** i, per tant, s'abonarà a l'Ajuntament de Sabadell abans del 31.12.2013. Tot això, sens perjudici d'exigir a la referida entitat el seu reintegrament en els termes expressats en el punt 1, i sempre tenint en compte allò establert a la Disposició transitòria primera del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.

#### **Quarta: Execució i finançament de les despeses derivades del nou projecte obres aprovat.**

1. Les despeses que derivin de l'execució del nou projecte constructiu, aprovat d'acord amb l'esmentat en els antecedents del present conveni (apartat XI) i la clàusula segona anterior, amb un pressupost d'execució per contracte de **1.096.734,31€**, IVA inclòs del tipus vigent, es contractaran i executaran a partir de la signatura del present conveni, tanmateix la seva a licitació per part de l'Ajuntament de Sabadell resta condicionada a l'aportació per part de l'Ajuntament de Barberà del document comptable corresponent d'autorització i disposició de despesa d'acord amb les anualitats pressupostàries que afectin aquesta execució.

2. Pel que fa als costos dels honoraris tècnics per la **direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut**, s'estimen en la quantitat de **37.000,00€**, IVA inclòs del tipus vigent.

3. El cofinançament tant del cost de l'obra pròpiament dita com dels honoraris tècnics i altres despeses que derivi del projecte tècnic aprovat, d'acord amb l'anteriorment esmentat i en el que caldrà incloure les modificacions tècniques que degudament justificades es consideri adient executar, serà el següent:

- Ajuntament de Sabadell: el 45% del total
- Ajuntament de Barberà del Vallès: el 55% del total restant, assumint així el 25% del total que li correspondria a l'Agència Catalana de l'Aigua (30% + 25%). Tot això, sens perjudici d'exigir el seu reintegrament i rescabament en els termes expressats en la clàusula tercera.

4. D'acord amb l'esmentat en els apartats anteriors, l'anualització de la despesa, pel que fa als seu finançament, es preveu que afecti íntegrament a l'exercici de 2014 atenent a la previsió de calendari de licitació i contractació i el termini d'execució de les obres, que s'acompanya com a document annex. En qualsevol cas, l'inici del procés de licitació s'haurà d'iniciar durant la part que resta de l'any 2013, un cop signat el conveni i aportats els documents comptables esmentats en l'apartat 1 anterior.

#### **Cinquena: Calendari de pagaments**

1. Al marge del que s'ha establert en l'apartat 5 de la clàusula tercera anterior, un cop feta la contractació de les diferents actuacions i simultàniament amb l'inici de l'execució de les obres esmentades en la clàusula anterior, els serveis tècnics de l'Ajuntament de Sabadell, conjuntament amb la Direcció facultativa, elaboraran un planning o calendari de l'execució a dur a terme, degudament quantificada per mesos i que inclourà tota la despesa que es prevegi reconèixer com a crèdit exigible durant aquest període mensual als efectes d'aprovar el document comptable en fase "O". Aquesta previsió haurà de ser tinguda en compte tant per l'Ajuntament de Sabadell com pel de Barberà del Vallés als efectes de poder complir amb els terminis de pagament legalment establerts de les certificacions i/o factures.

2. Als efectes de poder complir amb aquests terminis de pagament, l'Ajuntament de Sabadell remetrà a l'Ajuntament de Barberà del Vallés, dins dels quinze dies naturals següents a l'emissió de la certificació d'obres i/o presentació de la factura corresponent, degudament conformada pels serveis tècnics municipals, als efectes que aquest últim pugui lliurarà a l'Ajuntament de Sabadell la quantitat que resulti de la seva aportació econòmica d'acord amb la proporció que s'estableix en la clàusula anterior.

3. L'Ajuntament de Barberà del Vallés, en fer aquesta transferència, distingirà aquella part que assumeix en nom propi, com a administració directament participant, i la part, que també assumeix per compte de l'Agència Catalana de l'Aigua, en aquest cas per suplir la seva manca de col·laboració

4. L'Ajuntament de Barberà del Vallés no assumirà les despeses relatives a l'actuació que no s'acreditin degudament. No obstant això, s'estableix expressament que haurà de sufragar els interessos de demora que hagi de pagar l'administració contractant, com a conseqüència de l'endarreriment en la transferència bancària que cada mes haurà d'efectuar d'acord amb que s'estableix en l'apartat 2 anterior, inclosa la part que correspongui a l'ACA si fos el cas. En qualsevol cas, el retard o endarreriment a l'hora de fer la referida transferència no serà motiu o justificació per deixar de fer el pagament a tercers de les obligacions contractuals dins els terminis legalment establerts

#### **Sisena: Execució i finançament de les despeses derivades de les actuacions que resten pendents.**

1. Per dur a terme les actuacions que resten pendents d'executar per aconseguir resoldre d'una forma definitiva i permanent la problemàtica hidràulica i d'inundacions en els indrets assenyalats dels termes municipals de Barberà del Vallés i de Sabadell, que amb les obres previstes en la clàusula quarta anterior del present conveni només restaran a Sabadell, les administracions signants d'aquet estan d'acord i accepten que es mantindran els mateixos compromisos quan l'Ajuntament de Sabadell decideixi dur-les a terme. En aquest sentit, l'Ajuntament de Barberà del Vallés es compromet a aportar el 30% de totes les actuacions que s'hagin de dur a terme, d'acord amb el projecte o projectes tècnics que s'hagin d'elaborar a l'efecte i que també inclourà honoraris tècnics i totes aquelles modificacions tècniques, que degudament justificades, siguin necessàries de realitzar.

2. De dur a terme aquestes actuacions i de persistir la decisió de l'ACA de no voler participar-hi, la seva aportació serà assumida per l'Ajuntament de Sabadell, sens perjudici d'exigir posteriorment a aquesta entitat pública el seu reintegrament íntegre, amb rescabament si s'escau dels danys i perjudicis causats. Amb aquesta finalitat, compta també amb el recolzament de totes les parts aquí signants.

3. La decisió de l'Ajuntament de Sabadell de dur a terme aquestes actuacions, al marge que es pugui elaborar una addenda al present conveni, requerirà comunicar-ho prèviament i amb suficient antelació a l'Ajuntament de Barberà del Vallés per tal que pugui aprovar la dotació pressupostaria corresponent. El calendari de l'actuació i/o actuacions serà concretat en el si de la Comissió de seguiment.

4. Així mateix, les parts signants, especialment els ajuntaments de Sabadell i Barberà del Vallés, estableixen el criteri a seguir i a la vegada el compromís de complir, respecte de les despeses de conservació i manteniment de les actuacions executades previstes en el nou projecte esmentat en la clàusula quarta anterior i que consisteix en que l'Ajuntament de Barberà del Vallés decidirà quan i com cal dur a terme aquesta conservació i manteniment, a més d'establir el seu cost econòmic que haurà de finançar íntegrament. Aquesta decisió serà elevada a la Comissió de seguiment per tal que sigui consensuada en aquesta i pugui ser contractada per l'Ajuntament de Sabadell en el moment que l'Ajuntament de Barberà li lliuri el document comptable d'autorització i disposició de despesa en que haurà de quedar cobert íntegrament el cost previst. Respecte del seu pagament s'actuarà de la mateixa manera que l'establert en la clàusula cinquena del present conveni. La conservació i manteniment de les actuacions que actualment estant pendents de realitzar, segons l'esmentat en els apartats 1 i 2 anteriors, seran per compte i càrrec exclusiu de l'Ajuntament de Sabadell, tot i donar-ne compte a la Comissió de seguiment.

#### **Setena: Comissió de seguiment**

1. La comissió de seguiment paritària constituïda a partir del conveni inicial, integrada per un representant de cadascuna de les administracions intervinents, continua amb les funcions previstes i, per tant, segueix essent l'encarregada d'interpretar el conveni i les seves addendes i fer el seguiment coordinat de les actuacions, i en concret, les següents funcions:

- Seguiment de les actuacions realitzades segons el pla de treball establert.
- Resolució dels problemes d'interpretació i compliment que puguin plantejar-se respecte a l'execució del pactat en el present conveni.
- Anàlisi dels problemes que es detectin que dificulten el desenvolupament de l'actuació, impulsant les actuacions que s'hagin d'emprendre per solucionar-los, i, en general, les tasques de seguiment i control sobre les activitats que es desenvolupin en l'àmbit dels acords del present Conveni.
- Aprovar, amb la conformitat de totes les parts, canvis en els terminis i anualitats previstes pel conveni, sempre i quan no suposin un augment del pressupost total previst.
- Resoldre les discrepàncies que puguin sorgir sobre l'execució de les obres, ja siguin d'obra nova o de conservació i manteniment.
- Prendre les decisions i fer el seguim adient de la conservació i manteniment en els termes que s'estableix en l'apartat 4 de la clàusula anterior.

2. El fet que l'Agència Catalana de l'Aigua s'hagi desvinculat unilateralment dels convenis anteriorment signats, així com de no voler continuar amb les actuacions previstes en l'objecte del present conveni, no impedeix que segueixi essent membre de dret d'aquesta Comissió i, per tant, serà convocada formalment a totes les reunions que tingui lloc. Tanmateix la seva no assistència no impedirà que aquesta Comissió és pugui seguir reunint i prengui les decisions que cregui convenient envers a les funcions que li han estat assignades.

3. Trimestralment es convocarà reunió entre totes les parts als efectes de mantenir una adequada informació i coordinació sobre el procés i resultat de les actuacions, i per part del representant de l'Ajuntament de Sabadell, s'aixecarà acta de la mateixa. Tanmateix, en qualsevol moment podrà convocar-se reunió si les circumstàncies ho aconsellen.

#### **Vuitena : Vigència del conveni signat en data 8 de novembre de 2006**

Es fa constar de forma expressa pels representants de les parts aquí signants, que el conveni de col·laboració de data 8 de novembre de 2006, que va ser signat per les mateixes parts aquí signants i, a més, per l'Agència Catalana de l'Aigua –del qual ara unilateralment s'ha desvinculat– no li afecta cap de les causes de resolució anticipada fixades en la seva clàusula novena i que, per tant, manté la seva vigència i efectivitat des de la data de la seva formalització fins que es doni per conclòs quan finalitzin totes les obligacions derivades del mateix, en particular, en tot allò que no hagi estat objecte de modificació pe aquest nou conveni que ara es signa, amb vocació de continuïtat i d'assoliment d'idèntics objectius. En aquest sentit, es consideren també vigents els acords d'aprovació del conveni actualitzat al que es fa esment en el punt VII de la part expositiva, adoptats pels òrgans competents dels ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès en data 24.09.2010, 30.09.2010 i 24.09.2010, respectivament.

#### **Novena: Extinció**

1. El present conveni s'extingirà quan finalitzin les actuacions que constitueixin el seu objecte.

2. Seran causes de resolució anticipada d'aquest conveni, les següents:

- Mutu acord de les parts, prèvia avaluació de la Comissió de Seguiment.
- No aportar el document comptable d'autorització i disposició de despesa per part de l'administració no contractant per un període superior a tres mesos des de la signatura del present conveni.
- L'entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que determinin la seva extinció, sempre i quan això no impedeixi complir amb els compromisos de pagament assolits per l'execució de les obres corresponents.

#### **Desena: Naturalesa i Règim jurídic**

1. Les controvèrsies que sorgeixin de la seva interpretació i execució seran resoltes, un cop esgotada la via de la Comissió de Seguiment prevista, per l'Ordre jurisdiccional contenciós administratiu, amb expressa submissió de les parts a la jurisdicció contenciosa administrativa.

2. Aquest conveni no suposarà la renúncia ni alteració de les competències de les parts intervinents, que assumeixen únicament les responsabilitats inherents als compromisos que contrauen en virtut del mateix.

I en prova de la seva conformitat, es subscriu en el dia d'avui el present conveni de col·laboració, per triplicat i a un sol efecte, quedant un exemplar en poder de cadascuna de les parts.