

**CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL D'OSONA I  
L'AJUNTAMENT DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ PER LA CONTRACTACIÓ,  
EXECUCIÓ I POSTERIOR GESTIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE  
EN ALTA.**

Vic, 30 de juliol de 2014

**REUNITS**

D'una part l'Il·lm. senyor Joan Roca i Tió, en qualitat de president del Consell Comarcal d'Osona, que actua en virtut de les facultats que legalment li atribueix l'article 13 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i facultat expressament per aquesta acte, per acord de la Comissió Permanent del Ple, adoptat en la sessió del dia 23 de juliol de 2014, assistit pel secretari del Consell Comarcal, senyor Jaume Manau i Terrés.

I de l'altra, l'Il·lm. Sr. Xavier Vilamala i Bastarras, alcalde-president de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, el qual actua en el seu nom i representació, degudament autoritzat per aquest acte per acord de la Junta de Govern Local, de data de 22 d'abril de 2013, ratificat per Ple en la sessió de data 14 de juliol de 2014, assistit per la secretària de la corporació, senyora Assumpta Crosas i Armengol.

**EXPOSEN**

I.- Al llarg dels darrers anys, els ajuntaments de Les Masies de Voltregà, Orís, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Torelló i el Consell Comarcal d'Osona han manifestat el seu interès i necessitat en l'execució de les obres de construcció d'una estació de tractament d'aigües potables de la zona del Voltreganès i Osona Nord, en endavant també ETAP, i la subsegüent instal·lació de la xarxa d'abastament d'aigua potable en alta, en endavant també Xarxa.

II.- En aquest sentit és de ressaltar que en data 28 de juny de 2005, l'Agència Catalana de l'Aigua i el Consell Comarcal d'Osona van signar un conveni de col·laboració per a la promoció i l'execució d'obres hidràuliques d'abastament d'aigua potable a la comarca d'Osona, entre els quals hi figuraven les "Obres d'abastament a Osona Nord" i "Xarxa Voltreganès".

Al 2007, mitjançant una addenda s'acorda fusionar els dos anteriors projectes en una única actuació "Abastament a Osona Nord i Xarxa Voltreganès" per finançar dins les anualitats 2007 i 2008, si bé al 2009 l'Agència Catalana de l'Aigua comunicava la suspensió del compromís de finançament perquè havien transcorregut els terminis previstos en el conveni sense que s'hagués justificat l'execució, tot i que al març de 2009 es prepara una addenda entre l'ACA i el Consell Comarcal per garantir el finançament per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, que no s'arriba a signar per les dificultats econòmiques que travessa aquesta entitat.

III.- Tot i no comptar amb el finançament de l'Agència Catalana de l'Aigua, en data 26 de gener de 2009, segons consta en l'acta redactada a l'efecte, els ajuntaments de Les Masies de Voltregà, Orís, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Torelló i el Consell Comarcal d'Osona acorden prosseguir amb l'execució de les obres,

Document signat digitalment per:  
Xavier Vilamala Bastarras: 08/08/2014 09:19  
Joan Roca: 08/08/2014 12:19  
Jaume Manau Terrés: 08/08/2014 10:06  
Assumpta Crosas Armengol: 07/08/2014 17:12

iniciant el tràmit corresponent d'aprovació dels esmentats projectes tècnics i acordant una distribució provisional dels costos.

Fruit d'aquest impuls son els següents projectes tècnics, quina redacció va encarregar el Consell Comarcal d'Osona:

Projecte ETAP: aprovació inicial Ple 26/03/09  
aprovació definitiva Ple 24/09/09

Projecte Xarxa: aprovació inicial Ple 26/03/09  
aprovació definitiva Ple 25/03/10

IV.- Posteriorment, la voluntat de continuïtat en el projecte es concreta en dos moments temporals.

Un primer moment (febrer de 2009 a novembre de 2011), en que els ajuntaments acorden la delegació de l'execució de les obres i gestió del servei a favor del Consell Comarcal d'Osona concretant, alhora, la participació en el finançament per cadascun d'ells, tot d'acord amb una inicial assignació de cabals. Aquestes delegacions varen ser acceptades pel Consell Comarcal en el Ple de 25 de març de 2010, si be el conveni que també s'aprovava, per diverses circumstàncies, no s'arribà a signar.

El segon moment deriva de la necessitat d'ajustar les previsions inicials, degut a la severitat de la conjuntura econòmica del país, introduint modificacions en l'execució global del projecte. Per una banda s'estima oportú reduir la capacitat de tractament i subministrament de l'ETAP (fase 1), circumstància que comporta una correlativa modificació de cabals i de finançament i, per l'altra, es determina que s'executarà en primer lloc la construcció de l'ETAP i posteriorment, amb execució diferida fins a disposar del finançament necessari, s'executarà construcció de la Xarxa. Aquestes modificacions consten al Preacord de data 27 d'abril de 2012.

V.- En base al preacord esmentat es redacta de vell nou el corresponent projecte tècnic, redimensionant l'ETAP, que es sotmet a la reglamentària tramitació per a la seva aprovació. S'aprova inicialment pel Ple comarcal en sessió de data 26 de setembre de 2012, i amb caràcter definitiu en data 12 de desembre de 2012.

VI.- D'acord amb aquest nou projecte redimensionat, les assignacions de cabals proposades pels ajuntaments, es concreta de la forma següent:

Cabals assignats a cadascun dels ajuntaments participants:

	Cabal assignat m <sup>3</sup> /dia	Cabal disponible 1a fase (*) m <sup>3</sup> /dia
Masies de Voltregà	2.000,00	1.188,12
Orís	300,00	178,22
Sant Hipòlit de Voltregà	1.040,00	617,82
Sant Pere de Torelló	780,00	463,37
Sant Vicenç de Torelló	780,00	463,37
Torelló	5.200,00	3.089,11
TOTAL	10.100,00	6.000,00

(\*) cabal disponible 1a fase és el cabal del qual podrà disposar el municipi quan entri en funcionament l'ETAP i estigui executada la Xarxa d'abastament objecte d'aquest conveni. Per disposar del cabal assignat caldrà una ampliació de l'ETAP actual.

VII.- Per tal de regular adequadament les necessitats de cada ajuntament, tot i que es tracta d'una actuació conjunta, es van establir convenis individualitzats per a cadascun que, tenint en consideració els aspectes globals de l'actuació, particularitzi les singularitats i aportacions de cada ajuntament. Aquests convenis es van aprovar a la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal de data 8 de maig de 2013 i pels plens dels corresponents ajuntaments.

VIII.- Amb els convenis aprovats, el Consell Comarcal d'Osona va licitar l'obra de l'ETAP en la sessió de la Comissió Permanent del Ple de 8 de maig de 2013 i la posterior adjudicació en la sessió de 24 de juliol de 2013.

IX.- Per al finançament de les noves actuacions algun ajuntament té sol·licitada la inclusió d'aquesta actuació en diversos plans i programes d'inversió i especialment dins del Pla únic d'obres i serveis del quadrienni 2013-2017 (PUOSC). A ningú se li escapa que la situació generalitzada de crisi econòmica que pateix el país i significativament la Generalitat de Catalunya, dificulta notòriament disposar de la seguretat que aquestes actuacions es podran dur a terme dins dels terminis previstos, la qual cosa suposa una dificultat afegida per aquells ajuntaments que es troben en aquesta circumstància, raó per la qual cal preveure, dins d'aquest conveni, mecanismes que possibilitin l'execució d'aquest projecte ni que sigui de manera esglaonada.

X.- Atès que segons es desprèn dels articles 66 i 67 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, correspon al municipi la competència del subministrament d'aigua, essent aquest un dels serveis mínims i obligatoris que calen prestar-se i articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de la bases del règim local, en idèntic sentit.

A la vista igualment del que determina l'article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre., que estableix que correspon a la comarca l'exercici de les competències que li deleguin els municipis, l'article 28 on es preveu que correspon a la comarca, entre d'altres, la cooperació amb els municipis en l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori i establir i coordinar, amb l'informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les actuacions d'àmbit supramunicipal i l'article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que disposa que correspon a la comarca realitzar activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.

És per això que els signants, en les representacions referides,

## CONVENEN

**Primer.-** És objecte d'aquest conveni desenvolupar els aspectes de gestió i econòmico-financers de la delegació efectuada a favor del Consell Comarcal d'Osona per acord del Ple de data 3 de setembre de 2009, per a dur a terme les actuacions necessàries per tal de complementar el servei de subministrament d'aigua potable en alta al Voltreganès i Osona Nord, però molt especialment pel que fa al projecte de la Xarxa d'abastament d'Osona Nord i Voltreganès, així com també els aspectes de gestió del servei que s'haurà de dur a terme una vegada finalitzades totes les obres.

**Segon.-** El Consell Comarcal d'Osona licitarà i adjudicarà l'actuació denominada "Projecte de la xarxa d'abastament d'aigua potable en alta del Voltreganès i Osona Nord" i n'assumirà la gestió de la seva execució fins a la finalització de les actuacions contemplades en ell. Igualment adjudicarà el servei de la direcció facultativa de les obres, i obtindrà tots els permisos i autoritzacions, de la seva competència, que siguin necessàries tant per a l'execució de les obres com per a la posterior posada en funcionament de la distribució d'aigua.

Igualment, el Consell Comarcal d'Osona, aportarà al finançament de l'actuació la quantitat màxima de 894.307,00 euros provinents de subvencions del PUOSC (194.307,00 €) i de Xarxa Barcelona de la Diputació de Barcelona (700.000,00 €).

**Tercer.-** De conformitat amb el cost previst de l'actuació, xifrada en 5.019.012,55 euros (IVA 21 % inclòs), l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, aportarà, amb caràcter provisional i a resultes del cost efectiu de les obres, la quantitat de 530.991,71 € (IVA 21% inclòs) en concepte d'aportació al cost de les obres contemplades en el projecte tècnic "Projecte de la xarxa d'abastament d'aigua potable en alta del Voltreganès i Osona Nord", inclosos els honoraris tècnics de redacció de projecte, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut i les expropiacions d'acord amb el detall següent:

Municipi	Cost projecte			Cost total
	Honoraris	Obra	Expropiacions	
Masies de Voltregà	40.785,96 €	905.795,65 €	20.976,33 €	967.557,94 €
Orís	14.281,26 €	317.165,67 €	2.057,76 €	333.504,69 €
Sant Hipòlit de Voltregà	26.930,65 €	598.089,79 €	19.819,05 €	644.839,49 €
Sant Pere de Torelló	38.751,55 €	816.197,41 €	28.808,54 €	883.757,50 €
Sant Vicenç de Torelló	44.512,26 €	944.134,06 €	24.089,30 €	1.012.735,62 €
Torelló	50.286,31 €	1.116.784,33 €	9.546,67 €	1.176.617,31 €
<b>TOTAL</b>	<b>215.547,99 €</b>	<b>4.698.166,92 €</b>	<b>105.297,65 €</b>	<b>5.019.012,55 €</b>

Municipi	Cost total	Finançament		
		CCO - DIBA	Ajuntaments	
			Romanent obra ETAP (*)	Ajuntaments
Masies de Voltregà	967.557,94 €	172.420,31 €	113.726,66 €	681.410,97 €
Orís	333.504,69 €	60.373,22 €	17.059,00 €	256.072,47 €
Sant Hipòlit de Voltregà	644.839,49 €	113.847,78 €	59.137,86 €	471.853,85 €
Sant Pere de Torelló	883.757,50 €	155.365,08 €	44.353,40 €	684.039,02 €
Sant Vicenç de Torelló	1.012.735,62 €	179.718,11 €	44.353,40 €	788.664,11 €
Torelló	1.176.617,31 €	212.582,50 €	295.689,31 €	668.345,50 €
<b>TOTAL</b>	<b>5.019.012,55 €</b>	<b>894.307,00 €</b>	<b>574.319,63 €</b>	<b>3.550.385,92 €</b>

(\*): La previsió de finançament que pertoca a l'ajuntament mitjançant el romanent de les obres de construcció de l'ETAP està en funció del cost definitiu d'aquestes obres. Un cop efectuada la liquidació definitiva es regularitzarà en més o en menys l'import que en resulti i en tot cas l'Ajuntament n'assumirà el cost definitiu que li pertoqui.

Per tant, la part de les aportacions directes dels ajuntaments es concreten en:

	Ajuntaments		
	Romanent obra ETAP (*)		TOTAL
Masies de Voltregà	113.726,66 €	681.410,97 €	795.137,63 €
Orís	17.059,00 €	256.072,47 €	273.131,47 €
Sant Hipòlit de Voltregà	59.137,86 €	471.853,85 €	530.991,71 €
Sant Pere de Torelló	44.353,40 €	684.039,02 €	728.392,42 €

Sant Vicenç de Torelló	44.353,40 €	788.664,11 €	833.017,51 €
Torelló	295.689,31 €	668.345,50 €	964.034,81 €
<b>TOTAL</b>	<b>574.319,63 €</b>	<b>3.550.385,92 €</b>	<b>4.124.705,55 €</b>

No obstant l'anterior, les quantitats indicades s'entendran referides al cost total a què ascendeixi el resultat definitiu de l'execució de les obres i de les expropiacions, per la qual cosa poden sofrir variacions en més o en menys, en funció del preu d'adjudicació, cost real de l'execució i modificació de tributs, essent aquestes les quantitats definitives que haurà de satisfer l'Ajuntament de Torelló, prèvia acceptació de la liquidació per part de l'Ajuntament.

**Quart.-** Als efectes d'aquest conveni, s'entén com treballs previs el conjunt d'actuacions preparatòries totes aquelles tendents i necessàries per a possibilitar l'execució física de les obres contemplades en el projecte, tals com la redacció dels projectes tècnics, el pagament dels honoraris corresponents, les expropiacions i el seu pagament i totes aquelles que siguin necessàries per tal de fer possible l'execució material de les obres pròpiament dites.

**Cinquè.-** L'execució de les actuacions que s'han denominat treballs previs s'iniciaran de forma immediata el dia següent de la signatura d'aquest conveni, i a tal efecte la participació en el finançament d'aquestes actuacions s'estructura de la manera següent:

Municipi	Cost projecte				Finançament	
	Redacció projecte	Redacció projecte FASES	Expropiacions	Cost total	CCO - DIBA	Ajuntaments Romanent obra ETAP
Masies de Voltregà	15.423,81 €	0,00 €	20.976,33 €	36.400,15 €		36.400,15 €
Orís	5.400,67 €	0,00 €	2.057,76 €	7.458,43 €		7.458,43 €
Sant Hipòlit de Voltregà	10.184,22 €	0,00 €	19.819,05 €	30.003,27 €		30.003,27 €
Sant Pere de Torelló	13.898,14 €	2.000,00 €	28.808,54 €	44.706,69 €	353,29 €	44.353,40 €
Sant Vicenç de Torelló	16.076,64 €	2.000,00 €	24.089,30 €	42.165,94 €		42.165,94 €
Torelló	19.016,51 €	0,00 €	9.546,67 €	28.563,19 €		28.563,19 €
<b>TOTAL</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>105.297,66 €</b>	<b>189.297,66 €</b>	<b>353,29 €</b>	<b>188.944,37 €</b>

**Sisè.-** Tal i com s'ha indicat a la part expositiva pel que fa a les dificultats de finançament (derivades fonamentalment de l'efectiva execució del PUOSC del quadrienni 2013-2017) que algun dels municipis pugui tenir a l'hora d'executar la totalitat de la inversió prevista en aquest conveni, s'estableix la possibilitat de desdoblar l'actuació total prevista en els pactes anteriors en dues fases, de tal manera que, en virtut de la vigència d'aquest conveni, si en data 17 de setembre de 2014, els ajuntaments de Sant Pere de Torelló i de Sant Vicenç de Torelló, i sempre tots dos, en atenció a les característiques tècniques del projecte no han comunicat per escrit i de manera fefaent al Consell Comarcal d'Osona la seva voluntat de desistir en aquest moment de l'execució de les obres, el Consell Comarcal procedirà a la licitació de les obres del projecte, tal i com figura en els pactes anteriors.

En altre cas, si tots dos ajuntaments manifesten la seva impossibilitat de finançament immediat per a la seva execució, el Consell Comarcal procedirà de manera immediata a desglossar el projecte tècnic en dues fases.

Una primera fase comprendrà l'execució de les obres contemplades en el projecte, que es denominarà "Xarxa d'abastament d'Osona Nord i Voltreganès, 1a. fase", el qual es redactarà i s'aprovarà per l'òrgan competent del Consell Comarcal d'Osona abans de licitar, referida als ajuntaments de Les Masies de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà, Orís i Torelló, i amb plena aplicació dels presents pactes, de manera que, en finalitzar les obres, després del

procediment licitatori, aquests puguin connectar la xarxa d'abastament a l'estació potabilitzadora i es començarà a prestar el servei de subministrament d'aigua en alta, d'acord amb el repartiment següent:

Municipi	Cost projecte			Finançament		
	Honoraris D.O i S.S	Obra	Cost total	Ajuntaments		
				CCO - DIBA	Romanent obra ETAP	Ajuntaments
Masies de Voltregà	25.362,15 €	905.795,65 €	931.157,80 €	172.420,31 €	77.326,51 €	681.410,98 €
Orís	8.880,59 €	317.165,67 €	326.046,26 €	60.373,22 €	9.600,57 €	256.072,47 €
Sant Hipòlit de Voltregà	16.746,43 €	598.089,79 €	614.836,22 €	113.847,78 €	29.134,59 €	471.853,85 €
Sant Pere de Torelló	2.757,48 €	98.481,83 €	101.239,31 €	101.239,31 €	0,00 €	0,00 €
Sant Vicenç de Torelló	2.757,48 €	98.481,83 €	101.239,31 €	99.051,85 €	2.187,46 €	0,00 €
Torelló	31.269,80 €	1.116.784,33 €	1.148.054,13 €	212.582,50 €	267.126,12 €	668.345,51 €
<b>TOTAL</b>	<b>87.773,93 €</b>	<b>3.134.799,10 €</b>	<b>3.222.573,03 €</b>	<b>759.514,97 €</b>	<b>385.375,26 €</b>	<b>2.077.682,81 €</b>

Això no obstant, pel què fa als ajuntaments de Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló, i en tractar-se d'una actuació d'àmbit supramunicipal i d'interès comarcal, el Consell Comarcal d'Osona fa una reserva a favor d'aquests dos ajuntaments de les aportacions que en aquests moments està en condicions de fer.

Aquesta quantia que es reserva es xifra en la quantitat total de 134.438,75 €, tal i com consta en el quadre del pacte següent, sempre i quan i en tot cas abans del 30/12/2016 els ajuntaments de Sant Pere i Sant Vicenç de Torelló manifestin per escrit i de forma fefaent al Consell Comarcal d'Osona la seva voluntat d'executar les obres i disponibilitat de finançament.

Aquestes quantitats, o les que en resultin un cop efectuada la liquidació definitiva dels imports reals satisfets, seran aplicades en el moment en que s'executi la segona fase de les obres i per als dos ajuntaments que en formin part.

**Setè.-** En concordança amb l'anterior, pel que fa als ajuntaments de Sant Pere de Torelló i de Sant Vicenç de Torelló, l'execució de les obres contemplades en el projecte tècnic denominat "Xarxa d'abastament d'Osona Nord i Voltreganès, 2a fase" es reflectiran en un projecte tècnic desglossat d'aquest, i que correspondrà a la segona i última fase de les obres, el qual es redactarà i s'executarà quan aquests ajuntaments manifestin la seva disponibilitat de finançament d'acord amb el límit temporal estipulat en el pacte anterior i el seu repartiment s'efectuarà de la manera següent:

Municipi	Cost projecte			Finançament	
	Honoraris D.O i S.S	Obra	Cost total	Ajuntaments	
				CCO - DIBA	Ajuntaments
Sant Pere de Torelló	20.095,92 €	717.715,58 €	737.811,50 €	53.772,48 €	684.039,02 €
Sant Vicenç de Torelló	23.678,13 €	845.652,23 €	869.330,36 €	80.666,27 €	788.664,09 €
<b>TOTAL</b>	<b>43.774,05 €</b>	<b>1.563.367,81 €</b>	<b>1.607.141,86 €</b>	<b>134.438,75 €</b>	<b>1.472.703,11 €</b>

A aquest efecte, els preus que ara figuren en la distribució dels costos consideren indicatius, atès que el projecte de la segona fase, tot i utilitzat els mateixos amidaments i prescripcions que ara figuren en el projecte global, poden sofrir modificacions en més o en menys en funció de l'espai de temps que transcorri.

**Vuitè.-** L'aportació a efectuar per part de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà es realitzarà a través de l'empresa Sorea, SA, com a arrendatària del servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua, de conformitat amb el detall següent:

- El Consell Comarcal d'Osona aprovarà la certificació i expedirà la corresponent factura a nom de Sorea, SA, en el percentatge que correspongui a l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà sobre la certificació aprovada pel Consell Comarcal i serà satisfeta per Sorea en el termini de 30 dies des de la recepció de la factura, assumint les despeses financeres que es derivin en cas d'incompliment dels terminis de pagament.

L'obligació de finançament per part de Sorea, SA es troba recollida en l'acord de la Junta de Govern Local de l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, de data 14 de juliol de 2014, que s'adjunta en forma certificada com annex número 1.

Subsidiàriament, i si escau, l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà es fa responsable dels pagaments a que es refereix aquest pacte, afectant a tal efecte els ingressos provinents de la taxa pel servei de subministrament d'aigua, en la quantia necessària per tal que el Consell Comarcal d'Osona pugui percebre l'import de la inversió que correspon a aquest ajuntament, i en notificarà aquesta afectació mitjançant certificació, que s'adjunta com a annex número 2, de la secretaria municipal al Consell Comarcal d'Osona simultàniament a la signatura d'aquet conveni, facultant el Consell Comarcal d'Osona per a reclamar i percebre, a primer requeriment, de l'organisme que efectuï la recaptació d'aquest tribut, el pagament de les quantitats pendents. A aquest efecte l'ajuntament s'obliga a aprovar, i mantenir vigent amb les actualitzacions que correspongui, la corresponent ordenança fiscal reguladora d'aquest tribut, en quantia suficient per a cobrir, en un termini màxim de 10 anys, la totalitat del cost de la inversió que correspon a l'Ajuntament, més les despeses financeres que corresponguin, si s'escau.

En el supòsit d'incompliment per part de l'Ajuntament, caldrà que aquest respongui davant dels tribunals.

Pel que fa al finançament dels treballs previs l'Ajuntament farà efectiu en el termini màxim de trenta dies des de la recepció del corresponent certificat del Consell Comarcal d'Osona o de les actes d'ocupació i pagament de les expropiacions, l'import que els pertoqui d'acord amb el quadre de repartiment o el cost efectiu suportat.

**Novè.-** L'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà atorgarà els permisos i les autoritzacions necessàries que resultin procedents, per a l'execució del projecte, i declara l'interès social de la infraestructura als efectes tributaris, declarant l'exempció dels impostos i taxes que es puguin meritjar, col·laborant amb el Consell Comarcal d'Osona en tot allò que sigui necessari per a l'obtenció dels permisos dels terrenys necessaris per a l'execució de les obres. L'Ajuntament assumeix directament com a major cost de l'obra l'import de la quota resultant dels tributs per a les llicències i autoritzacions municipals.

**Desè.-** El funcionament i la gestió administrativa del servei queda regulat en el Reglament vigent del servei de subministrament d'aigua potable en alta als municipis d'Osona, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5.906, de data 26 de juny de 2011, pàgina 35.449 i següents, al qual se sotmet també l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, en tot es seu text llevat de l'art. 23 en que prevaldrà el punt novè d'aquest conveni fins que es faci la modificació del Reglament, si s'escau.

**Onzè.-** Es podrà constituir, en cas que ho considerin necessari, una comissió de seguiment paritària de les obres, integrada per un representant de cadascuna de les administracions intervinents, designats per les parts signats, amb la finalitat d'interpretar l'addenda i fer el seguiment coordinat de les actuacions, i en concret, les següents funcions:

- Seguiment de les actuacions realitzades segons el pla de treball establert.
- Resolució dels problemes d'interpretació i compliment que puguin plantejar-se respecte a l'execució del pactat en el present conveni.
- Anàlisi dels problemes que es detectin que dificulten el desenvolupament de l'actuació, impulsant les actuacions que s'hagin d'emprendre per solucionar-los, i, en general, les tasques de seguiment i control sobre les activitats que es desenvolupin en l'àmbit dels acords del present Conveni.
- Tenir coneixement de l'emissió de les certificacions d'obres que presenta el Consell Comarcal.

**Dotzè.-** Un cop acabades les obres i d'acord amb la delegació efectuada publicada al DOGC en data 15/04/2010, DOGC núm. 5608, el Consell Comarcal es farà càrrec de la gestió a través de l'ens instrumental que consideri més adient, i que en aquest moment és Aigües d'Osona, S.A.

Per dur a terme el seguiment de la gestió d'aquest abastament es crearà la Comissió de Seguiment de l'Abastament d'Osona Nord i Voltreganès, tal i com preveu l'article 31 del Reglament regulador del servei de subministrament d'aigua potable en alta als municipis d'Osona.

**Tretzè.-** Una vegada estiguin acabades les obres de la Xarxa d'abastament i estigui en funcionament l'ETAP els municipis podran disposar dels cabals disponibles en la 1a. fase:

	Cabal assignat m <sup>3</sup> /dia	Cabal disponible 1a fase* m <sup>3</sup> /dia
Masies de Voltregà	2.000,00	1.188,12
Orís	300,00	178,22
Sant Hipòlit de Voltregà	1.040,00	617,82
Sant Pere de Torelló	780,00	463,37
Sant Vicenç de Torelló	780,00	463,37
Torelló	5.200,00	3.089,11
<b>TOTAL</b>	<b>10.100,00</b>	<b>6.000,00</b>

Els cabals disponibles son els que podran disposar els municipis tan bon punt estiguin acabades les obres actuals de l'ETAP i la xarxa d'abastament objecte d'aquest conveni.

Per disposar del cabal assignat caldrà dur a terme les obres d'ampliació de la 2a fase de l'ETAP.

Tal i com es descriu en el punt 3, de l'art. 23 del Reglament, cadascun dels ajuntaments usuaris farà efectius els costos fixos del servei en proporció als cabals assignats, els prengui o no realment, i els variables en proporció a les seves preses reals.

El criteri pel càlcul de la part fixa serà en un cinquanta per cent en base al cost que pertoca de conformitat amb els metres cúbics assignats, i el cinquanta per cent restant s'establirà en proporció als consums realment efectuats l'any anterior. Aquesta quota es revisarà cada any.

El càlcul de la part variable serà segons m<sup>3</sup> consumit i segons tarifes.

En el cas de que un municipi sobrepassi la dotació disponible en aquesta 1a fase (calculada en m<sup>3</sup>/dia mitjana per mes) s'incrementarà el preu en un 100%. Aquest augment es farà progressiu per cada 10% que es passi del 100%.

Tan la quota fixa com per la variable, es fixaran segons de l'estudi de tarifes que es farà anualment.

Aquestes tarifes anuals s'informaran a la Comissió de Seguiment de l'Abastament d'Osona Nord i Voltreganès. Després de l'aprovació per l'òrgan corresponent del Consell Comarcal es trametran a la Comissió de Preus de Catalunya.

**Catorzè.-** Quan un municipi necessiti més dotació de la que disposa, existirà la possibilitat de comprar dotació a un altre municipi. El preu per m<sup>3</sup> de dotació s'establirà en 550,07 €/m<sup>3</sup> per la part de l'ETAP. Aquest import surt del import segons projecte de les obres de l'ETAP en 1a fase i dels m<sup>3</sup> disponibles que hi haurà, i pot variar lleugerament segons el tancament econòmic final de l'obra.

Per la part de la Xarxa d'abastament el preu s'establirà per punts de connexió en el cas de municipis que comparteixen canonada.

El preu per m<sup>3</sup> de dotació serà revisable amb l'IPCC.

El règim de funcionament de la gestió del servei es regirà en tot cas, per l'establert en el Reglament regulador del Servei de subministrament d'aigua potable en alta als municipis d'Osona, publicat en el DOGC núm. 5906 de data 23 de juny de 2011.

L'establert en els pactes tretzè i catorzè es podrà modificar en qualsevol moment per acord de la Comissió de seguiment amb el quòrum i l'abast que figuren en el Reglament esmentat.

**Quinzè.-** La durada d'aquest conveni s'estén des de la seva signatura i mentre duri la delegació que l'ajuntament va fer al Consell Comarcal per a gestió i subministrament d'aigua potable en alta.

**Setzè.-** Seran causes de resolució anticipada d'aquest conveni, les següents:

- a) Mutu acord de les parts, prèvia avaluació de la Comissió de Seguiment de les obres.
- b) Denegació de qualsevulla llicència o autorització que sigui preceptiva per a l'execució de les obres o l'establiment de les instal·lacions a què fa esment el projecte objecte d'aquest conveni.
- c) L'entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que determinin la seva extinció.
- d) A petició d'una de les parts en el supòsit d'incompliment per l'altra de les obligacions pactades.
- e) En cas que algun dels ajuntaments beneficiaris del projecte Xarxa d'abastament no signi el respectiu conveni amb el Consell Comarcal d'Osona abans d'iniciar l'expedient de licitació del contracte, d'acord amb la possibilitat de desglossar en dos fases el projecte, tal i com és disposa al pacte sisè.
- f) En cas que no s'adjudiquin les obres en un termini màxim de 2 anys des de la signatura del contracte.

**Dissetè.-** Un cop construïda la Xarxa d'abastament en seran copropietaris en el percentatge que correspongui, en funció de la participació econòmica de cada municipi, els ajuntaments o bé concessionaris o arrendataris que hagin assumit el cost de la inversió, l'ús de la qual es cedeix al Consell Comarcal per la prestació del servei.

**Divuitè.-** En el cas de que un municipi no inclòs en el projecte inicial sol·licités l'entrada en aquest abastament, comportaria l'acceptació de totes les condicions establertes en aquest document.

**Dinovè.-** Per tots aquells aspectes que no estiguin previstos en aquest document cal remetre's al Reglament vigent del servei de subministrament d'aigua potable en alta als municipis d'Osona, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5.906, de data 26 de juny de 2011, pàgina 35.449 i següents.

**Vintè.-** Les controvèrsies que sorgeixin de la seva interpretació i execució, seran resoltes, un cop esgotada la via de la Comissió de Seguiment prevista, per l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, amb expressa submissió de les parts a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Aquest conveni no suposarà la renúncia ni alteració de les competències de les parts intervinents, que assumeixen únicament les responsabilitats inherents als compromisos que contrauen en virtut del mateix.

Ambdues parts mostren la seva conformitat en les clàusules exposades, i signen el present conveni per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.