

## CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, I L'AJUNTAMENT DE VIDRERES PER A LA NOVA CONSTRUCCIÓ DE L'ESCOLA DE SANT ISCLE D'AQUEST MUNICIPI

Barcelona, 1 de desembre de 2017

### REUNITS

PER L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT,

D. Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, nomenat Ministre d'Educació, Cultura i Esport per Reial Decret 417/2016, 3 de novembre, pel qual es nomenen Ministres del Govern (BOE de 4 de novembre de 2016), actuant d'acord amb l'autorització continguda en l'article 6 i en l'apartat sisè de l'annex del Reial Decret 944/2017, 27 d'octubre, pel qual el Govern de la Nació crea i designa als òrgans i a les autoritats encarregats de donar compliment a les mesures adreçades al Govern, a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya, autoritzades per l'Acord del Ple del Senat, 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució i d'acord amb les atribucions conferides als titulars dels departaments de la Generalitat, en l'article 93 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre

PER L'AJUNTAMENT

L'Il·lustríssim Sr. Jordi Camps Vicente, alcalde-president de l'Ajuntament de Vidreres, amb NIF P1722700J, nomenat pel Ple de la corporació en la seva sessió de 13 de juny de 2015, i actuant en virtut de les facultats que assigna al seu càrrec l'article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril.

En ús de les seves atribucions, ambdues parts que es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest acte

### EXPOSEN

1.- Que l'edifici actual de l'Escola Sant Iscle de Vidreres pateix diverses patologies que es van controlant i reparant provisionalment.

2.- Que si bé el Departament d'Ensenyament, mitjançant Infraestructures de la Generalitat SAU, l'any 2010 va redactar el projecte de la nova construcció de l'Escola Sant Iscle de 2 línies, aquesta construcció no s'ha pogut executar.



3.- Que el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Vidreres han acordat construir un edifici d'1 línia, d'acord amb la demografia actual.

4.- Que l'Ajuntament de Vidreres està disposat a col·laborar aportant diners, licitant i contractant la redacció del projecte, l'execució i direcció de les obres de nova construcció.

5.- Que l'article 159.3 d) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació preveu que correspon als municipis cooperar amb l'Administració de la Generalitat en la creació, la construcció i el manteniment dels centres educatius públics.

6.- Que la cooperació entre el Departament d'Ensenyament i els ajuntaments està prevista a la disposició addicional 15 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació i a l'article 66.3.o) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

En conseqüència,

## ACORDEN

La col·laboració d'ambdues parts per a la realització de l'actuació esmentada, d'acord amb les següents:

## CLÀUSULES

### PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI

Aquest conveni té per objecte establir les condicions de col·laboració entre ambdues administracions per a l'execució de les obres de nova construcció de l'Escola Sant Iscle d'1 línia, amb les especificacions que resulten d'aquestes clàusules.

### SEGONA.- REDACCIÓ, APROVACIÓ I SUPERVISIÓ DEL PROJECTE

- a) Correspon a l'Ajuntament la licitació, redacció i aprovació del projecte objecte d'aquest conveni, ajustant-se en tot moment al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
- b) Correspon al Departament d'Ensenyament emetre l'informe tècnic de l'avantprojecte i projecte per a la Secció de Supervisió de Projectes, d'acord amb les condicions exigides a la legislació vigent, de caràcter general i específic, per a les construccions escolars, així com els criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics del Departament d'Ensenyament i les que al projecte correspongui amb caràcter particular, especialment pel que fa al programa de necessitats.

Així mateix, la Generalitat es reserva la facultat de determinar el programa de treball.



### TERCERA.- CONTRACTACIÓ, RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ

La contractació, recepció i liquidació de les obres, si escau, es durà a terme per l'Ajuntament de Vidreres ajustant-se en tot moment al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

L'Ajuntament comunicarà al Departament d'Ensenyament l'adjudicació de les obres i les dates del seu inici i acabament.

Així mateix, l'Ajuntament haurà de comunicar les incidències en l'execució de les obres que comportin un endarreriment en els terminis previstos en aquest conveni.

L'Ajuntament de Vidreres es compromet a que les obres estiguin disponibles el setembre de l'any 2018.

Prèviament a la realització de la recepció de les obres, l'Ajuntament sol·licitarà l'assistència d'un representant del Departament d'Ensenyament, fent arribar a la Direcció General de Centres Públics un exemplar original de l'Acta corresponent.

L'Ajuntament de Vidreres declararà d'especial interès o utilitat municipal aquesta construcció i establirà la bonificació del 95% de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en base a l'article 103 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Així mateix, l'Ajuntament establirà la gratuïtat de les taxes acreditades per l'atorgament de la llicència d'obres i per als tributs que puguin gravar l'activitat educativa.

### QUARTA.- CARTELL DE LES OBRES

Prèviament a l'inici de les obres es col·locarà un cartell anunciador d'aquestes on hi consti la participació d'ambdós organismes.

Les dimensions del cartell hauran de ser de 300 cm x 315 cm.

### CINQUENA.- DIRECCIÓ TÈCNICA DE LES OBRES

L'arquitecte i l'aparellador responsables tècnicament de la direcció de les obres seran els que hagi designat l'Ajuntament i la seva actuació s'ajustarà en tot moment a la normativa vigent, particularment en tot el que es relaciona amb la seguretat, de conformitat amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i la normativa que la desenvolupa.

### SISENA.- VIGILÀNCIA, INSPECCIÓ I CONTROL DE LES OBRES

Correspon al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya comprovar el compliment de les clàusules d'aquest conveni i verificar que les obres corresponguin al projecte que hagi informat tècnicament, sense que això suposi l'assumpció de cap tipus de responsabilitat derivada de l'execució de les obres. Aquestes funcions s'exerciran mitjançant el tècnic que designi el Departament a tal efecte, i l'Ajuntament es compromet a facilitar-li la seva funció.



L'Ajuntament de Vidreres facilitarà tota la informació que li sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.

#### SETENA.- PROPIETAT I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS

La propietat de l'edifici serà de l'Ajuntament de Vidreres, que cedirà el seu ús a la Generalitat de Catalunya qui l'afectarà, juntament amb el recinte en què s'ha d'ubicar, al servei públic educatiu.

Un cop acabades les obres, l'Ajuntament lliurarà al Departament d'Ensenyament una certificació final d'obra i una certificació de l'arquitecte municipal conforme les obres executades coincideixen amb el projecte aprovat per la Direcció General de Centres Públics.

#### VUITENA.- FINANÇAMENT

1. L'import màxim previst d'aquestes obres es valora en 3.300.000,00 €, IVA inclòs, dels quals el Departament d'Ensenyament aportarà un màxim de 1.650.000,00€, IVA inclòs. La baixa de licitació es distribuirà proporcionalment entre ambdues administracions, així com la certificació final, tenint en compte sempre l'aportació màxima d'1.650.000,00 € (IVA inclòs). Així mateix, l'Ajuntament de Vidreres es farà càrrec del major cost que pogués derivar-se per deficiències de projecte o circumstàncies imprevistes, amb excepció d'aquelles modificacions que siguin instades explícitament pel Departament d'Ensenyament.
2. No obstant allò esmentat en el punt anterior, i únicament per al supòsit de què en el decurs de les obres sorgissin fets extraordinaris i imprevistos que condicionessin el seu desenvolupament i/o el resultat final, i entenent com imprevistos l'aparició de fets nous aliens a l'àmbit de control de les parts, i una vegada consensuada la nova situació d'acord amb el mecanisme de seguiment regulat en la clàusula onzena, les parts es comprometen a assumir les despeses que es puguin generar amb els mateixos criteris de distribució de costos previstos en el punt 1 d'aquesta clàusula, prèvia la subscripció de les addendes que siguin necessàries per fer front a la nova situació plantejada i l'aprovació, per cada addenda, de l'expedient corresponent i condicionat a la disponibilitats pressupostàries del Departament d'Ensenyament.
3. El Departament d'Ensenyament tramitarà els pagaments quan l'Ajuntament de Vidreres hagi justificat documentalment amb certificacions d'obra i/o factures la quantitat anual prevista. La distribució pressupostària, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient per a cada exercici, s'ha establert per Acord de Govern de \_\_\_\_\_, de la manera següent:

|                |              |   |
|----------------|--------------|---|
| Anualitat 2017 | 30.000,00    | A càrrec de la posició pressupostària D/760000100/4210/0000 del centre gestor EN0119, o equivalent. |
| Anualitat 2018 | 500.000,00   |   |
| Anualitat 2019 | 500.000,00   |   |
| Anualitat 2020 | 620.000,00   |   |
| TOTAL          | 1.650.000,00 |   |



Les aportacions anuals es realitzaran durant el mes de setembre corresponent.

#### NOVENA.- INAUGURACIÓ

La inauguració es promourà conjuntament entre ambdues administracions i serà presidida pels seus representats.

#### DESENA.- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L'EDIFICI.

La conservació, el manteniment i la vigilància de l'equipament educatiu un cop finalitzades les obres correspondrà a l'Ajuntament de Vidreres.

#### ONZENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Es crearà una Comissió mixta, que es reunirà, quan ho sol·liciti motivadament, una de les parts, amb representants d'ambdues parts, la qual establirà els mecanismes de seguiment, vigilància i control de les actuacions objecte d'aquest Conveni de col·laboració. Així mateix, aquesta Comissió resoldrà els possibles casos d'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts i establirà les conseqüències aplicables en cas d'incompliment.

#### DOTZENA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI

La vigència d'aquest conveni serà des de la data de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2020.

#### TRETZENA.- RESOLUCIÓ DEL CONVENI

Seràn causes de resolució:

- a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n'hagi acordat la pròrroga.
- b) L'acord unànim de les parts, que es manifestarà per escrit.
- c) L'incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per alguna de les parts. En aquest cas, l'altra part pot requerir a la part incomplidora perquè compleixi en un termini no inferior a tres mesos les obligacions o els compromisos que es consideren incomplets. Aquest requeriment s'ha de comunicar al responsable de la Comissió de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni. Si, un cop transcorregut el termini de tres mesos previst en el requeriment, l'incompliment persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar a l'altra part signant la concurrència de la causa de resolució i el conveni s'entén resolt, i se'n determinaran les conseqüències corresponents per part de la Comissió de seguiment.
- d) La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de les seves previsions.
- e) Les generals establertes en la legislació vigent.



## CATORZENA.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTES

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució, els efectes i els possibles problemes d'incompliment d'aquest conveni, que no es puguin resoldre entre les parts en el si de la Comissió de seguiment, les ha de resoldre la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

Pel Departament d'Ensenyament

Per l'Ajuntament de Vidreres  
L'alcalde-president

Per l'Administració de la Generalitat  
de Catalunya, de conformitat amb allò establert  
al Reial Decret 944/2017, de 27 d'octubre.

Iñigo Méndez de Vigo y Montojo

Jordi Camps Vicente

