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C O N V E N I 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE PLA DEL 

PENEDÈS SOBRE LES OBRES DE REORDENACIÓ DE LA TRAVESSERA DE LA 
CARRETERA BV-2154 ENTRE EL P.K.7,950 I 8.190 AL NUCLI URBÀ DE 

BONAVISTA. TM EL PLA DE PENEDÈS 
 
 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident primer i Diputat 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, 
Sr. Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2018 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18 
de data 9 de juliol de 2018, i publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018, i assistit 
pel Secretari delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. , 
en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació 
núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, sobre delegació de funcions de Secretaria 
(mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB de 17 de juliol de 2018.   
 
 

AJUNTAMENT DEL PLA DE PENEDÈS, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de 
l’Ajuntament, Sr Santiago Soler Vives, i assistit per la Secretaria de la Corporació, Sra. 

. 
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.- La Diputació de Barcelona (en endavant, Diputació) és titular de la carretera BV-
2154 que travessa, entre d’altres, el terme municipal del Pla del Penedès i que és 
gestionada a través de la GSIVM. 

L’Ajuntament del Pla del Penedès, per mitja d’una reunió amb la gerència de la 
Diputació de Barcelona demana mesures de seguretat viària al pas de la carretera 
pel nucli urbà de Bonavista. 

II.-Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 
Seguretat Viària Local, adscrita a l’esmentada Gerència, s’ha redactat el document 
tècnic de referència en el que es fa una proposta de millora per un import de 
31.695,53 euros (IVA inclòs) i l’ha lliurat a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat. 

III.-Al projecte, es preveu la construcció d’un pas alternatiu de vehicles amb prioritat 
de pas, entre els PK 8+050 i 8+140. La proposta consisteix en reduir la calçada a un 
sol carril de circulació, mitjançant pintura i senyalització vertical, sense afectar la 
cuneta i voreres existents. Per evitar que els vehicles aparquin a les entrades de les 
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cases es proposa col·locar jardineres. També es proposa el trasllat de les 
plataformes elevades del PK 7,970 i del PK 8,185 aproximant-les al nucli urbà. 
 

V.-La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les 
obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la 
supervisió de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local. 
 

VI.-La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament del Pla del Penedès, considerant que les 
obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten 
la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, 
establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits 
de la respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en 
ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin 
estat executades. 
 

VII. La minuta del conveni va ser aprovada per resolució de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona, en data 27 de setembre de 2018. 
 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

 
PACTES 

 

Primer. - Objecte del conveni 

 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de el Pla 
de Penedès, en ordre a l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal de 
Pla del Penedès, de les obres del projecte constructiu de REORDENACIÓ DE LA 
TRAVESSERA DE LA CARRETERA BV-2154 ENTRE EL P.K.7,950 I 8.190 AL 
NUCLI URBÀ DE BONAVISTA. TM EL PLA DE PENEDÈS, així com la definició de 
l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva 
execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona. 
 

Es valora l’import total de l’actuació en 31.695,53 EUR. IVA inclòs, amb càrrec al 
pressupost de la Diputació de Barcelona. 

 

Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
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- La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions 
següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
REORDENACIÓ DE LA TRAVESSERA DE LA CARRETERA BV-2154 
ENTRE EL P.K.7,950 I 8.190 AL NUCLI URBÀ DE BONAVISTA. TM PLA DE 
PENEDÈS, redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, 
amb un import total de 31.695,53 EUR, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2018. 
  

- la contractació d’aquestes obres. 
 

- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, 
mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 
 

Un cop executades les obres de l’objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit de 
les obres realitzades, la Diputació s’encarregarà de la conservació i manteniment  
dels següents elements de la carretera: 

- Calçada i drenatge. 

- Senyalització horitzontal i vertical fixa així com elements d’abalisament 
 

Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Pla del Penedès  

 
L’Ajuntament de Pla del Penedès designarà un tècnic municipal per fer el seguiment 
de les obres. 
 
Un cop executades les obres de l’objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit de les 
obres realitzades, l’Ajuntament s’encarregarà de la conservació i manteniment de la 
resta dels elements dels quals Diputació no assumeix la seva conservació i 
manteniment. 

 

Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys 
que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les 
quals n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb 
l’anterior paràgraf.  
 

Cinquè.- Vigència del conveni 
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Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva 
formalització per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions 
previstes en el conveni per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les 
obres seran vigents fins a la data d'acabament de les obres o actuacions, que en cap 
cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que 
s'han enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, 
assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 

 

Sisè. – Efectes del conveni 
 

L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de 
qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions 
legals que es considerin adients en defensa dels respectius interessos. 

 

Setè.- Naturalesa del conveni 

El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es 
regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes 
comunes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a 
l’objecte del conveni. 
 
 

Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 
lloc a la seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta 
sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
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Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

-   Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 

-   Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 

-   Per avinença de les parts signatàries. 
 

     - Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 

 

Desè.- Comissió de seguiment 
 

La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i 
un altre representant tècnic de l’Ajuntament. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries  
per al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà 
de la vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present 
conveni.  
 

Onzè.- Jurisdicció competent 

D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

 

Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit 
davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la 
data que s’assenyala. 
 
 

CPISR-1 C 

MARIA 

MILAGROS 

LEGORBURU 

MARTORELL

Signat digitalment 

per CPISR-1 C 

MARIA MILAGROS 

LEGORBURU  

MARTORELL 

Data: 2018.10.04 

13:43:14 +02'00'

CPISR-1 C 

Santiago 

Soler Vives

Signat digitalment 

per CPISR-1 C 

Santiago Soler 

Vives 

Data: 2018.10.05 

10:44:35 +02'00'
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Metadades del document

Tipologia documental

2018/0006518

Tipus documental Conveni

Núm. expedient

Títol Conveni de col·laboració amb L'Ajuntament del Pla del Penedès per a les
obres de reordenació de la travessera de la Crta. BV-2154 entre el PK 7,950 i
8,190 al nucli urbà de Bonavista. TM Pla del Penedès

Signatari Acte Data acte

Signatures

CPISR-1 C Signa 04/10/2018 13:43

CPISR-1 C Santiago Soler Vives Signa 05/10/2018 10:44

CPISR-1 C Dionis Guiteras Rubio Signa 11/10/2018 12:06

Secretari delegat Signa 11/10/2018 14:22

Validació Electrònica del document

Codi (CSV) Adreça de validació QR

https://seuelectronica.diba.cat
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