



CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE PUIG-REIG
SOBRE LES OBRES DE L'ORDENACIÓ I IMPLANTACIÓ D'ELEMENTS
REDUCTORES DE VELOCITAT A LA CARRETERA C-1411z ENTRE ELS
P.K.59,500 I 61,650. TM PUIG-REIG

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Vicepresident primer i President delegat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. Dionís Guiteras i Rubio, facultat d'acord amb la Refosa núm. 1/2018 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i publicada en el BOPB de 11 de juliol de 2018, i assistit pel Secretari delegat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, sobre delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB de 17 de juliol de 2018.

AJUNTAMENT DE PUIG-REIG, representat per l'Il·lm. Alcalde-president de l'Ajuntament, Sr. Josep Maria Altarriba Rocar, i assistit per la Secretaria de la Corporació, Sra. Lourdes Anglada Codina.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

I.-La Diputació de Barcelona (en endavant, Diputació) és titular de la carretera C-1411z que travessa, entre d'altres, el terme municipal de Puig-reig i que és gestionada a través de la GSIVM.

II.-La carretera C-1411z és la via principal per als vehicles a motor, ja que és l'eix central que connecta el nucli urbà amb la xarxa viària externa. També forma part de la xarxa principal de vianants i concentra pràcticament tota l'activitat comercial del municipi.

III.-L'objecte del projecte és definir les actuacions per completar i millorar la urbanització de la travessera urbana C-1411z a Puig-reig, per aconseguir una bona cohabitació entre la circulació de vehicles i la vida local dels habitants, atenent el paper de via urbana que actualment desenvolupa.

El projecte contempla 15 actuacions en funció de les característiques de la travessera les quals es poden agrupar en funció de les característiques:



- Implantació de nous elements reductors de velocitat del tipus BTA, esqueses d'ase i passos elevats.
- Construcció d'una cruïlla elevada.
- Reordenació de l'espai de la plaça de la Creu.
- Implantació de nous passos de vianants i construcció de guals adaptats als passos existents.
- Enjardinat dels illots centrals de dues rotondes.
- Millora de visibilitat als creuaments.
- Modificació de la senyalització.

V. La Diputació de Barcelona és l'administració responsable de la construcció de les obres previstes en l'esmentat projecte constructiu, que s'executaran sota la supervisió de l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local.

VI. La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Puig-reig, considerant que les obres esmentades són d'interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l'execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades.

VII. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 11 d'octubre de 2018.

Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents

PACTES

Primer. - Objecte del conveni

És objecte del present conveni l'establiment d'un marc formal de col·laboració entre la Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l'Ajuntament de Puig-reig, en ordre a l'execució per part de la Diputació, en el terme municipal de Puig-reig, de les obres del projecte constructiu de l'**ORDENACIÓ I IMPLANTACIÓ D'ELEMENTS REDUCTORES DE VELOCITAT A LA CARRETERA C-1411z ENTRE ELS P.K.59,500 I 61,650. TM PUIG-REIG**, així com la definició de l'àmbit de conservació i



manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona.

Es valora l'import total de l'actuació en 196.266,48 EUR. IVA inclòs, amb cofinançament a càrrec de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament de Puig-reig.

Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona és l'Administració responsable de les actuacions següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:

- Aprovació i l'execució de les obres del projecte constructiu de l'**ORDENACIÓ I IMPLANTACIÓ D'ELEMENTS REDUCTORES DE VELOCITAT A LA CARRETERA C-1411z ENTRE ELS P.K.59,500 I 61,650. TM PUIG-REIG**, redactat per l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de 196.266,48 EUR, IVA inclòs, dels quals 125.159,46 EUR, corresponen al cost de l'actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45301/61104, i 71.107,02 EUR corresponen a l'aportació econòmica inicialment prevista de l'Ajuntament de Puig-reig. La part que li correspon cofinançar a l'Ajuntament de Puig-reig l'avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l'Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon,
- la contractació d'aquestes obres.
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis.

Tercer. – Obligacions de l'ajuntament de Puig-reig

L'Ajuntament de Puig-reig designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.

L'Ajuntament de Puig-reig es farà càrrec de la seva part del cost de l'actuació, consistent, en un principi, en l'import inicialment previst de 71.107,02 EUR.

En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d'adjudicació de les obres, el seu import serà per minvar l'aportació de l'Ajuntament. En tot cas però, l'Ajuntament haurà d'aportar com a mínim el 10% de la part que li corresponia inicialment.



No obstant l'anterior, quedarà com a romanent fins l'acabament de les obres, entenent-se com a tal, la certificació final de les obres, per tal que si fos necessari cobreixi les possibles desviacions sobrevingudes durant l'execució de les obres.

L'Ajuntament de Puig-reig procedirà a l'ingrés de l'import que finalment li correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a l'acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l'ingrés en el termini d'un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa liquidació.

Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics

Cadascuna de les administracions signants d'aquest conveni i dintre del seu àmbit de competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d'aquells elements de les obres de les quals n'assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d'acord amb l'anterior paràgraf.

Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres per raons de força major es repartirà proporcionalment d'acord a l'aportació esmentada en aquest conveni. A la resta de casos, aquest desviament serà assumit per cada administració d'acord a l'àmbit de titularitat.

Cinquè.- Vigència del conveni

Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.

Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.

Sisè. – Efectes del conveni

L'incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc a l'exercici de les accions legals que es considerin adients en defensa dels respectius interessos.



Setè.- Naturalesa del conveni

El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l'objecte del conveni.

Vuitè.- Incompliment

L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució.

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant de l'altra part. La desestimació expressa o presumpta d'aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

Si s'escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelament, en via administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Novè.- Formes d'extinció

El present conveni es pot extingir per les causes següents:

- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d'acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i de cooperació.

Desè.- Comissió de seguiment

La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre representant tècnic de l'Ajuntament.



La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s'encarregarà de la vigilància i control de l'execució de les obligacions regulades en el present conveni.

Onzè.- Jurisdicció competent

D'acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l'altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

I en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni en la data que s'assenyala



Metadades del document

Núm. expedient	2017/0008303
Tipus documental	Conveni
Títol	Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Puig reig per a les obres d'ordenació i implantació d'elements reductors de velocitat a la carretera C-1411z entre el PK 59,500 i 61,650 TM Puig reig.

Signatures

Signatari	Acte	Data acte
CPISR-1 C JOSEP MARIA ALTARRIBA ROCA	Signa	19/10/2018 13:17
LOURDES ANGLADA CODINA	Signa	19/10/2018 13:32
CPISR-1 C Dionis Guiteras Rubio	Signa	25/10/2018 11:33
CPISR-1 C Francesc Bartoll Huerta Secretari delegat	Signa	25/10/2018 14:04

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
368b3634537f01eb62a6	https://seuelectronica.diba.cat	