

17/07/2018 12:50
ASSABENTAT: SGI, AL
TRÀMIT: SEC
INFORME:
SESSIÓ:
ARXIU:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, I L'AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE L·LIERCA, PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA LES ESCOMES-ZER EL LLIERCA D'AQUEST MUNICIPI

Barcelona,

REUNITS:

PER L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT,

La Senyora Núria Cuenca i León, secretària general del Departament d'Ensenyament, nomenada pel Decret 16/2018, de 2 de juny, (DOGC 7634, de 4 de juny de 2018), i actuant en virtut de la delegació de competències del titular del Departament, d'acord amb el que disposa l'article 1.e) de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28 de juliol de 2011).

PER L'AJUNTAMENT,

L'il·lustríssim Sr. Jordi Cargol i Cros, alcalde-president de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, amb NIF P1717500-A, en virtut del seu nomenament a la sessió plenària del 13 de juny de 2015 i en virtut de les facultats que li són reconegudes a l'article 53.1 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril.

Actuant totes dues d'acord amb el que disposa l'article 191.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya abans esmentat, ambdues parts es reconeixen la capacitat jurídica suficient per formalitzar aquest conveni.

E X P O S E N:

1. Atesa la necessitat de reformar i ampliar l'Escola Les Escomes-ZER El Llierca de Sant Jaume de Llierca per tal d'atendre les necessitats d'escolarització d'aquest municipi, l'Ajuntament està disposat a promoure aquesta actuació i ha demanat col·laboració al Departament d'Ensenyament.
2. El Departament d'Ensenyament va licitar, adjudicar i supervisar la redacció del projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut, pla de control de qualitat, redacció de la documentació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi, certificació d'eficiència energètica i legalització de les instal·lacions de l'Escola Les Escomes-ZER El Llierca, de Sant Jaume de Llierca, per import de 24.442,00 €, IVA Inclòs.
3. L'article 159.3d) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació preveu que correspon als municipis cooperar amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya en la creació, la construcció i el manteniment dels centres educatius públics.

4. La cooperació entre el Departament d'Ensenyament i els ajuntaments està prevista a la disposició addicional 15a de la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d'educació i a l'article 66.3.o) del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril.

Per tot això, ambdues parts acorden la subscripció d'aquest conveni de conformitat amb les següents

CLÀUSULES:

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI

L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions de col·laboració entre ambdues administracions per a l'execució de les obres de reforma i ampliació de l'Escola Les Escomes-ZER El Llierca, de Sant Jaume de Llierca i el seu finançament.

SEGONA.- FINANÇAMENT

L'import màxim previst d'aquest conveni és de 515.230,45 € (IVA inclòs), dels quals, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Ensenyament, aportarà la quantitat màxima de 300.000,00 €, a càrrec de la posició pressupostària D/760000100/4210/0000, del centre gestor EN0119 del pressupost de la Generalitat de Catalunya de l'any 2017, prorrogat per a l'any 2018, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient.

L'aportació del Departament d'Ensenyament es tramitarà fraccionadament d'acord amb les certificacions i/o factures presentades per l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca. El termini màxim de justificació serà fins el dia 15 de desembre de 2018. El tècnic del Departament d'Ensenyament verificarà que l'obra sigui completa, capaç de prestar serveis amb correcte funcionament de les seves instal·lacions i amb els permisos d'utilització.

Les ordres de pagament hauran d'anar acompanyades d'un certificat emès per aquest tècnic, segons model que s'acompanya com a Annex.

TERCERA.- LICITACIÓ, CONTRACTACIÓ, RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES

La licitació, contractació, recepció i liquidació de les obres, si escau, es durà a terme per l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, ajustant-se en tot moment a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

La baixa de licitació s'aplicarà totalment a l'aportació de l'Ajuntament, tenint en compte sempre l'aportació màxima del Departament d'Ensenyament de 300.000,00 €. Així mateix, l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca es farà càrrec del major cost que pogués derivar-se per deficiències de projecte o circumstàncies imprevistes, amb excepció d'aquelles modificacions que siguin instades explícitament pel Departament d'Ensenyament.

En el cas que les obres del contracte coincideixin amb el temps lectiu del centre, l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca donarà compliment a l'article 13.5 de la Llei 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil, per tal de garantir la protecció dels menors, incorporant en el contracte d'aquestes obres una declaració de l'empresa contractista conforme disposa de la certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals que acrediti que el personal destinat a l'execució del contracte no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual.

Així mateix el contracte incorporarà el compromís del personal executor de l'obra de complir les disposicions de la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge

QUARTA.- DIRECCIÓ TÈCNICA DE LES OBRES

Els responsables tècnics de la direcció de les obres seran els que designi l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca i la seva actuació s'ajustarà en tot moment a la normativa vigent, particularment en tot el que es relaciona amb la seguretat.

Tenint en compte que les obres es poden dur a terme coincidint amb el temps lectiu del centre, s'hauran de prendre les mesures necessàries de seguretat en relació amb els alumnes, el personal del centre i les terceres persones que puguin accedir al centre educatiu.

CINQUENA.- VIGILÀNCIA, INSPECCIÓ I CONTROL DE LES OBRES

Correspon al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya comprovar el compliment de les clàusules d'aquest conveni, sense que això suposi l'assumpció de cap tipus de responsabilitat derivada de l'execució de les obres. Aquestes funcions s'exerciran mitjançant el tècnic que designi el Departament a tal efecte, i l'Ajuntament es compromet a facilitar-li la seva funció, i a facilitar tota la informació que li sigui requerida a efectes de control.

SISENA.- PROPIETAT I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS

La propietat de les obres de reforma i ampliació de l'Escola Les Escomes-ZER El Llierca serà de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, que cedirà el seu ús a la Generalitat de Catalunya per a l'activitat escolar que li és inherent.

SETENA.- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L'EDIFICI.

La conservació, el manteniment i la vigilància de l'equipament educatiu un cop finalitzades les obres correspondrà a l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca.

VUITENA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI

La vigència d'aquest conveni serà des de la data de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2018.

NOVENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Es crearà una comissió mixta de vigilància i control de les actuacions objecte d'aquest conveni de col·laboració i dels compromisos adquirits pels signants. Aquest mecanisme ha de resoldre els problemes d'interpretació i resoldrà els possibles casos d'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts i establirà les conseqüències aplicables en cas d'incompliment.

Aquesta comissió mixta estarà constituïda amb representants d'ambdues parts. Per part de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca: L'alcalde-president de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca i l'arquitecte municipal, o persones amb qui deleguin. Per part del Departament d'Ensenyament: El Cap de la Secció d'Obres i Manteniment del Servei Territorial de Girona, o persona en qui delegui, que es reunirà un cop a l'any o quan ho sol·liciti motivadament una de les parts.

DESENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI

Seràn causes de resolució del conveni:

- Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit.
- Denúncia d'una de les parts amb un preavís en cap cas inferior a 3 mesos.
- En cas d'incompliment manifest de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts, es podrà resoldre el conveni i es determinaran les conseqüències corresponents.
- La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de les seves previsions.
- Les generals establertes en la legislació vigent.

ONZENA.- QÜESTIONS LITIGIOSES

Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d'aquest conveni, que no puguin ser resoltes d'acord amb el que es determina en la Comissió de seguiment, vigilància i control que es crea en la clàusula novena, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.

Pel Departament d'Ensenyament,

La secretària general.

Núria Cuenca
León - DNI

(SIG)

Signat digitalment per
Núria Cuenca León -
DNI (SIG)
Data: 2018.07.12
12:56:24 +02'00'

Per l'Ajuntament de Sant Jaume
de Llierca
L'Alcalde-President

CPISR-1 C
Jordi
Cargol Cros
Firmado digitalmente
por CPISR-1 C Jordi
Cargol Cros
Fecha: 2018.07.05
17:40:03 +02'00'

ANNEX

El sotassinat, tècnic del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Sr. _____, fa constar als efectes previstos en el conveni entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca per a la execució de les obres de reforma i ampliació de l'Escola Les Escomes-ZER El Llierca que, un cop visitada l'obra, ha comprovat que s'han executat les unitats d'obra següents:

NÚM. CERTIFICACIÓ	IMPORT CERTIFICACIÓ	% A PROTEGIR

Total aportació Generalitat de Catalunya	
Certificat emès anteriorment	
Certificat actual	
Pendent certificar	

Barcelona,

El tècnic del Departament d'Ensenyament.