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CONVENI A FORMALITZAR AMB L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA PER A REGULAR 
LA  COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN L’EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LES ZONES PRIORITÀRIES AFECTADES PER 
L’INCENDI DE 1995  PER L’ANY 2019 

 
 

REUNITS 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president delegat de l‘Àrea 
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, l’II·lm. Sr. Pere Pons i 
Vendrell, facultat per Decret de la Presidència núm. 8924/19, de data 23 de juliol de 2019 
(publicat en el BOPB de 25 de juliol de 2019) sobre nomenament i delegació de l’exercici de 
les competències de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, 
Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, i 
modificat parcialment pel Decret de la Presidència número 8985/19, de data 26 de juliol de 
2019 (publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2019), assistit pel secretari delegat, Sr. Ferran 
Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència núm. 
7233/18, de data 12 de juliol de 2018 (publicat en el BOPB de 17 de juliol de 2018). 

 
AJUNTAMENT DE VALLIRANA, representat per I‘alcaldessa, I'l·lma. Sra. Eva María 
Martínez Morales, assistida pel secretari de la Corporació, Sr. Joan Antoni Pérez Vila 

 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que els boscos mediterranis presenten, a gran part de la seva superfície, un 

estat d'abandonament i una manca de gestió forestal que els fa susceptibles 
a patir amb major intensitat els efectes de les pertorbacions naturals, com 
els incendis, les ventades, les nevades o les plagues. 
 

II. Que aquesta situació s’agreuja si la planificació i la gestió es fa de forma 
individual, i més encara si les finques són de reduïdes dimensions. 
 

III. Que aquesta realitat provoca que a gran part de la superfície forestal de la 
província de Barcelona sigui necessari promoure, estimular i potenciar la 
gestió forestal, per tal de prevenir els efectes de les pertorbacions naturals, 
millorar l'estat dels nostres boscos, la conservació de la biodiversitat i 
dinamitzar el sector econòmic forestal. 
 

IV. Que dins el grup de pertorbacions naturals que poden afectar els boscos 
mediterranis, els incendis forestals són una clara i actual realitat del territori 
forestal del que formen part els municipis, i que, quan es produeixen, 
comencen uns processos de regeneració natural que cal potenciar per 
assegurar la persistència de les masses forestals. 
 

V. Que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria 
d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i 
com es preveu a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
Règim Local. 
 



 
 
 
 
 
Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals  
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal  
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari 
 

 

VI. Que la Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (en 
endavant, OTPMIFDA) desenvolupa, des de l'any 1999, una línia de suport 
als municipis en matèria de gestió forestal per a la restauració de zones 
afectades per pertorbacions naturals i per a la prevenció d'incendis forestals. 
 

VII. Que el suport de la Diputació de Barcelona es concreta en la redacció i 
revisió de Plans i projectes forestals i en l'aportació econòmica corresponent 
per dur-los a terme en els municipis de la demarcació de Barcelona. 
 

VIII. Que l’Ajuntament de Vallirana, en virtut de les competències que li 
atribueixen les lletres c), d) i f) de l’article 66.3 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, considerant que no pot ser aliè a la situació de la superfície 
forestal del seu terme municipal, té el propòsit de donar suport, en la mesura 
que els hi permetin els seus recursos tècnics i econòmics, a l’execució 
d’aquest conveni. 
 

IX. Que la Diputació de Barcelona ha elaborat, a petició del l’Ajuntament 
implicat, un Projecte d'actuacions necessàries a realitzar per a la restauració 
de les zones forestals prioritàries afectades per l’incendi de 1995, 
actualment en fase de regeneració natural, amb l'objectiu de concretar els 
treballs necessaris a realitzar en aquest bosc. 
 

X. Que les parts consideren que tots els temes que s’exposen són d'interès 
comú i que la col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i 
eficaç. És per això que les parts manifesten que la convergència 
d’interessos justifica la formalització d’un conveni que estableixi el marc de 
col·laboració i coordinació que permeti aconseguir resultats positius. 
 

XI. Que aquest Projecte es va començar a executar l’any 2015 en el marc d’un 
conveni de col·laboració signat entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Vallirana que s'anirà executant d'acord amb les previsions 
pressupostàries dels òrgans participants en aquest conveni i de la voluntat 
dels propietaris públics i privats a participar-hi. 
 

XII. Que la minuta del conveni va ser aprovada per decret de la Presidència de 
data 12 de setembre de 2019. 

 
 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
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PACTES 

Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de la Diputació 
de Barcelona en l’execució del Projecte de restauració de les zones prioritàries 
afectades per l’incendi de 1995 al terme municipal de Vallirana i que s’adjunta com 
annex. 
 
Segon.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
Divulgar els treballs objecte del conveni entre els propietaris forestals del municipi. 
 
Prestar, mitjançant recursos propis, el recolzament tècnic al municipi per a la 
direcció facultativa de les actuacions i seguiment de les obres objecte de 
subvenció. 
 
Atorgar una subvenció per un import de 50.000 €, per col·laborar en la realització 
de les activitats descritesen el Projecte de restauració de les zones prioritàries 
afectades per l’incendi de 1995. 
 
Tercer.- Comissió de seguiment 
 
La Comissió de coordinació i seguiment del conveni és l'òrgan paritari per a la 
interpretació del present conveni, la seva execució, la redacció dels programes 
d’actuacions anuals i la proposta de modificacions del propi conveni. 
 
Objecte: la Comissió té per objecte: 
 

 Informar i estar informada de l’estat de l’execució del projecte. 

 Acordar els treballs de restauració i millora forestal a realitzar durant els 
anys de vigència del conveni, d'acord amb el projecte. 

 Realitzar el seguiment de l’execució dels programes d’actuacions anuals. 

 Redactar un informe tècnic al final de cada anualitat per concretar les 
actuacions realitzades del projecte. 

 Valorar les incidències que es puguin produir durant l’execució dels 
programes d’actuacions anuals per a fer propostes de millora. 

 Resoldre els problemes de coordinació que puguin sorgir mentre duri aquest 
conveni. 

 Interpretar el present conveni i proposar, si s’escau, la seva modificació. 
 

Composició: La Comissió estarà integrada com a mínim pels membres següents: 
 

 Un representant de l’ajuntament de Vallirana 

 Un representant adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de 
Barcelona, que actuarà de Secretari de la Comissió. 

 
Funcionament: La Comissió de seguiment aprovarà, per unanimitat dels seus 
membres, les seves pròpies normes internes de funcionament que no podran alterar 
ni l’objecte ni la composició de la mateixa. En el cas que no es pugui assolir l’acord 
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dels seus membres per establir-ne unes altres o no es considerés necessari fixar-ne 
unes de noves, s’adoptaran les següents: 

 

 La Comissió es reunirà com a mínim una vegada a l’any. 

 Les convocatòries de les sessions de la Comissió seran fetes pel 
representant de la Diputació de Barcelona designat com a secretari de la 
mateixa, i redactarà l'acta de la reunió, emetrà informes i elaborarà i 
tramitarà els documents que s'acordi impulsar. 

 La Comissió es podrà reunir en qualsevol moment a petició de qualsevol 
dels seus membres. La convocatòria de la sessió incorporarà l’ordre del 
dia dels assumptes a tractar. 

 Les sessions de la Comissió es consideraran vàlidament constituïdes amb 
l’assistència de dos dels seus membres un dels quals haurà de ser 
necessàriament el secretari. 

 
Quart.- Import de la subvenció 
 
La Diputació de Barcelona a través de L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, subvencionarà a l’Ajuntament de 
Vallirana amb un import de 50.000 €, per col·laborar en la realització de les 
activitats descrites als punts anteriors, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50002/17200/46201 del pressupost vigent. 
 
Cinquè.- Acceptació de la subvenció   
 
S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part de 
l’Ajuntament de Vallirana.  
 
Sisè.- Termini d’execució  
 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant 
l’execució de les actuacions objecte de la subvenció, la qual es durà a terme des 
de l’1 de setembre de 2019 fins el 31 de desembre de 2019. 
 
Setè.- Termini i forma de justificació  
 
L’Ajuntament de Vallirana haurà de justificar la realització dels treballs  subvencionats 
del 1 de gener de 2020 al 31 de març de 2020 mitjançant la presentació al Registre 
electrònic de la Diputació de Barcelona, dels següents documents: 
 
La subvenció atorgada haurà de justificar-se mitjançant la presentació de la 
documentació següent: 

 
1. Memòria tècnica de l’actuació realitzada. 

 
2. Certificació acreditativa signada per l’interventor municipal o funcionari 

públic habilitat a l’efecte, on es faci constar: 
 

 Data d’adjudicació de l’obra, amb indicació del nom de l’adjudicatari i 
l’import d’adjudicació amb IVA inclòs. 

 Relació de despeses on es recullin les factures/certificacions, referides 
a l’actuació subvencionada amb indicació de: número i data de factura; 
nom del creditor; data d’aprovació de la mateixa i el seu import amb IVA 
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inclòs. 

 Percentatge d’imputació de la despesa, respecte a la subvenció 
atorgada per la Diputació de Barcelona, per al cas que, d’acord amb 
l’estructura de finançament, hi hagi varies fonts de finançament en 
l’actuació objecte de justificació. 

 
El beneficiari haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquesta 
ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, 
amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens 
concedents per a la mateixa finalitat. 
 
Un cop rebuda la documentació justificativa, la Diputació de Barcelona emetrà un 
informe de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i 
Desenvolupament Agrari signat pel tècnic de la Diputació adscrit al Projecte amb el 
vistiplau del cap de la Secció de Restauració i Millora Forestal, verificant 
l’acompliment dels objectius de col·laboració previstos, així com l’adequada 
aplicació dels fons econòmics als conceptes justificables segons el present 
conveni. 
  
Un cop informada favorablement es procedirà, de forma immediata, al pagament 
per part de la Diputació de Barcelona del valor monetari de l’activitat realitzada, 
segons les quanties estipulades en el present conveni i els imports efectivament 
justificats. L’ajuntament, al temps que rebrà els diners pagarà a l’/les empresa/es. 

 
En relació a l’IVA, només s’inclourà en el certificat justificatiu de les despeses quan 
aquest no sigui recuperable per part de l’Ajuntament. 
 
El termini d’execució de les actuacions contemplades al Projecte annex per l’any 
2019 és des de la data de signatura del conveni fins el 31 de desembre de 2019  
 
El termini per poder justificar les despeses per l’any 2019 corresponents al 
Projecte és de l’1 de gener de 2020 al 31 de març de 2020. 
 
Vuitè.- Pagament  
 
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins 
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior.  
 
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar 
fefaentment trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social.  
 
Novè.- Obligacions del beneficiari  
 
1.- El perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,  
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis 
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva 
justificació. 
 
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions 
de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la 
Diputació de Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 



 
 
 
 
 
Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals  
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal  
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari 
 

 

 
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions. 
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona en l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació 
impresa i en cartells o  mitjans electrònics i audiovisuals.  
 
5.- Els/les beneficiaris/àries s’obliguen a adequar la seva activitat als principis ètics 
i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis 
d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits a l’article 6.2 OGS.  
 
6.-Signar amb cada un dels propietaris als que es realitzarà treballs derivats del 
projecte, una autorització que inclogui les característiques i continguts iguals al 
que s’adjunta al projecte. 
 
7.-Divulgar els treballs objecte del conveni entre els propietaris forestals del 
municipi. 
 
8.-L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en 
cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de 
la subvenció concedida 
 
Desè.- Compatibilitat amb d’altres subvencions  
 
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de 
qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per 
altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les 
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del 
projecte/activitat a desenvolupar.  
 
Onzè.- Règim jurídic supletori 
 
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, la Llei General de 
Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 
 
Dotzè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura i fins al dia 31 de desembre 
de 2019. Així mateix, podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés 
d’ambdues parts. 
 
Tretzè.-  Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament  i  
s’obliguen a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de 
protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Els 
signants i les persones de les que per l’acompliment de l’objecte del present 
conveni es tractin dades personals, seran informades del tractament de les seves 
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dades per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i 
executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 
del RGPD. 
 
 
 
Catorzè.- Modificació del conveni 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en 
relació a la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les 
converses i els acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a 
aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada 
per totes les parts signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-
ho. 
 
Quinzè.- Causes de resolució del conveni 
 
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o, per incórrer en alguna de les causes de resolució regulades en l’article 
51.de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic. 

 
Són causes de resolució: 
 

a) el transcurs del seu període de vigència, 
 b) el mutu acord de les parts, 
 c) l’incompliment de les obligacions respectives assumides per les parts, 
 d) per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni, 
 e) les generals establertes en dret 

 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat en el lloc i data que s’assenyalen. 
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ANNEX 
 

PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LES ZONES PRIORITÀRIES AFECTADES PER 
L’INCENDI DE 1995 ALS ANYS 2019 i 2020 AL TERME MUNICIPAL DE VALLIRANA 

 

 

EQUIP REDACTOR 

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari 
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PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LES ZONES PRIORITÀRIES AFECTADES PER 

L’INCENDI DE 1995 PER ALS ANYS 2019 I 2020 AL TERME MUNICIPAL DE 
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MEMÒRIA 

1. INTRODUCCIÓ 

La Diputació de Barcelona conjuntament amb l’ajuntament de Vallirana, ha redactat el present 

projecte per tal de planificar tècnicament i valorar econòmicament les feines de restauració 

necessàries a executar a les zones en regeneració que van ser afectades per l'incendi forestal 

de l’any 1995 i no han estat executades en els projectes desenvolupats entre els anys 2015 i 

2017. Aquest incendi va afectar el municipi de Vallirana i en menor mesura el de Begues i el de 

Torrelles de Llobregat, amb una extensió total de 244,80 hectàrees (taula 1, figura 1). La 

superfície de afectada per l’incendi al municipi de Vallirana es concentra en dues propietats 

privades (taula 2).  

 

 

Taula 1. Superfície forestal afectada per l’incendi de 1995, per municipis. 

Municipi Superfície total (ha) % 

Vallirana 204,8 84 

Torrelles de 

Llobregat 

5,1 2 

Begues 34,9 14 

TOTAL 244,8 100 

 

Figura 1. Superfície afectada per l’incendi de 1995. 
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Taula 2. Distribució de la propietat a la zona afectada per l’incendi dins el terme de 

Vallirana 

Parcel·la 

cadastral 

Superfície 

cremada 

(ha) 

Propietat 

Superfície 

cremada / 

propietat (ha) 

% 

08296A00500003 21,7 

MAS DE LES 

FONTS 
126,2 62 

08296A00500005 73,5 

08296A00500004 8,6 

08296A00400008 22,4 

08296A00400007 50,7 

CAN BOGUNYÀ 

 
64,7 

31 

 

08296A00400009 2,6 

08296A00400016 2,6 

08296A00500001 8,9 

Altres parcel·les 

(*) 
13,8  13,8 7 

TOTAL 204,8   100 

(*) corresponen a camins que travessen la zona d’incendi i errors cadastrals amb parcel·les 

adjacents d’altres termes municipals. 

Durant els anys 2015 i 2017 s’han executat treballs de restauració en part de les finques 

objecte del projecte. Concretament s’han restaurat 64,23 hectàrees. La distribució de les 

superfícies restaurades i pendents de restaurar pot veure’s a la taula núm. 3. 

 

Taula 3. Superfície forestal restaurada a les finques objecte del projecte. 

Finca Superfície 

restaurada (ha) 

Superfície cremada i no 

restaurada (ha) 

MAS DE LES 

FONTS 

35,67 77,78 

CAN BOGUNYÀ 28,56 24,24 

TOTAL 64,23 102,02 

 

 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

La zona objecte del projecte correspon a les superfícies forestals més prioritàries de les que 

estan afectades per l’incendi de 1995, que no han estat restaurades en el projecte anterior i 

que actualment, presenten unes densitats de regeneració de pi blanc elevades, superiors als 

50.000 peus/ha, amb arbres d’una alçada mitjana entre 3 i 8 metres.  

 

Vint anys després de l’incendi, dins el terme municipal de Vallirana, la pràctica totalitat de la 

superfície s’ha regenerat amb densitat excessives, posant en risc la seva viabilitat i suposant 

un elevat risc d’incendi, i és necessària una aclarida de plançoneda a les zones regenerades. 

La prioritat de les zones on es faran les actuacions es justifica perquè l’estadi de regeneració 

està més avançat i el cost d’intervenció s’incrementarà notablement a mesura que s’hi 

intervingui més tard. 
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D'acord amb l'inventari realitzat, la superfície forestal total de l'àrea afectada per l’incendi de 

1995 pot dividir-se en tres zones diferenciades (taula 4). Les zones de molt difícil accés 

corresponen a dues àrees amb espadats rocosos que travessen la superfície afectada per 

l’incendi, amb pendents superiors al 70%, i  que en alguns punts es converteixen penya-segats. 

El treball en aquestes àrees comprometria la seguretat dels operaris forestals. A la figura 2 pot 

veure’s la zona ja actuada en verd i la zona pendent en color groc. 

 

 

 

     Figura 2. Mapa de les zones actuades i pendents d’actuar  del municipi de 

Vallirana 

 
 

 

Taula 4. Superfície forestal de l’àrea afectada per l’incendi de 1995 a Vallirana, per tipus 

de vegetació 

Tipus de vegetació 

(mapa cobertes del sòl) 
Superfície (ha) % 

Zones accessibles amb regeneració 

abundant de pi blanc i presència d’alzina i 

arboç 

155,26 75,8 

Zones de molt difícil accés i/o amb 

regeneració insuficient 
23,20 11,3 
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Illes amb arbrat adult dins la zona en 

regeneració 
26,34 12,9 

TOTAL 204,80 100 

 

 

La zona on cal actuar de forma prioritària correspon a dues tipologies forestals que es detallen 

a la taula 5. 

 

 

 

Taula 5. Unitats d’actuació, descripció i superfície. 

Unitats Descripció 
Superfície 

(ha) 
% 

1 

Regenerat de pi blanc amb una densitat d’uns 60.000 

peus/ha, amb presència d’alzina i arboç. Alçada del 

regenerat entre 3 i 4m. 

46,09 45,18 

2 

Regenerat de pi blanc amb una densitat d’uns 30.000 

peus/ha, amb presència d’alzina i arboç. Alçada del 

regenerat entre 4 i 6m. 

55,93 54,82 

 TOTAL 102,02 100 

 

 

 

       Figura 3. Mapa de les dues tipologies d’unitat d’actuació. 
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En les unitats d’actuació 1 i 2 cal fer-hi una aclarida de plançoneda de la pineda de pi blanc. A 

les zones amb presència d’alzina o altres planifolis es prioritzaran aquestes espècies i es 

tallaran els pins que puguin competir amb elles. En general no serà necessari actuar sobre 

l’estrat arbustiu excepte en aquells llocs que sigui imprescindible per a la correcta realització de 

l’aclarida de plançoneda. 

 

3. ÀMBIT NORMATIU 

És d’aplicació en el present projecte la següent normativa: 

 

 Prevenció i extinció d’incendis forestals, atenent a la Llei Orgànica 4/1979, del 18 de 

desembre. 

 Aprofitament i millora forestal, atenent la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.  

 Gestió forestal en forests privades, atenent a la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la 

Propietat Forestal. 

 Funció executiva de policia del domini públic hidràulic i les seves zones d'influència atenent 

el Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

d'Aigües  

 Llei 12/1985 d’Espais Naturals. 

 

4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

 

4.1. Treballs forestals 

 

Maquinària 

 Motoserra. En el cas de zones molt planes, amb densitats molt elevades i amb diàmetres 

dels pins inferiors a 5 cm, podria utilitzar-se la motodesbrossadora. 

 

Descripció de les operacions 

 Com a norma general, es deixarà una distància entre pins seleccionats de 3 x 3 m, per 

arribar a una densitat mitjana final de 1.100 peus/ha 

 La distribució dels arbres seleccionats serà al portell. 

 Els pins seleccionats seran els de major qualitat, és a dir, els més verticals, els de major 

diàmetre, millor capçada i ull, i bon estat sanitari. 

 Els talls es realitzaran sota la primera branca, arran de terra i hauran de ser nets i plans. 

 Els arbres seleccionats de més de 0,5 m s'esporgaran fins a l'alçada de l'espatlla, en cap 

cas més de 1/3 de la totalitat de l'arbre. 

 Els talls de l'esporga seran nets i es realitzaran en general arran de la inserció de la branca 

amb el tronc, evitant fer-li ferides. En cap cas es deixaran galets de més de 5 cm. 
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 Les restes de tallada i esporga es deixaran in situ, trossejades en parts d'aproximadament 

1 m de longitud, i evitant que caiguin o quedin en camins forestals, camps de conreu, 

senders, o sobre tancats elèctrics. 

 No es deixaran restes fins a 5 m a les vores dels camins, i en cap cas mai entre el camí i el 

primer arbre seleccionat.  

 S’evitarà que aquestes restes quedin acumulades i es procurarà deixar-les repartides 

homogèniament i ben assentades al terreny per tal que la seva descomposició sigui el més 

ràpida possible. En cap cas les restes acumulades a terra podran superar una alçada de 

0,5 m. 

 Només es realitzaran estassades puntuals d’espècies arbustives que suposin alguna 

dificultat per a l’execució de les feines de tallada o per al desenvolupament del regenerat. 

 En zones on es trobin altres espècies barrejades amb el pi blanc, la direcció d’obra indicarà 

quina/es és/són l’/les espècie/s prioritària/es. 

 Es tallaran tots els arbres que estiguin dins de la secció de servei dels camins (entenent 

per secció de servei una amplada d’1,5 metres a banda i banda del camí). En les seccions 

de servei es respectaran els arbres singulars, entenent que són exemplars que per les 

seves dimensions, interès o valor productiu, destaquen de la resta de la massa forestal i 

són necessaris conservar. Aquests arbres seran indicats en el moment de replantejar 

l'obra. 

 A la secció de servei s'eliminaran completament per trituració les restes de tallada i l’estrat 

arbustiu. 

 Es tallarà la fusta de pi cremada que encara resti en peu. 

 

4.2. Millora de la xarxa viària i de desembosc 

 

La millora de la xarxa viària i de desembosc consistirà a l’arranjament substancial del ferm dels 

camins que el contractista i la direcció d’obra considerin necessaris per a poder accedir-hi els 

treballadors. Aquest arranjament afectarà a la vegetació de la plataforma i a la plataforma del 

camí, segons els casos. Els camins no podran ser modificats en la seva pendent  ni en la seva 

planta ni es podrà malmetre els seus elements d’evacuació longitudinal i transversal d’aigües 

pluvials. El cost d’aquesta actuació corre a càrrec del contractista i, un cop fets els treballs, 

l’estat del camí ha de quedar en bones condicions 

 

4.3. Tractament de restes vegetals vora de camins 

 

En la franja de 5 metres a banda i banda dels camins principals, definits en els Plans de 

Prevenció d’Incendis Forestals de cada municipi i en els Plans Tècnics de Gestió i Millora 

Forestal, es realitzarà l’eliminació de les restes forestals de la tallada. 

 

L’eliminació de restes serà per trituració mecànica, crema en els llocs adients i/o trossejat en 

mides no superiors als 30 cm  de longitud i alçades inferiors als 15 cm. 
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PRESSUPOST 

1. Preus simples 

 

Aquests preus simples s'han utilitzat per calcular els preus d'unitats d'obra, a partir de la base 

de dades de la Secció de Restauració i Millora Forestal de rendiments obtinguts en projectes 

similars ja desenvolupats en altres zones. 

2. Amidaments 

ACLARIDA DE PLANÇONEDA 

Ut Codi Concepte 
Amidame

nt 

ha A1 
Tallar el regenerat de pi blanc, trossejant les restes sense superar 

els 0,5 m d’alçada i 1,0 m de llargada. Zones tipus 1. 
46,09 

ha A2 
Tallar el regenerat de pi blanc, trossejant les restes sense superar 

els 0,5 m d’alçada i 1,0 m de llargada. Zones tipus 2. 
55,93 

ha B 

Eliminació de restes de tallada i estassada de matoll fins a obtenir 

restes menors de 30 cm i alçades inferiors a 15 cm, a 20 m a banda i 

banda dels camins principals 

2,20 

3. Aplicació de preus dels tipus d’unitat d’obra 

ACLARIDA DE PLANÇONEDA 

Ut Codi Concepte Amidament €/ut Cost (€) 

ha A1 

Tallar el regenerat de pi blanc, trossejant les 

restes sense superar els 0,5 m d’alçada i 1,0 m de 

llargada. Zones tipus 1. 

46,09 
1.400,0

0 

64.526,0

0 

ha A2 

Tallar el regenerat de pi blanc, trossejant les 

restes sense superar els 0,5 m d’alçada i 1,0 m de 

llargada. Zones tipus 2. 

55,93 
1.100,0

0 

61.523,0

0 

ha B 

Eliminació de restes de tallada i estassada de 

matoll fins a obtenir restes menors de 30 cm, a 5 

m a banda i banda dels camins principals 

2,20 500,00 1.100,00 

   

1.1. MA D’OBRA Unitats Preu € 

Peó especialista forestal  h 11,85 

Peó construcció h 11,64 

1.2. MAQUINÀRIA Unitats Preu € 

Motoserra 2,5/5 cv + amb mà d’obra   h 19,39 

Motodesbrossadora 2,5/5 cv amb mà d’obra h 14,66 

Toro 130 / 160 cv, amb conductor h 55,00 

Retroexcavadora de rodes neumàtiques 70 / 100 cv, amb conductor h 46,63 

Tractor + Estelladora forestal fins 290 cv h 130,00 
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4. Pressupost del projecte 

PRESSUPOST GLOBAL 

Ut Codi Concepte Amidament €/ut Cost (€) 

ha A1a 

Aclarida de plançoneda a la zona no restaurada i 

afectada per incendi del 95 de la finca Can 

Bogunyà. Zona Vall d’Arús 

24,23 
1.400,0

0 
33.922,0

0 

ha A1b 

Aclarida de plançoneda a la zona no restaurada i 

afectada per incendi del 95 de la finca Mas de les 

Fonts. Zona Vall d’Arús 

21,86 
1.400,0

0 
30.604,0

0 

ha A2a 

Aclarida de plançoneda a la zona no restaurada i 

afectada per incendi del 95 de la finca Mas de les 

Fonts. Zona camí de Vallirana a Begues 

7,17 
1.100,0

0 
7.887,00 

ha A2b 

Aclarida de plançoneda a la zona no restaurada i 

afectada per incendi del 95 de la finca Mas de les 

Fonts. Zona penya Esquerdada-Pla del Sotarro 

48,76 
1.100,0

0 
53.636,0

0 

ha Ba 

Eliminació de restes de tallada i estassada als 

camins principals de la finca Can Bogunyà. Zona 

Vall d’Arús 

0,45 500,00 225,00 

ha Bb 

Eliminació de restes de tallada i estassada als 

camins principals de la finca Mas de les Fonts. 

Zona Vall d’Arús 

0,20 500,00 100,00 

ha Bc 

Eliminació de restes de tallada i estassada als 

camins principals de la finca Mas de les Fonts, 

Zona camí de Vallirana a Begues 

0,55 500,00 275,00 

ha Bd 

Eliminació de restes de tallada i estassada als 

camins principals de la finca Mas de les Fonts, 

Zona penya Esquerdada-Pla del Sotarro 

1,00 500,00 500,00 

TOTAL  127.149,00 

IVA, 21%  26.701,29 

TOTAL IVA INCLÒS  153.850,29 

 

El pressupost d'execució de les feines necessàries a realitzar, s'estima en 153.850,29 € 

(cent cinquanta-tres mil vuit-cents cinquanta euros amb vint-i-nou cèntims), IVA inclòs 

 

Vallirana, 4 de juliol de 2019 

 

Tècnic redactor 

 

Enric Artero Torner 

Enginyer de Forests 

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari 

Àrea de Territori i Sostenibilitat  

Diputació de Barcelona 
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Vist-i-plau 

 

Ana Morgado Souto       

Cap de la Secció de Restauració i Millora Forestal 

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis  

Forestals i Desenvolupament Agrari 

Àrea de Territori i Sostenibilitat  

Diputació de Barcelona 

 

 

PLEC DE CONDICIONS 

1 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

1.1 Direcció de les obres 

La direcció, control i vigilància de les obres estan encomanades a l’Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari. 

 

El representant dels promotors davant el Contractista serà un Enginyer de la Diputació, que es 

denominarà Director d'obra, als efectes de la Contracta, i s'encarregarà de la direcció, control i 

vigilància de les dites obres. Aquest podrà disposar del suport com a adjunts a la direcció 

d’obra i sota la seva última responsabilitat, de personal adscrit als ajuntaments de l’àmbit 

territorial d’actuació del projecte. 

1.2 Inspecció de les obres 

Les obres podran ser inspeccionades en tot moment,  pel Director de les obres o els adjunts a 

la Direcció. 

El Contractista posarà a la seva disposició els documents i mitjans necessaris pel compliment 

de la seva tasca. 

1.3 Funcions de la Direcció d’obra 

Les funcions del Director d'obra, en relació a la direcció de control i vigilància de les obres, que 

fonamentalment afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents: 

 

 Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents 

deixin a la seva decisió.  

 Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin referents a la interpretació de 

plànols, condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no es 

modifiquin les condicions del Contracte. 

 Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el 

normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitant, en el 

seu cas, les propostes corresponents. 
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 Supervisar que la Contracta obtingui tots els permisos necessaris per a l'execució 

de les obres dels Organismes de l'Administració competent i resoldre els problemes 

plantejats pels Serveis i servituds afectats per les mateixes. 

 Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d'urgència o gravetat, 

la direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs, per al qual el 

Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l'obra. 

 Acreditar al Contractista les obres realitzades, d'acord al disposat en els documents 

del Contracte. 

 Participar en les recepcions provisional i definitiva, i redactar les liquidacions 

parcials o definitives de les obres d'acord a les normes legals establertes. 

 

El contractista està obligat a prestar la seva col·laboració al director d'obra pel normal 

compliment de les funcions a aquest encomanades. 

1.4 Definició de les obres 

La definició de les obres està continguda en el Plec de condicions tècniques particulars, en la 

memòria i plànols. Essent tots aquests documents de caràcters contractual, tant per al 

Contractista com per als Promotors. 

1.5 Contradiccions, omissions o errors 

En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, preval 

allò prescrit en aquest últim. El que es trobi mencionat al Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars i omès als Plànols, o a la inversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en 

ambdós documents: sempre que, a judici del Director d'obra, quedi prou definida la unitat d'obra 

corresponent, i aquesta tingui preu en el Contracte o pugui ser elaborat en base als quadres de 

preus simples i compostos del pressupost. 

1.6 Documents que es lliuren al contractista 

Documents contractuals 

 

Els documents que queden incorporats al Contracte com a documents contractuals, llevat del 

cas de que quedin expressament exclosos en el mateix, són els següents: 

 Plec de Prescripcions Tècniques  

 Plànols 

 Quadre de preus simples 

 Quadre de preus Compostos 

 Quadre de preus unitaris 

 Amidaments 

 Pressupost 

 

La inclusió en el contracte dels amidaments no implica la seva exactitud respecte a la realitat, 

de manera que restarà la seva execució i pagament a les realment replantejades, degudament 

acabades i certificades per la Direcció d’obra. 
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Documents informatius  

La memòria del projecte representa una opinió fonamentada i en conseqüència, s’ha d'acceptar 

tan sols com a complement de la informació que el contractista ha d'adquirir directament i amb 

els seus propis mitjans.  

 

Autoritzacions i Permisos 

Els permisos de la propietat per a executar els treballs definits en les seves finques i de 

l’administració competent en matèria d’aprofitament i d’incendis forestals. Les autoritzacions 

relacionades amb la Seguretat i Salut laboral i afectacions a serveis o infraestructures  correran 

a càrrec del contractista, el qual haurà de demostrar la seva obtenció a la Direcció de les obres.   

1.7 Replanteig de les obres 

Degut a la dispersió de les obres a executar, el replanteig de les mateixes es realitzarà en 

successius replanteig parcials. Aquest replanteig haurà d'incloure, les referències necessàries 

que consideri la Direcció d’obra per tal de realitzar adequadament l’actuació. Els punts de 

referència es marcaran mitjançant pintura, cinta d’obra o en casos puntuals amb estaques i el 

Contractista es responsabilitzarà de la conservació dels punts de replanteig que li hagin estats 

lliurats. 

 

A partir de l'adjudicació definitiva es comprovaran en presència de l'adjudicatari o del seu 

representant, els replantejaments de les obres i s’estendrà la corresponent Acta de 

Comprovació de Replanteig. A partir de la data de la primera Acta inicia a comptar el termini 

d'execució establert en el contracte. 

 

L'Acta de Comprovació del Replanteig reflectirà la conformitat o disconformitat del Contractista 

respecte als documents contractuals del Projecte, referint-se expressament a les 

característiques de les actuacions així com a qualsevol punt que, en cas de disconformitat, 

pugui afectar al compliment del Contracte. 

 

Quan l'Acta de Comprovació del Replanteig mostri alguna variació respecte als documents 

contractuals del Projecte, haurà de ser acompanyada d'un nou pressupost valorat als preus del 

Contracte. 

1.8 Programa de treballs 

A partir de l'aprovació de cada acta de Comprovació de Replanteig, l'Adjudicatari disposarà de 

set dies per  presentar el Programa de Treballs de les Obres replantejades.  

 

El programa de treballs inclourà les següents dades: 

 Estimació, en dies calendari, per complir els objectius particulars del replanteig i del 

global de l’obra. 

 Valoració particular i acumulada de l'obra programada, sobre la base dels preus 

unitaris d'adjudicació. 

 Distribució temporal de les diverses activitats i la seva coordinació. 
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Una vegada aprovat el Programa de Treballs, per la direcció de les obres, aquesta mateixa 

donarà l'ordre d'iniciació de les obres. El contractista resta obligat a comunicar al Director 

d'Obra el moment en que es comencin les diferents fases dels treballs. 

1.9 Seguretat i higiene al treball 

D’acord amb la legislació vigent, serà obligatori la presentació d’un Pla de seguretat i higiene 

en el treball per part del contractista, d’acord amb les condicions particulars de l’empresa i 

l’Estudi Bàsic de Seguretat o Salut inclòs en el contracte. 

 

El contractista prendrà cura que en tot moment els treballadors al seu càrrec observin la 

legislació vigent en aquesta matèria.  

1.10 Treballs no autoritzats i treballs defectuosos 

Els treballs executats pel Contractista, modificant allò prescrit en els documents contractuals 

del Projecte, sense la deguda autorització de la Direcció de l’obra, hauran de ser corregits a 

costa seva si el Director d'obra ho exigeix i en cap cas seran abonables. 

 

El Contractista serà, a més a més,  responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa 

puguin derivar-se per als Promotors. Igual responsabilitat comportarà al Contractista l'execució 

de treballs que el Director d'obra reputi com a defectuosos. 

1.11 Precaucions especials durant l'execució de les obres 

En els períodes d’inactivitat de l’empresa en l’execució dels treballs (festius, nit, pluja,...) els 

camins no podran quedar interromputs per troncs, maquinària o altres objectes que puguin 

dificultar el trànsit o posar en perill la circulació rodada. En tots els casos la fusta apilada no ha 

de suposar un risc per al trànsit o les persones i bens aliens a l’obra.  

 

 

Inclemències meteorològiques  

 

L’Adjudicatari serà responsable de vetllar per que el ritme de les obres s’adeqüi a les situacions 

meteorològiques, aturant-les en els moments que suposin risc per als treballadors o per a 

tercers ( vent fort, pluja, ...)   

 

 

Prevenció d’ Incendis i contaminacions 

 

El Contractista s'haurà d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis 

o que siguin dictades pel Director d'obra en casos de risc extrem. 

 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per a evitar que s'encenguin focs innecessaris i 

serà responsable d'evitar la propagació dels que es requereixin per a l'execució de les obres 

així com dels danys i perjudicis que es puguin produir. 
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En cas de treballar durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre es 

disposaran de les mesures de prevenció d'incendis i permisos corresponents, d'acord amb el 

Decret 64/1995 de 7 de març pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. 

El Contractista prendrà les mesures necessàries per a evitar la contaminació per efecte dels 

combustibles, olis o qualsevol material que pugui resultar perjudicial per a el medi ambient en 

general. Prendrà especial atenció en no deixar brossa en el lloc de treball. 

1.12 Responsabilitats 

El Contractista tindrà l’obligació de complir les disposicions vigents en matèria laboral, 

d'assegurança social i de seguretat i higiene en el treball. El Contractista tindrà l’obligació de 

mantenir provisionalment durant l’execució de l'obra i refer, en acabar, totes les servituds 

afectades. Van a càrrec del contractista els treballs necessaris per al manteniment i reposició 

d'aquestes servituds. Haurà d'obtenir tots els permisos necessaris per a l’execució de les obres 

que afectin a aquestes servituds. 

 

El Contractista serà el responsable durant l'execució de les obres, de tots els danys i perjudicis 

directes o indirectes que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o 

privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o 

de la deficient organització de les obres. 

 

1.13 Obligacions socials i laborals del contractista 

Complir les disposicions vigents en matèria laboral, en tots els seus aspectes, inclosos el de 

Previsió, Seguretat i Higiene en el Treball i Seguretat Social, així com la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre de Prevenció de Riscos Laborals.  

 

Comunicar al contractant, de manera fefaent, qualsevol canvi de domicili assenyalat en el 

contracte que l’afectés. 

 

Enviar cada mes al contractant, una còpia autenticada del full de remuneracions dels 

treballadors on hi figuri el nom dels treballadors que estan executant els treballs que fa 

referència el present contracte. 

 

El Contractista estarà obligat a dedicar a les obres tot el personal tècnic a que es va 

comprometre en la licitació. 

 

El Contractista estarà igualment obligat al compliment del que hi ha establert en la llei sobre el 

Contracte de Treball, Reglamentacions de Treball, Disposicions Reguladores de Subsidis i 

Assegurances Socials, vigents, i a les que es dictin successivament. 

 

Tal com s'estableix en l'Article 204, 2 del Text Articulat I de la Llei de "Seguridad Social", 

aprovat per Decret 907/1.966, del 21 d'Abril, el Contractista haurà de cobrir necessàriament les 

contingències d'accidents de treball i malaltia professional del personal al seu servei en la 

corresponent Mutualitat Laboral. 



 
 
 
 
 
Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals  
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal  
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari 
 

 

 

El Contractista haurà de constituir l'òrgan que vetlli específicament pel compliment de les 

disposicions vigents sobre seguretat i higiene en el treball i designarà al personal tècnic de 

seguretat perquè assumeixi les obligacions corresponents en cada centre de treball. 

 

L’ incompliment d'aquestes obligacions per part del Contractista, o la infracció de les 

disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no implicarà 

responsabilitat per als Promotors. 

1.14 Qüestions no previstes en aquest plec 

Totes les qüestions tècniques o administratives que sorgeixin entre en Contractista i el 

Promotor, i la relació de les quals no es trobi prevista en les prescripcions d'aquest Plec es 

resoldran d'acord amb la legislació vigent en la matèria.  

 

2 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

2.1. Objectius 

 Reduir l’excés de densitat (pins/ha) de les zones forestals amb regeneració natural 

abundant de pi blanc després dels incendis 

 Millorar l’estabilitat de la massa forestal i potenciar l’estructura regular de la massa 

forestal 

 Augmentar el creixement en alçada i en diàmetre dels pins 

 Potenciar la producció de pinyes (aspecte important per garantir la regeneració natural 

en el cas d’un nou incendi forestal) 

 Incidir positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció de combustible vegetal i 

la creació de discontinuïtats verticals 

 Potenciar la biodiversitat amb la creació d’espais oberts 

2.2. Actuacions 

 Realitzar aclarides als boscos de pi blanc en fase de regeneració que presenten 

densitats elevades (superiors a 1.500 peus/ha) 

 Realitzar la selecció de tanys d’alzina, roure i/o arboç en zones amb presència 

d’aquesta espècie 

 Realitzar la poda de les branques inferiors dels pins i alzines, roure i/o arboç 

seleccionades 

 Trossejar les restes vegetals procedents de les aclarides realitzades 

 Eliminar les restes en una franja de 5 m a banda i banda dels camins principals de la 

xarxa viària bàsica de prevenció d’incendis. 
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2.3. Condicions específiques d’execució de l’aclarida de plançoneda del pi blanc 

 Com a norma general, es deixarà una distància entre pins seleccionats de 3 m, per 

arribar a una densitat mitjana final de 1.100 peus/ha 

 La distribució dels arbres seleccionats serà al portell. 

 Els pins seleccionats seran els de major qualitat, és a dir, els més verticals, els de 

major diàmetre, millor capçada i ull, i bon estat sanitari. 

 Els talls es realitzaran sota la primera branca, arran de terra i hauran de ser nets i 

plans. 

 Els arbres seleccionats de més de 0,5 m s'esporgaran fins a l'alçada de l'espatlla, en 

cap cas més de 1/3 de la totalitat de l'arbre. 

 Els talls de l'esporga seran nets i es realitzaran en general arran de la inserció de la 

branca amb el tronc, evitant fer-li ferides. En cap cas es deixaran galets de més de 5 

cm. 

 Les restes de tallada i esporga es deixaran in situ, trossejades en parts 

d'aproximadament 1 m de longitud, i evitant que caiguin o quedin en camins forestals, 

camps de conreu, senders, o sobre tancats elèctrics. 

 No es deixaran restes fins a 2 m a les vores dels camins, i en cap cas mai entre el camí 

i el primer arbre seleccionat. A 5 m a banda i banda dels camins principals, s’eliminaran 

les restes, que quedaran en fragments inferiors a 0,3 m. 

 S’evitarà que aquestes restes quedin acumulades i es procurarà deixar-les repartides 

homogèniament i ben assentades al terreny per tal que la seva descomposició sigui el 

més ràpida possible. En cap cas les restes acumulades a terra podran superar una 

alçada de 0,5 m. 

 Només es realitzaran estassades puntuals d’espècies arbustives que suposin alguna 

dificultat per a l’execució de les feines de tallada o per al desenvolupament del 

regenerat. 

 En zones on es trobin altres espècies barrejades amb el pi blanc, la direcció d’obra 

indicarà quina/es és/són l’/les espècie/s prioritària/es. 

 Es tallaran tots els arbres que estiguin dins de la secció de servei dels camins 

(entenent per secció de servei una amplada d’1,5 metres a banda i banda del camí). En 

les seccions de servei es respectaran els arbres singulars, entenent que són exemplars 

que per les seves dimensions, interès o valor productiu, destaquen de la resta de la 

massa forestal i són necessaris conservar. Aquests arbres seran indicats en el moment 

de replantejar l'obra. 

 A la secció de servei s'eliminaran completament per trituració les restes de tallada i 

l’estrat arbustiu. 

 Es tallarà la fusta de pi cremada que encara resta en peu. 

2.4. Mesures d’acabament i restauració 

S’entendrà per mesures d’acabament dels treballs, les següents actuacions: 

 

 El repàs dels camins on s’hagi autoritzat la trituració de restes vegetals, amb la retirada 

total de l’estellat que quedi en el ferm i a les cunetes o obres de fàbrica. 
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 L’esporga dels arbres que hagin estat afectats per l’abatiment dels arbres o per 

l’extracció de la fusta tallada. 

 La retirada de les restes vegetals que pengin dels arbres. 

 La reparació de tots els danys que s’hagin produït amb l’actuació en tanques de 

finques, fites per marcar els límits, senyalitzacions, etc. 

 L’extracció i apilat a peu de camí de tota la brossa i runa que es pugui trobar en 

l’actuació. 

 

3 PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES 

3.1 Mesurament, certificació i abonament de les obres 

La forma de realitzar el mesurament i les unitats de mesura a utilitzar, seran les definides en el 

Plec de Prescripcions Tècniques particulars per a cada unitat d'obra. Tots els amidaments 

bàsics per a l'abonament hauran de ser conformats pel representant del Contractista, havent de 

ser aprovades pel Director d'obra. Les unitats que hagin de restar ocultes o enterrades hauran 

de ser mesurades abans de la seva ocultació.  Si el mesurament no es va efectuar al seu 

temps per manca de comunicació a la Direcció d’obra, seran a càrrec del Contractista les 

operacions necessàries per a portar-la a terme. 

 

Cada unitat d’obra o conjunt d’unitats d’obra s’abonaran segons la forma establerta en 

l'adjudicació. 

 

Un cop fet el contracte el Contractista no podrà sota cap pretext d'error o omissió, reclamar 

augment dels preus fixats, tret de les consideracions fetes pel Director d’obra. 

 

Les equivocacions materials que el Pressupost pugui contenir per variació dels preus respecte 

dels del quadre per errors en les quantitats d'obra, es podran corregir sota la supervisió de la 

Direcció d’obra. 

 

A l'adjudicatari se li abonarà l'obra que realment executi amb subjecció al projecte o a les seves 

modificacions autoritzades. Per tant, el nombre d'unitats de cada classe que es consignen en el 

pressupost no li podrà servir de fonament per fer reclamacions. 

 

A les diferents unitats d’obra realment executades s'hi aplicaran els preus unitaris d'execució 

per contracta fixats en l’adjudicació definitiva d’acord amb el pressupost presentat pel 

contractista. 

 

Els excessos d'obra que el Director d'obra defineixi per escrit com a inevitables, s'abonaran als 

preus que per a les unitats realitzades figurin en el contracte. Quan això no sigui possible, 

s'establiran els oportuns preus contradictoris mitjançant els Quadres de Preus Simples i 

Compostos del present projecte. 

 

En tot cas, quan les obres no s'hagin realitzat d'acord amb les normes previstes o no es trobin 

en bon estat, el Director d'obra encarregat dels treballs no podrà certificar-les i donarà per escrit 
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a l'adjudicatari les normes i directrius necessàries per a que repari els desperfectes observats. 

Dintre del termini d'execució les obres hauran d'estar totalment acabades d'acord amb les 

normes i condicions tècniques que regeixen per a l'adjudicació. 

 

 

 

3.2 Altres despeses a càrrec del contractista 

Sempre que en el contracte no es previngui explícitament del contrari seran a càrrec del 

Contractista les següents despeses: 

 Protecció de l’aprovisionament i de la pròpia obra contra tota deterioració, dany o 

incendi complint els requisits vigents per l’emmagatzematge d'explosius i 

carburants. 

 Les despeses de neteja i evacuació de deixalles, i conservació de desguassos. 

 Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i 

tots els altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de l'obra. 

 Despeses d’arranjament de camins que consideri necessaris per a l’execució dels 

treballs. 

 Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències. 

 Les despeses de manutenció del personal al seu càrrec. 

 Les despeses de senyalització i resta d’actuacions de seguretat i salut laboral que 

defineixi el Pla de riscos aprovat. 

3.3 Formes de pagament 

Les unitats d’obres degudament certificades, amb les corresponents factures originals o 

autentificades, es pagaran per part del promotor entre 60 i 90 dies naturals a comptar de la 

data de certificació. 

 

Vallirana, 4 de juliol de 2019 
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Enric Artero Torner 

Enginyer de Forests 

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis  

Forestals i Desenvolupament Agrari 

Àrea de Territori i Sostenibilitat  

Diputació de Barcelona 

 

Vist-i-plau 

Ana Morgado Souto       

Cap de la Secció de Restauració i Millora Forestal 

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis  

Forestals i Desenvolupament Agrari 

Àrea de Territori i Sostenibilitat  

Diputació de Barcelona “ 


