CONVENI DE COL-LABORACIO ENTRE L’AJUNTAMENT DE MARTORELL,
L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA | SOLER | SAURET, S.A. EN
RELACIO AL REGIM D’US | ACCES DELS BENS | INSTAL-LACIONS PER A
L’EXECUCIO DEL CONTRACTE DEL PROJECTE T-MOBILITAT EN FASE
D’IMPLANTACIO

A la ciutat de Martorell, a 15 de novembre de 2019.

REUNITS:

D'una part, I'll-lm Sr. Xavier Fonollosa i Comas, que actua en nom i representacié de
I'Ajuntament de Martorell (en endavant Ajuntament), en la seva qualitat d’alcalde,
carrec pel qual va ser elegit en la sessio constitutiva de la Corporacié de data 15 de
juny de 2019 i en virtut de es atribucions que li confereix I'article 53.1 a) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei municipal i de
regim local de Catalunya.

De Tlaltra, el Sr. Pere Torres i Grau, Director General de I'Autoritat del Transport
Metropolita (en endavant, ATM) amb domicili al carrer Muntaner, 3015-321 de
Barcelona (08021) i NIF P-5890049-1, en nom i representacié de 'esmentada institucio,
segons nomenament del Consell d’Administracio de 'ATM de 24 de febrer de 2016, i
en virtut de les atribucions que li confereix I'article 11.f) dels Estatus del Consorci,
aprovats per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 21 de febrer de
2017. L'article 4 dels Estatuts de I'ATM faculta al Consorci a subscriure convenis de
col-laboraci6.

| de l'altra, el Sr. Joan Soler Moll, DNI - ", en nom i representacio, en la seva
qualitat de Conseller delegat, de I'empresa Soler i Sauret, S.A. (en endavant
I'Operador), amb NIF A08161481 i amb domicili social a Ctra. Laurea Mird, 426 de
Sant Feliu de Llobregat (08980).

Totes les parts es reconeixen representacio i capacitat legal necessaria per
I'atorgament del present Conveni i als efectes esmentats a continuacio,

MANIFESTEN

l.- L'ATM és un consorci interadministratiu de caracter voluntari, creat el 1997, que té
entre d'altres finalitats, millorar substancialment la qualitat, 'eficacia i I'eficiéncia de les
xarxes de transport public col-lectiu existents, mitjangant el sistema tarifari integrat de
transport public col-lectiu.

Els Estatuts de 'ATM li assignen, en coheréncia amb la finalitat esmentada, la funcié
d’articular la cooperacioé entre les administracions publiques titulars dels serveis de
transport i de les infraestructures del transport public col:lectiu de viatgers de I'area de
Barcelona. Per aconseguir aquest objectiu, es considera una peca essencial la
integracié tarifaria.

Il.- El Consell d’Administracié de 'ATM, de 15 de novembre 2000, va aprovar el
Projecte del Sistema Tarifari Integrat a la Regié metropolitana de Barcelona (RMB)
actualment implantat.

Aixi mateix, en dita sessi6 s'adoptaren altres acords dirigits a la posada en practica de
la integracié tarifaria en I'ambit de la RMB i es faculta al director general per a la
concertacio de convenis amb els Operadors i les Administracions titulars dels serveis.



ll.- A aquests efectes, en data 20 de maig de 2009, I'Ajuntament, I'ATM i 'Operador
d'aleshores van signar el preceptiu Conveni d'Integracié al Sistema Tarifari Integrat a
la Regi6 metropolitana de Barcelona.

IV.- Una vegada superada la implantaci6 del sistema tarifari integrat actual i en atenci6
a la manifesta obsolescéncia tecnologica de la banda magnética, 'ATM va projectar la
implementacié d’un nou sistema tecnologic, tarifari i de gestid (“projecte T-Mobilitat”)
amb l'objectiu d’incorporar les noves tecnologies i incrementar la utilitzacio del
transport public.

L’ATM es proposa establir un nou sistema de bitlletatge desenvolupat en tres nivells
d’actuacio:

a) Un nou model tecnologic fonamentat en la incorporacié de la tecnologia xip
sense contacte en la venda i validacié. Aquest xip incorporara una aplicacio
propia de transport amb una arquitectura de seguretat, garantint la
interoperabilitat en totes les seves vessants.

b)  Un nou model tarifari amb una politica de preus amb descomptes en funcio de
I's, adaptant el preu del transport public a la mobilitat real de cada ciutada, on el
ciutada podra escollir el sistema de pagament, si vol efectuar un prepagament
(recarrec de la targeta) o un post pagament (domiciliacié bancaria del rebut del
transport).

c) Un nou model de gesti6 respecte a la implantacio, manteniment i operacio, en
resultar necessari gestionar en una Unica base de dades, la informacio
immediata de vendes, les validacions i també la creacio d'uns centres d’atenci6
al client per a resoldre totes les incidéncies de pérdua de la targeta, del seu
registre i de gestio de la informacioé del transport.

V.- Atesa la complexitat técnica, juridica i financera intrinseca en la implementacié del
nou sistema tecnologic, tarifari i de gestio, i als efectes de disposar d'un mecanisme
flexible, especialment en relacié a I'assignacié de riscos, 'ATM va estimar com a
solucié més adequada la licitacié d’un contracte de col-laboracié entre el sector public i
el sector privat (en endavant “CPP”), d’acord amb allo establert en l'article 11 del Text
refés del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjancant el qual
s’aprova el Text refés de la Llei de Contractes del Sector Public (en endavant
“TRLCSP”).

Aixi mateix, i d’acord amb allé establert en I'article 180.3 del TRLCSP, es va resoldre
fer us del procediment de dialeg competitiu, atés que el procediment obert o el
restringit no permetria una adequada adjudicacio del contracte de CPP per a la
implantacié del projecte T-Mobilitat i dels contractes que, en el seu cas, se'n derivin.

VI.- A aquests efectes, en sessi6 de data 13 de juliol de 2012, el Consell
d’Administracié de 'ATM va adoptar els seglients acords:

“Brimer.- APROVAR el projecte T-Mobilitat per a la implantaciéo d’'un nou sistema
. tecnologic, tarifari i de gestio.

Segon.- INICIAR els tramits per a la contractacio de la T-Mobilitat en els termes i
condicions que es recullen en el document anteriorment referenciat.

Tercer- AUTORITZAR al director general de 'ATM per a procedir a I'esmentada
contractacié, qui actuara com a organ de contractacié de la present licitacio. Amb
caracter previ a l'adjudicacié d’aquest contracte, el Consell d’Administracio haura
d’informar favorablement respecte dels termes de la contractacio i de la proposta
d’adjudicatari.



Quart.- AUTORITZAR igualment al director general de 'ATM, als efectes de contractar
aquelles assisténcies técniques que consideri necessaries per al correcte
desenvolupament del projecte T-Mobilitat.”

VIl.- Atesa la multiplicitat d’agents implicats en la implantacié del projecte T-Mobilitat,
es va considerar necessari aplicar solucions innovadores tant des del punt de vista
tecnologic, com dels procediments de gestio i provisié de prestacions, incorporant les
millors practiques que s’apliquen a organitzacions complexes.

En aquest sentit, i préviament a I'inici del procediment de licitacio, les Administracions
titulars i els Operadors de transports implicats van establir en data 20 de setembre de
2013 determinats pactes per a la implantacié del projecte T-Mobilitat, mitjancant la
signatura d’'una Addenda al Conveni d’adhesié al Sistema Tarifari Integrat.

VIIl.- Que en data 16 d’octubre de 2013 es va publicar al perfil del contractant, en el
Butlleti Oficial de I'Estat i en el Diari Oficial de la Unié Europea, i en data 17 d’octubre
de 2013 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, I'anunci de 'ATM convocant
la licitacié del contracte de col-laboraci6 entre el sector public i el sector privat relatiu al
projecte T-Mobilitat per a la implantacié d’'un nou sistema tecnolagic, tarifari i de gestié.

IX.- Que posteriorment, en data 19 de desembre de 2013, el director general de 'ATM
va acordar la seleccié de les agrupacions empresarials participants en la fase de
dialeg competitiu.

X.- Que una vegada trameses les corresponents invitacions a les empreses
seleccionades, en data 7 de gener de 2014, el director general de 'ATM va acordar
iniciar la fase de dialeg del projecte T-Mobilitat.

Xl.- Que en el desenvolupament de la fase dialeg del projecte T-Mobilitat, va quedar
palesa la necessitat que els Operadors haurien de facilitar a I'adjudicataria la
disposicio de tots els recursos (humans, técnics, fisics i informatius) per a la integracié
del projecte T-Mobilitat amb les solucions preexistents dels Operadors i per a la seva
optima implantacio.

Xll.- Que en el desenvolupament de la fase de dialeg del projecte T-Mobilitat, es va
acordar que en la Solucié contractual definitiva s’establiria que I'ATM hauria de
subscriure Convenis de col-laboracié amb tots els Operadors afectats pel Contracte de
col-laboracié entre el sector public i el sector privat del projecte T-Mobilitat per a la
implantacio d'un nou sistema tecnologic, tarifari i de gestié (expedient C-24/2012), per
tal de facilitar el régim d’us i accés als béns i instal-lacions dels Operadors de transport
a la Societat Contractista per a I'execucié del Contracte, podent establir Convenis amb
cada Operador mitjangant un unic document o en diferents documents per a aspectes
concrets.

XIlll.- Que una vegada aprovada la Solucié contractual definitiva i acordat el tancament
del dialeg competitiu, mitjangant acord del director general de 'ATM de data 19 de
maig de 2014, es va procedir a la presentacié i valoracié de les ofertes finals
presentades pels licitadors, resultant que mitjangant Resolucié de data 1 d’octubre de
2014 es va acordar adjudicar el contracte a I'agrupacié empresarial composada per
Caixa Bank, SA, Fujitsu Technology Solutions, SA, Indra Sistemas, SA i Marfina, SL.
(SOC MOBILITAT).

XIV.- Que en data 10 d’octubre de 2014 es va constituir la mercantil “Societat Catalana
per a la Mobilitat, SA” per part de la Societat Contractista SOC MOBILITAT, signant-se
amb I'ATM el corresponent contracte administratiu en data 24 d’octubre de 2014. En
aquest sentit, “Societat Catalana per a la Mobilitat, SA” és I'encarregada d’executar el
contracte d'implantacié d'un nou sistema tecnologic, tarifari i de gestié (projecte T-



Mobilitat) en els termes préviament definits en la Solucié contractual definitiva i en Ia
documentacié contractual de referéncia.

XV.- Atés l'estat de la implantacié del projecte i les dificultats de diferent indole
sorgides, en data 3 de marg de 2017, 'ATM i la Societat Contractista van formalitzar la
modificacié del contracte de col-laboracié entre el sector public i el sector privat per a
I'execucié del projecte T-mobilitat per a la implantacié d'un nou sistema tecnologic,
tarifari i de gestio.

XVI.- Que en relaci6 a 'objecte d'aquest conveni, el contracte de col-laboracio entre el
sector public i el sector privat per a I'execucié del projecte T-Mobilitat per a la
implantacié d’un nou sistema tecnologic, tarifari i de gestio de 24 d'octubre de 2014,
s'estableix en la seva clausula 6:

“6. BENS | INSTAL-LACIONS

1. L’ATM facilitara a la Societat contractista, fins i tot si cal mitjangant I'atorgament dels
corresponents titols administratius, els béns i les instal-lacions necessaries per a
I'execucio de les prestacions incloses en l'objecte del Contracte.

A aquests efectes, s'acompanyen al present Contracte, com Annex 6 (“Directrius
basiques que han de regir els protocols d'actuacié dels Operadors respecte al CPP
en I'ambit del Projecte T-Mobilitat’), els termes basics que han de regir els protocols
a subscriure amb els Operadors de transport. En aquest sentit, després de
l'adjudicacié del Contracte i durant la fase d'analisi i enginyeria, 'ATM, amb el
suport de I'Adjudicatari, negociara els protocols d'actuacio detallats. Posteriorment,
els Operadors de transport comprometran la seva adscripcio als compromisos i
protocols d'actuacié detallats, en document contractual a subscriure amb I'ATM, en
el ben entés que les propostes de desenvolupament per part dels Operadors siguin
coherents amb el contingut de I'Annex 6 (“Directrius basiques que han de regir els
protocols d'actuacio dels Operadors respecte al CPP en I'ambit del Projecte T-
Mobilitat”) i siguin raonables.

Aquests protocols han de regular les condicions en qué s'efectuara l'acces de la
Societat contractista a les instal-lacions i béns dels Operadors de transport aixi com
la planificacié i compatibilitzacié dels treballs d'implantacié de la T-Mobilitat amb els
serveis prestats per aquests Operadors de transport, entre d’altres questions.

2. En tot cas, aquesta posada a disposicio es fara d'acord amb les necessitats del
propi projecte, sense que I'ATM tingui cap obligacié de posar a disposicio de la
Societat contractista cap d'aquests béns abans d'aquest moment.

3. Totes les despeses i impostos que es derivin, directament o indirectament, del
desenvolupament del projecte en I'ambit de la present clausula, seran per compte
de la Societat contractista.”

XVII.- Aixi mateix, entre altres obligacions de la Societat Contractista, es recullen en la
clausula 10.2.2 de la documentacié contractual de referéncia abans indicada, les
seglents:

0. 2 2 Actes previs a l'inici de la implantacié de la T-Mobilitat

[-]

C. Localitzacié dels serveis ptblics afectats pels treballs d’ implantacio

1. La Societat contractista consultara, com a molt tard abans del comengament dels
treballs, als Operadors de transport i, si s'escau, a les Entitats Publiques i Privades
afectades sobre la localitzacioé exacta dels serveis existents i adoptara processos
d'implantacié que evitin danys i provoquin interferéncies. D'aquesta forma i amb la
suficient antelaci6 amb relacié a l'avang de cada tasca, s'efectuaran els estudis
necessaris per a la localitzacio exacta dels serveis pertinents.

2. A aquests efectes, adoptara les mesures necessaries per efectuar el desviament i
reposicioé dels serveis que siguin necessaris per a la implantacio de la T-Mobilitat.



Els projectes que siguin necessaris, aixi com la seva aprovacio per part de les
Entitats competents, seran responsabilitat de la Societat contractista.
En aquest cas haura de ser requerida la prévia aprovacio de I'entitat afectada.

3. Les condicions en que s'efectuara l'accés de la Societat contractista a les
instal-lacions i béns dels Operadors de transport aixi com la planificacié i
compatibilitzacio dels treballs d'implantacié de la T-Mobilitat amb els serveis
prestats per aquests Operadors de transport, s'ajustaran a les directrius incloses a
I'Annex 6 (“Directrius basiques que han de regir els protocols d'actuacié dels
Operadors respecte al CPP en I'ambit del Projecte T-Mobilitat’), de manera que la
Societat contractista no sera responsable dels possibles retards en l'execucié dels
treballs corresponents a l'etapa d'implantacié de la T-Mobilitat que portin causa en
un incompliment per part dels Operadors de transport en relacié amb algun dels
aspectes basics recollits en I'Annex 6 (“Directrius basiques que han de regir els
protocols d'actuacié dels Operadors respecte al CPP en I'ambit del Projecte T-
Mobilitat”).”

En aquesta linia, entre altres obligacions de la Societat Contractista, es recullen en la
clausula 10.2.3 de la documentacio contractual de referéncia abans indicada, les
seglients:

“10.2.3 Execuci6 dels treballs d’'implantacio de la T-mobilitat

A Responsable de I'execucio dels treballs d'implantacié de la T-Mobilitat

1. La realitzacio material dels treballs d'implantacié de la T-Mobilitat correspondra
principalment als socis accionistes de la Societat contractista. També podran
participar en l'execucio dels treballs d'implantacio, els Contractistes nominats
que hagin format part de l'agrupacié d'empreses o consorci Adjudicatari i els
subcontractistes que hagin estat identificats en ['Oferta presentada per
I'Adjudicatari o que es determinin d'acord amb el régim de subcontractacié
requlat en la clausula 30 del present Contracte.

2. En tot cas, la Societat contractista sera la total responsable davant
I'Administracio del resultat dels treballs d'implantacié de la T-Mobilitat i de la
correcta posada en servei del sistema en el temps previst sempre que els
Operadors de transport hagin permés a la Societat contractista I'accés a les
instal-lacions i béns i la necessaria compatibilitzacio dels treballs detallats en la
fase d'implantaci6 de la T-Mobilitat amb els serveis prestats per aquells, segons
els protocols respectius a realitzar-se de conformitat amb el que preveu I'Annex
6 (“Directrius basiques que han de regir els protocols d'actuacié dels Operadors
respecte al CPP en I'ambit del Projecte T-Mobilitat”).

B. Fases d’'implantacié i termini d’execucio

1. Els treballs d'implantacié del nou sistema estan dividits en quatre fases que
estan clarament delimitades per fites claus de projecte i identificades en
I'Annex 4 (“Requeriments técnics. El projecte tecnologic”), i que a més estan
relacionades amb els procediments d’acceptacio:

a) ENGINYERIA i disseny de la Solucio
Comenga amb la signatura del Contracte i finalitza amb lliurament per
part de la Societat Contractista i I'aprovacié per part de I'ATM dels
documents (Pla de Treballl que descriven les activitats a
desenvolupar que es materialitzen en especificacions, planols, eines
associades, plans, protocols | altres documents de planificacié i
procediment, necessaries per desenvolupar, implantar i operar totes
les funcionalitats requerides que quedaran recollides de forma
detallada en els diferents Plans d'actuacio identificats, sense perjudici
d'altres als que s'hagi compromeés I'Adjudicatari en la seva Oferta.

b) DESENVOLUPAMENTS i materialitzacio de les solucions técniques



Comenga amb I'aprovacié de I'enginyeria, i es tanca amb la solucio
técnica materialitzada, encara que no implantada ni pilotada en real,
amb usuaris.
Aqui s'incorporen també tots els prototips, proves i verificacions a
realitzar, tant dels elements individuals com de la integracié del
conjunt, d'acord amb I'enginyeria i Pla d'acceptacic desenvolupat en
I'etapa anterior.

¢) PILOTS
El pilot s'inicia quan les solucions han estat validades i aprovades i
es posen en funcionament amb un grup d'usuaris, admetent que
s'esta en un periode de proves que ha de conduir a la depuracio de
la solucio.
Finalitza amb una aprovacié explicita per part de 'ATM.
El pilot, no només prova les solucions tecniques sin6 que també tots
els processos d'explotacié i suport, que han d'estar perfectament
definits i operatius en aquesta fase. El pilot és l'element on es
decideix que la solucié és perfectament fiable i es pot desplegar.

d) DESPLEGAMENT
S'inicia amb I'aprovacié imperativa i explicita de I'acceptacio del pilot
(o pilots).
Finalitza amb l'acceptacié provisional, després de les verificacions
que determini el Pla d'Acceptacio (verificacions d'instal-lacio,
periodes sense errors, efc...).
El desplegament, ha de ser un procés molt eficient, consistent en
l'execuci6 industrialitzada del Pla d'Implantacio.

[-]

C. Supervisio dels treballs

1. La correcta realitzacié dels treballs d'implantacio per la Societat contractista es
controlara mitjangant la supervisio i inspeccié del Responsable del Contracte
que assumira les funcions que especificament s'assenyalen en el present
Contracte.

2. El Responsable del Contracte, tindra dret a inspeccionar pel seu compte tant la
propia execucié dels treballs d'implantacié de la T-Mobilitat com les tasques de
direccio técnica dels mateixos, i a aquests efectes la Societat contractista haura
d'oferir lliure accés al Responsable del Contracte a tots els punts de treball i
magatzems de materials per al seu reconeixement i inspeccio.

3. El Responsable del Contracte podra fer la interpretaci6 tecnica i es considerara
com a interlocutor a l'efecte de qualsevol relacié amb I'Administracio que es
descrigui en aquest document en relacié amb la implantacio de la T-Mobilitat.

4. Aixi mateix, el Responsable del Contracte podra delegar en les persones,
naturals o juridiques, que l'assisteixin en la seva funcio, les facultats de
supervisié, control i direccié que d'acord amb aquest Contracte i els seus
annexos li siguin atribuides.

D. Alta de les instal-lacions, maquinaria, serveis i equips

1. Sera per compte i a costa de la Societat contractista la realitzacio de les
gestions, pagaments de totes les despeses, taxes, arbitris, redaccio i visat dels
projectes que calgui presentar en els organismes i companyies competents, a
efectes d'obtenir l'alta i permis del funcionament adequat i legalitzat dels
equipaments, sistemes, serveis i installacions, encara que hagin de ser
titulades a nom de I'Administracié o de la persona o entitat que aquesta designi
i tot i que les reglamentacions de les ordenances municipals vigents o normes
de les companyies subministradores exigeixin que les connexions es facin per
cadascuna de les infraestructures, edificacions i altres locals que, si s'escau,
comprengui el projecte.

2. Entre les despeses anteriorment ressenyades es consideraran incloses les
relatives a drets de connexions de servei, verificacié i enganxament, d'acord



[-]

amb les disposicions vigents sobre escomeses eléctriques, aixi com els
concernents a qualssevol altres xarxes o instal-lacions.

Aixi mateix, sera per compte de la Societat contractista la realitzacio de les
gestions i dels treballs d'obra civil necessaris per aconseguir de les companyies
subministradores les dotacions que aquestes estiguin obligades a executar,
segons estableixen les disposicions vigents que regulen la materia.

La Societat contractista assumira els costos derivats de la necessitat d'executar
treballs d'obra civil per a I'adaptacié de les infraestructures de comunicacions a
totes les estacions identificades a I'Annex 4, fins a un limit de dos milions tres-
cents quaranta mil euros (2.340.000) euros. Si el cost de les obres és superior
a la quantitat indicada, els possibles sobrecostos seran compartits en un
cinquanta per cent (50%) entre 'ATM i la Societat contractista fins a un maxim
de dos milions set-cents quaranta mil (2.740.000) euros. Per sobre d'aquesta
xifra, els sobrecostos seran assumits integrament per 'ATM. Aixi mateix i en
relaci6 amb aquests treballs d'obra civil, la Societat contractista haura de
subscriure les assegurances i garanties necessaries.

G. Proves de qualitat del sistema

1.

La Societat contractista, conforme a allo inclos en I'Oferta de I'Adjudicatari,
completara, actualitzara i presentara a I'Administracio sis (6) mesos abans de la
posada en servei de cada fase de desplegament de la T-Mobilitat, el Protocol
de Seguretat i Proves.

L’Administracio podra introduir modificacions del Protocol de Seguretat i Proves
presentat per tal d'incloure aspectes que consideri fonamentals. De la mateixa
manera, un cop aprovat, la Societat contractista podra modificar-lo prévia
autoritzacio de I'Administracio.

En qualsevol cas, el Protocol de Seguretat i Proves ha de ser suficient per
verificar que els diferents elements del sistema funcionen correctament.

La Societat contractista haura de provar el sistema d'acord amb el que
estableix el Protocol de Seguretat i de Proves aprovat per I'Administracio que
inclouré necessariament la participacié dels Contractistes nominats i dels
subcontractistes que intervinguin en cada fase.

La Societat contractista sera la responsable d'obtenir totes les autoritzacions i
certificacions que siguin necessaries d'acord amb la normativa vigent per al
desenvolupament d'aquesta fase.

H. Finalitzacié substancial dels treballs d'implantacio

1.

La finalitzacié substancial dels treballs d'implantacié de la T-Mobilitat es
produira quan I'ATM aixi ho estableixi, previ informe del Responsable del
Contracte declarant que han conclos els treballs d'implantacié i les proves
imprescindibles per iniciar la Fase de Marxa en Blanc.
Amb aquesta finalitat, la Societat contractista ha de facilitar a I'Administracio les
dades i documents necessaris per tal d'obtenir I'Acta de Finalitzacié
Substancial dels treballs d'implantacio.
A aquests efectes, la Societat contractista presentara a ['’Administracio
contractant les dades i documents que acreditin el compliment dels segiients
extrems:
a) Conclusié substancial dels treballs d'acord amb [I'Annex 4
(“Requeriments técnics. El projecte tecnoldgic”) del present Contracte
i realitzats de manera satisfactoria.
b) Compliment dels requisits de conformitat i acceptacio.
¢) Comprovacio per [I'’Administracio o pels representants que es
designin, dels resultats satisfactoris del Protocol de Seguretat i
Proves dissenyat.
d) Certificacio de Seguretat, atenent al sistema de seguretat tnic definit
en I'Annex 4 (‘Requeriments tecnics. El projecte tecnologic”) d'aquest
Contracte.



e) Acceptacié per I'Administracié de I'Acta de Finalitzacio Substancial
dels treballs d'implantacié on constin les deficiencies i/o treballs
pendents, és a dir, la Llista de Reserves.

4. Sil'informe de finalitzacio substancial presentat es refereix a aquests extrems i
I'ATM estima que reuneix els requisits de seguretat exigits, s'estendra I'Acta de
Finalitzacié Substancial dels treballs d’implantacio.”

XVIil.- Que atés l'objecte d’aquest Conveni, en 'Addenda de modificacié contractual
de data 3 de marg de 2017 de modificacié del contracte de col-laboracié entre el sector
public i el sector privat per a I'execuci6 del projecte T-mobilitat per a la implantacio d'un
nou sistema tecnologic, tarifari i de gestié i en interés de |'objecte d'aquest conveni, es
va modificar Gnicament la clausula 10.2.3 B), apartat “d) DESPLEGAMENT",
subapartat ii, recollint els terminis de la societat contractista per a I'execucio de les
fases previstes, tot indicant que les dates de posada en servei de cada fase de
desplegament de la T-mobilitat i la d'assoliment de la quarta fase de desplegament
(apagada tecnologica) s’ajustaran al cronograma estratégic adjunt com a Annex 2
(“Document de Cronograma Nivell 3 (Estratégic))”, al Document de Formalitzaci6 de la
Modificacié del Contracte de la T-Mobilitat, aixi com afegint determinades previsions
respecte el desplegament dels titols propis dels operadors publics, de les
administracions i de la resta dels operadors.

XIX.- Que en data 20 de setembre de 2013, I'Ajuntament, 'ATM i I'Operador
d’aleshores van signar el preceptiu Conveni d’Adhesié al Sistema Tarifari Integrat T-
Mobilitat.

XX.- Que atesa la necessitat de convenir un nou acord d'accés als béns i instal-lacions
per a I'execucid del projecte en fase d’implantacio, ateses les fases d'implantacié
previstes en el projecte, el seu estat actual i la seva necessaria especificitat, les parts
consideren necessaria la formalitzacié del present conveni.

XXI.- Que atesa la necessitat d'ampliar el contingut d’aquest conveni, s’adjunten al
mateix els documents vinculants i d'obligada signatura referents al Pla de
manteniment, conformat pels documents de logistica, operacié i suport per a les
operacions en la fase de desplegament.

A 'empara de tot 'anteriorment exposat, i essent la voluntat de les parts la implantacio
del projecte T-Mobilitat en els nous termes del servei de transport prestat, acorden
celebrar el present Conveni que es regira pels seglents

PACTES

Primer.- Objecte del Conveni i naturalesa juridica.

Aquest Conveni té com a objecte determinar el regim d'Us i d'accés dels béns i
instal-lacions de I'Operador Soler i Sauret, S.A. a la Societat Contractista “Societat
Catalana per a la Mobilitat, SA” per a I'execucié optima del Contracte de col-laboracié
entre el sector public i el sector privat del projecte T-Mobilitat per a la implantacié d'un
. nou sistema tecnologic, tarifari i de gestio en fase d'implantacié (expedient C-24/2012).

Segon.- Obligacions de '’ATM.

a) L'ATM es compromet a garantir a la Societat Contractista que pugui exercir de
forma correcta els treballs previstos en el CPP del projecte T-Mobilitat per a la
implantacio d'un nou sistema tecnoldgic, tarifari i de gestio.

b) L'ATM es compromet a garantir a 'Operador de transport que I'execucio dels
treballs previstos en el punt anterior, ja sigui per la Societat Contractista o per
qualsevol altra empresa que aquesta hagi pogut subcontractar, no afectara de



c)

9)

h)

cap manera i per cap mitja el seu normal funcionament intern ni el dels serveis
prestats pel mateix. A tals efectes s'establira la necessaria coordinacié entre els
responsables de la Societat Contractista i els de I'Operador.

L'ATM es compromet a garantir que la Societat Contractista, o qualsevol altra
empresa que aquesta hagi pogut subcontractar, respectara i complira les
normatives laborals propies de I'Operador i els seus protocols de prevencié de
riscos laborals.

L'’ATM es compromet a garantir el compliment el pla de manteniment del
projecte especific de I'Operador, que es correspon amb els document annexos
a aquest conveni.

L'ATM es responsabilitzara, mitjangant la corresponent compensacié
economica, dels danys que es puguin ocasionar a [|'Operador com a
conseqliéncia de les actuacions realitzades per la Societat Contractista, o per
qualsevol altra empresa que aquesta hagi pogut subcontractar, en virtut de I'is
i accés als seus béns i instal-lacions de tots tipus per a I'execucié del contracte
del projecte T-Mobilitat, sense perjudici que [I'ATM pugui repercutir
posteriorment a la Societat Contractista les responsabilitats derivades pels
danys ocasionats.

Igualment, 'ATM compensara economicament I'Operador, sense perjudici que
ho pugui repercutir posteriorment a la Societat Contractista, per les despeses
que hagi de suportar per l'aportacié de recursos humans o materials de
caracter extraordinari com a consequeéncia de la col-laboracié en els treballs
executats a les seves instal'lacions per la Societat Contractista en el
desenvolupament del projecte T-Mobilitat. En aquest sentit, tindran la
consideracié d'extraordinaris la dedicacié dels recursos humans propis més
enlla de la seva jornada laboral habitual o en desenvolupament de tasques que
no sén les habituals, o d'altres recursos humans que eventualment calgués
contractar, especialment en els periodes de formacié, de preinstal-lacions,
instal-lacions, i de proves de funcionament, i la dedicaci6é de recursos materials
destinats a facilitar els treballs executats per la Societat Contractista en el
desenvolupament del projecte T-Mobilitat.

L'ATM es compromet a garantir que la Societat Contractista, i qualsevol altra
empresa que aquesta hagi pogut subcontractar, respectara la confidencialitat
de tota la informacié6 i totes les dades que tracti o a les que tingui accés com a
consequéncia de les actuacions realitzades en virtut de I'is | accés dels béns i
instal-lacions per a I'execucié del contracte del projecte T-mobilitat, sigui quina
sigui la seva naturalesa, responent dels eventuals danys que l'incompliment
d'aquest pacte pogués generar.

L'ATM es compromet a donar avis a I'Operador de l'inici dels treballs per part
de la Societat Contractista, o de qualsevol altra empresa que aquesta hagi
pogut subcontractar, amb |' antelacié suficient perqué I'Operador pugui complir
amb les seves obligacions havent acordat amb aquesta l'abast i les condicions
de la intervencié de manera que s'assoleixi una implantacio optima del projecte
T-Mobilitat.

L’ATM es compromet a garantir que la Societat Contractista, i qualsevol altra
empresa que aquesta altra hagi pogut contractar, a assumir aquelles
responsabilitats identificades i recollies als documents que conformen el pla de
manteniment especific de I'operador (logistica, operacié i suport per a les
operacions en la fase de desplegament, documents annexos a aquest
conveni).



Tercer.- Obligacions genériques de I'entitat o Operador.

a) L'Operador haura de facilitar a la Societat Contractista la disposicio en temps,
en informacié, en personal técnic, operatiu i/o especialitzat, en subministrar
tots els recursos (humans i técnics) existents i en posar a disposicidé de la
mateixa els espais fisics requerits, tant a efectes de la component Hardware,
Software del projecte T-Mobilitat i la integracié del mateix amb les solucions
preexistents dels Operadors, de tal manera que dita Societat Contractista
assoleixi una implantacié optima del projecte T-Mobilitat.

b) L'Operador haura de comunicar a la Societat Contractista I'existéncia de
procediments especifics que afectin I'accés de les seves instal-lacions, si
existissin, quan aquesta, o I'ATM, li comuniquin l'inici dels treballs. Aixi mateix,
haura de facilitar les normes especifiques de seguretat laboral de qué disposi
de cara a qué la Societat Contractista subscrigui amb aquest, si escau,
aquells documents que es considerin necessaris per a permetre l'accés als
béns i instal-lacions de I'Operador.

c) L'Operador haura de nomenar un interlocutor valid per a cadascuna de les
fases dels treballs, amb la capacitat de fer les acceptacions corresponents de
comu acord amb I'administracié competent.

d) L'Operador, previ coneixement de ['abast de les operacions de manteniment
dels nivells 1 i 2, i atés que les haura d'executar en el futur, facilitara, d'acord
amb un Pla de Formacié pactat amb la Societat Contractista, el personal del
seu equip de manteniment per a la implantacié de la formacié necessaria.

Quart.- Obligacions especifiques de I'entitat o Operador en fase d’implantacio.

a) L'Operador mantindra la doble responsabilitat sobre els equipaments i
components preexistents de la T-mobilitat i sobre els que s'afegeixin a
aquests en fase de desplegament i dintre del marc contemplat al document
“Suport per a les operacions en la fase de desplegament” per a equips latents,
equips en actiu i els diferents nivells de suport contemplats.

b) L'Operador tindra la responsabilitat sobre les infraestructures de xarxa (equips
i cablejat) un cop hagin estat instal-lats i acceptats de conformitat
(normalment en fase de pre-instal-lacio).

c) L'Operador es compromet a custodiar i protegir els equips instal-lats o
dipositats pendents d'instal-lacio a les seves dependéncies durant la fase de
desplegament, sense perjudici de 'obligacié de SOC MOBILITAT d'assegurar
els equips segons alld que s’estableix en larticle 9.17 del contracte del
projecte T-mobilitat.

d) En cas d'implantacié o de canvi d'algun sistema o equipament que tingui

ki interficie amb el projecte T-mobilitat, I'Operador esta obligat a informar i
\‘\\ validar amb 'ATM la seva planificacié i implantacié, havent 'ATM de garantir
. la col-laboracio de SOC MOBILITAT en aquests processos, si s'escau. L'ATM

" assumira l'obligacié equivalent en cas que adopti canvis que puguin tenir

incidéncia en els sistemes o equipament de I'operador.

e) En cas que es produeixin danys sobre un equip en manteniment de nivell 3
per part de SOC MOBILITAT, I'Operador es compromet a acceptar i respectar
el marc d'assegurances | garanties establertes per les empreses
asseguradores de SOC MOBILITAT, que en el seu cas cobreixi aquestes
eventualitats, de manera que es garanteixi que lI'operador no perd els drets
d’'indemnitzacioé per part de I'asseguradora.



Cinqué.- Finangament

La realitzacié de l'objecte del present conveni no comporta cap despesa econdmica
directa.

Sisé.- Comissio de sequiment.

El seguiment d’aquest Conveni es realitzara dins del marc del Comité de seguiment
creat entre els Operadors i 'TATM en el model de governanca de la T-Mobilitat, podent
celebrar, en cas de considerar-se necessari, alguna reunié bilateral per tal de tractar
assumptes de caracter especific.

Seté.- Vigéncia.

Aquest Conveni produira efectes des de la seva signatura i tindra una vigencia
equivalent a la del Conveni d’Adhesi6 al Sistema Tarifari Integrat, sense perjudici
d’aquelles addendes que es puguin celebrar d'acord amb el caracter evolutiu del
projecte T-Mobilitat.

Vuité.- Modificacid

La modificacié d'aquest conveni requerira de I'acord d’ambdues parts signataries.

Nové.- Incompliment.

La inobservanc¢a per qualsevol de les parts de les obligacions establertes en aquest
Conveni facultara a les restants a exigir-ne el compliment efectiu i, en cas que aquest
no es produeixi, la resolucié del Conveni.

Desé.- Resolucié de conflictes.

En cas de discrepancia o divergéncia en relacié a la interpretacid o el compliment
entre la Societat Contractista i els Operadors de transports dels pactes del present
Conveni, caldra sotmetre la seva resolucio a través de I'ATM.

En cas que no s’arribi a 'esmentat acord, les parts podran interposar recurs davant la
jurisdiccié contenciosa administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa, sotmetent les
seves divergéncies pel que fa a I'execucié o resolucié d’aquest conveni als Tribunals
de Barcelona.

Onzé.- Publicitat i transparéncia

Una vegada formalitzat el present conveni i, d’'acord amb el que disposa l'article 110.3
de la Llei 26/2010, de 3 dagost, de régim juridic i de procediment de les
administracions publiqgues de Catalunya, aixi com en compliment de la Llei 19/2013,
de 9 de desembre, de transparéncia, accés a la informacié publica i bon govern i la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informacié i bon
govern, aquest conveni es publicara en I'espai web corporatiu d’'ambdues parts
signataries.

Dotzé.- Régim juridic
La naturalesa d’aquest Conveni és administrativa i es regeix per allé6 que disposa la

normativa d’aplicacio, i concretament pel Titol Preliminar de la Llei 40/2015, d'1
d’'octubre, de régim juridic del sector public i el Capitol Il del Titol IX de la Llei



26/2010, del 3 d'agost, de regim juridic i de procediment de les administracions
publiques de Catalunya.

Tretzé.- Altres consideracions

Les parts acorden que, en cas que hi hagués qualsevol increment de necessitats
d’'aportacié economica de [I'Ajuntament a I'empresa de transport —derivat de la
implantaci6 de la tecnologia sense contacte-, s'establiran els mecanismes de
compensacioé adients als efectes que I'impacte econdmic sigui neutre a les arques
municipals.

Llegit agquest document, el signen totes les parts, per duplicat, en el lloc i data de
I'encapcalament.

o

-

Sr. Xavier Fonollosa Comas Sr. Pere Torres Grau " 8r. Joan Soler Moll
Alcalde Director General Conseller delegat

Ajuntament de Martorell ATM Soler i Sauret, S.A.





