
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BADALONA I EL LABORATORI 

D’ENGINYERIA MARÍTIMA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (LIM/UPC) 

PER A LA REALITZACIÓ D’UN ASSAIG FÍSIC AL CANAL CIEM PER A L’ESTUDI 

MITJANÇANT MODEL FÍSIC REDUÏT DELS ESFORÇOS GENERATS PER L’ACCIÓ DE 

L’ONATGE EN SITUACIÓ DE TEMPORAL EN EL PONT DEL PETROLI DE BADALONA

Barcelona, 15 de desembre de 2020

R E U N I T S

L’Im. Sr. Xavier Garcia Albiol, en qualitat d’alcalde-president de l’Ajuntament de Badalona, amb 

CIF P0801500J i domicili a la plaça de la Vila, 1 de Badalona, en execució de les atribucions que 

li confereix l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 

l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, assistit pel Sra. , secretària 

general accidental de l’Ajuntament, en funcions de fe pública segons disposa l'apartat i) de 

l'article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris 

d'Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatari i 

d'assessorament legal preceptiu, segons l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 

de Bases del Règim Local, en execució de la resolució de l’Alcalde. de data 9 de desembre de 

2020.

El Prof. Francesc Torres Torres, Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 

nomenat pel Reial Decret 1025/2017 (publicat en el DOGC núm. 7514 i en BOE núm. 301, del 

dia 12 de desembre de 2017), amb seu social al carrer Jordi Girona, 31, 080354 de Barcelona i 

amb número d’identificació fiscal Q-0818003F, en representació d’aquesta institució, en virtut de 

les competències previstes en l’article 0 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 

d’Universitats i els articles 67 i 169 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, 

aprovats per Acord GOV/43/2012, de 29 de maig (DOGC núm. 6140, d’1de juny de 2012).

I reconeixent-se mútuament la respectiva qualitat en la que actuen, així com la deguda capacitat 

per a pactar i obligar-se, 

MANIFESTEN

I. Els dies 19, 20, 21, 22 i 23 de gener de 2020 es va produir  una situació meteorològica de risc 

produïda per un temporal de vent, pluja i mala mar, anomenat «GLORIA». Aquest temporal va 

afectar a tota Catalunya i a Badalona.

Com a conseqüència d’aquest temporal amb ratxes de pluja, vent i onades de gran alçada que 

van quedar afectats  serveis, instal·lacions, via pública i infraestructures del domini públic 

municipal, entre altres el Pont del Petroli.



II. D’acord amb els criteris tècnics de la memòria valorada que es va redactar dels danys 

posteriors al temporal per l’Enginyeria Reventós, SL en data 17 de febrer de 2020, en la qual es 

contemplava, entre d’altres actuacions a realitzar, un cop analitzat l’estat del Pont del Petroli i 

executats els treballs d’emergència per a restablir les condicions de seguretat a les persones a 

l’entorn de l’esmentat equipament, consistents en la demolició i posterior estintolament de la 

plataforma final i la restitució de les instal·lacions i elements de protecció del pont, la redacció 

d’un projecte de reposició de la plataforma.

III. Que per tal de redactar el projecte de reposició de la plataforma del Pont de Petroli cal 

realitzar un assaig consistent en l’execució d’un estudi de model reduït en canal o piscina que 

permeti avaluar de manera correcta, a escala, les pressions exercides sobre la plataforma i el 

pont.

IV. Que la Universitat és un Organisme Públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinar que 

desenvolupa activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic, i està 

interessada en col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar les finalitats de la 

docència i investigació, com és la innovació i la modernització del sistema productiu.

V. Que l’Ajuntament de Badalona i la Universitat Politècnica de Catalunya (en endavant UPC) van 

signar un conveni marc de col·laboració subscrit en data 5 de desembre de 2006, per a la difusió 

i gestió científica del Pont del Petroli i un conveni específic de col·laboració subscrit en data 18 

de juny de 2010 per a la instal·lació d’una estació meteo-oceanogràfica en el Pont del Petroli per

tal de monitorar la Platja de Badalona, atès que el Pont del Petroli té un valor afegit com a gran 

infraestructura científica que està impulsada per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i 

més en concret pel Laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM/UPC).

VI. Que el Laboratori d’Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya (en 

endavant LIM/UPC) és un Centre Específic de Recerca (CER) emmarcat en l’àmbit del 

Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, 

canals i Ports de Barcelona. El LIM/UPC és per tant un centre d’investigació públic sense ànim 

de lucre, que té entre els seus objectius la generació  i difusió del coneixement científic i 

tecnològic en el camp de l’enginyeria marítima i de les ciències del mar, i disposa d’una provada 

experiència en la gestió de grans infraestructures experimentals marítimes, tant a nivell nacional 

com internacional.

VII. L’Ajuntament de Badalona actua en base a les competències previstes a l’article 25.2.d) de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb 

l’article 66.3.del Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, aprovada pel 

Decret Legislatiu 2/2003 de 28 abril.

VIII. El LIM/UPC disposa d’un canal d’onatge CIEM,  que és una infraestructura de recerca 

d’excel·lència de referència, tant a la Unió Europea com a  la resta del món. El seu ús es centra 

en l’experimentació controlada en enginyeria costanera, portuària i oceanogràfica, així com en 

altres camps com ara l’aqüicultura o la instal·lació d’equips energètics.



IX. Que l’Ajuntament de Badalona ha fet l’encàrrec al LIM/UPC, amb qui té un Conveni de 

col·laboració per fer ús del pantalà com a instal·lació científica, per tal de valorar els treballs amb 

model reduït a les seves instal·lacions, en concret al canal de gran escala CIEM.

X. Que la UPC, a través del LIM ha presentat una proposta d’estudi mitjançant model físic reduït 

dels esforços generats per l’acció de l’onatge en situació de temporal en el Pont del Petroli de 

Badalona. El cost d’aquesta actuació que permetrà la redacció del projecte de rehabilitació de la 

plataforma del Pont del Petroli és de 42.400€.

XI. Per tal de definir el finançament de l’actuació, ambdues parts coincideixen en la conveniència 

d’establir un acord de col·laboració mitjançant la signatura d’un conveni.

La naturalesa d’aquest conveni és administrativa i es regeix per allò que disposa la normativa 

d’aplicació, i concretament del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 

del sector públic i els Capítols I i II del Títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 

de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Per la qual cosa, acorden adoptar i subscriure el present conveni de col·laboració que es regirà 

mitjançant les següents clàusules:

CLÀUSULES

Primera.- Objecte del Conveni

El present conveni té per objecte establir les condicions de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Badalona i la UPC a través del seu Laboratori d’Enginyeria Marítima per a la realització d’assaigs 

per l’elaboració d’un estudi mitjançant model físic reduït dels esforços generats per l’acció de 

l’onatge en situació de temporal en el Pont del Petroli de Badalona.

Els resultats d’aquesta caracterització han de sevir com a base pel projecte de la reconstrucció 

de la Plataforma del Pont del Petroli, després dels danys ocasionats en ella pel temporal Glòria al

mes de gener de 2020.

Segona.- Obligacions de les parts

1a.- Obligacions de l’Ajuntament de Badalona:

A).- El finançament del cost dels assaigs per l’elaboració d’un estudi mitjançant model físic reduït 

dels esforços generats per l’acció de l’onatge en situació de temporal en el Pont del Petroli de 

Badalona de 42.400€ a càrrec de la partida econòmica del pressupost de l’any 2019 en pròrroga 

per l’any 2020, Reparació i rehabilitació del Pont del Petroli, 20616118/1723/61110.

B).- Designar a una persona, que serà el director/a de l’estudi i  portarà la direcció dels treballs.

2a.- Obligacions de la Universitat Politècnica de Catalunya:



A).- La realització dels assaigs al canal CIEM per a l’elaboració de l’estudi mitjançant model físic 

reduït dels esforços generats per l’acció de l’onatge a la plataforma final del Pont del Petroli.

Per fer-ho, els treballs s’organitzaran segons les 3 fases següents:

FASE 1. AVALUACIÓ DE CAUSES I TREBALLS PREVIS. MODEL NUMÈRIC INICIAL 

En aquesta primera fase es realitzarà un estudi complert de les causes del problema i un anàlisi 

detallat de les característiques del temporal Glòria i la seva afectació sobre l’estructura. 

Mitjançant una nova batimetria de comparació, un estudi d’alternatives detallat i la generació d’un 

primer model numèric serà possible determinar les característiques i condicions per a la 

realització de l’assaig en model físic.

Així doncs, les principals tasques que s’hauran de dur a terme en aquesta fase són:

1. Estudi previ documental sobre estructures similars al Pont de Petroli (pantalans o 

plataformes marines)

2. Estudi documental dels episodis del temporal Glòria i les característiques del mateix.

3. Anàlisi de les variacions batimètriques com a conseqüència del temporal Glòria. 

4. Determinació de les condicions més desfavorables per reproduir al model físic.

5. Proposta d’alternatives per solucionar el problema. Aquesta tasca s’haurà de realitzar de 

manera coordinada amb l’equip redactor del projecte constructiu.

6. Realització de simulacions numèriques mitjançant un model numèric per a l’estimació 

d’esforços en base a les alternatives proposades, en comparació amb l’original (màxim de 

3 alternatives).

7. Anàlisi detallat i estudi comparatiu de les alternatives proposades

8. Establiment de les condicions per a la realització de l’assaig en model físic.

El resultat final d’aquesta primera fase serà un estudi tècnic on es faci esment de les condicions 

ambientals o d’onatge escollides per al càlcul i d’on surti una proposta d’alternativa com a 

solució.

Tota la documentació tècnica generada ha de servir a l’equip de modelat físic per a realitzar els 

assajos pertinents.

FASE 2. VALIDACIÓ DE RESULTATS MITJANÇANT MODEL FÍSIC.

Els resultats obtinguts en la Fase 1 hauran de ser validats en model físic (original + alternativa 

seleccionada).

Al laboratori s’assajarà l’alternativa que hagi estat escollida en la fase de modelat numèric i 

d’avaluació d’alternatives.

S’hauran de reproduir amb suficient exactitud les condicions de contorn i els estats de mar que 

s’escaigui, per tal que l’assaig sigui representatiu de les condicions de l’emplaçament i per què 



els resultats tinguin el grau de veracitat exigible a aquest tipus d’assaig. En concret, s’haurà de 

realitzar la modelització de la batimetria de l’entorn del pont i la plataforma.

L’estudi o assaig d’una estructura tan particular com és el Pont del Petroli requereix que el 

laboratori que en realitzi l’assaig tingui unes característiques molt marcades. Si és volen 

aconseguir uns resultats el més fidedignes possibles a la realitat, els condicionants mínims que 

es considera que han de complir les instal·lacions, són els següents:

El model físic s’ha de realitzar en canal.

Model a escala: Per poder ajustar els resultats dels assajos sobre l’estructura real del pont 

i poder reduir o minimitzar els efectes derivats de l’experimentació amb prototips, es creu 

necessari que l’escala de treball òptima adoptada en el model físic tingui un rang de 1/10, 

en cap cas inferior a 1/15. Considerant que la plataforma final del pont té un ample de 

10.00 m, el canal ideal hauria de tenir un ample aprox. de 3 vegades l’amplada a escala de 

la plataforma per deixar marges laterals suficients que no desvirtuïn els resultats. 

Longitud del canal: Per poder estudiar de manera correcte el comportament del pont 

davant dels temporals, cal que el model físic reprodueixi no només la plataforma final si no 

que també els últims trams de la passarel·la. Es considera necessari reproduir la 

plataforma incloent un màxim de 5/6 trams anteriors a la mateixa; això representa una 

longitud real màxima entorn als 100 m, tot i que la longitud final quedarà definida en base 

als resultats numèrics de la fase 1 

Reproduir els efectes d’un onatge de les característiques del Glòria (o pitjors) sobre un 

model a escala com el que s’està plantejant requereix d’un canal d’onatge amb un 

recorregut suficient que no limiti els resultats obtinguts. Es considera que la longitud 

òptima que hauria de tenir aquest canal per aconseguir uns resultats el més ajustats 

possible a la realitat, és 10 vegades la longitud del model a escala.

Profunditat del canal: De la mateixa manera que en els 2 apartats anteriors, disposar d’una 

profunditat de canal suficient que permeti reproduir les condicions del terreny i de l’onatge 

crític és bàsic per a l’obtenció de bons resultats. En aquest aspecte, i vistos els 

condicionats del temporal, es creu necessari disposar d’un canal amb una profunditat 

mínima de treball de 4 m.

Amb aquests paràmetres bàsics de sortida i tota la informació generada durant la fase 1, les 

tasques a realitzar en aquesta segona fase del contracte són:

1. Determinació de l’escala de treball òptima.

2. Disseny del model físic a construir.

3. Selecció dels materials a emprar.

4. Construcció del model físic.

5. Determinació de la instrumentació a emprar

6. Realització dels assaigs



FASE 3. VALIDACIÓ DEL MODEL NUMÈRIC I TRACTAMENT I ANÀLISI FINAL DE DADES. 

Amb els resultats obtinguts del model físic, es realitzarà un estudi exhaustiu i un tractament 

detallat de tota la informació enregistrada i d’aquí se n’extrauran els aspectes més interessants

Al final de les feines es redactarà un informe complert en el que es documentin totes les 

actuacions realitzades en les tres fases dels treballs i on s’incorporin tots els resultats obtinguts i 

les conclusions.

B).- Aportar a l’Ajuntament de Badalona una descripció acurada dels treballs, amb la planificació 

dels treballs a realitzar, el calendari previst, les característiques dels onatges a generar, els 

materials i instrumentació a emprar, així com les dades i resultats que s’espera obtenir.

C).- Donada la singularitat de la infraestructura del Pont del Petroli, així com la relació 

formalitzada mitjançant conveni de col·laboració entre la UPC i l’Ajuntament, el LIM/UPC 

assumeix com a pròpia, i per tant, no ho repercuteix en l’import final de l’assaig, part de la 

despesa relacionada a l’ús de la ICTS iCIEM.

Tercera.- Forma de pagament i justificació de la despesa

L’abonament de l’import que ha d’aportar l’Ajuntament de Badalona es tramitarà de la següent 

manera:

a) S’efectuarà un pagament inicial mitjançant transferència corrent per import de 21.200€ 

corresponent al 50% del total a la signatura del present conveni, per tal d’iniciar totes les 

actuacions, comprometent i adquirint els recursos humans i materials necessaris per a les 

mateixes.

b) S’efectuarà un segon pagament final mitjançant transferència corrent per import de 21.200€ 

corresponent al 50% del total  a l’entrega de l’estudi.

Quarta.- Seguiment i gestió del conveni

Per a la interpretació del present Conveni, així com per a l’impuls i control de les actuacions 

derivades del mateix, es crearà una Comissió Mixta de Seguiment composta per dos membres, 

un en representació de cada part.

En el moment de subscriure el present Conveni LIM/UPC designa com a representant d’aquesta 

Comissió Mixta al Sots Director del Laboratori d’Enginyeria Marítima. Per part de l’Ajuntament de 

Badalona es designa com a representant d’aquesta Comissió al Cap del Servei del Medi 

Ambient, Verd urbà i Educació Ambiental i el Cap del Departament de Projecte Control d’Obres 

Supramunicipals, assistits pel tècnic responsable de la redacció del projecte. 

El règim de funcionament de la Comissió s’ajustarà a allò disposat en la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic o legislació que en endavant la substitueixi.

La Comissió de Seguiment assumirà entre d’altres funcions, supervisar el compliment del present 

conveni, així com adoptar les decisions i dictar instruccions necessàries amb la finalitat 



d’assegurar la correcta execució dels acords convinguts. Així mateix, hauran d’informar a les 

parts de la demora o incidències que es puguin presentar durant l’execució del conveni. 

Conjuntament amb el tècnic responsable de la redacció del projecte es farà una anàlisi conjunt 

de possibles alternatives, així com reunions per a la valoració de  viabilitat constructiva de les 

possibles solucions i pel seguiment de resultats i/o evolució de l’assaig.

Cinquena.- Vigència i duració

La vigència del present conveni s’iniciarà a la seva signatura i finalitzarà, excepte acord entre les 

parts o incompliment denunciat del mateix, un cop executades les actuacions previstes en el 

conveni.

En tot cas, el present Conveni tindrà, d’acord amb allò disposat en l’apartat 1er de l’article 49.h) 

de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic, una vigència màxima d’un 

any.

La modificació dels acords d’aquest Conveni i/o pròrroga de la seva vigència requeriran l’acord 

per unanimitat de les parts mitjançant la subscripció de la corresponent addenda.

Sisena.- Causes d’extinció

El present Conveni s’extingirà, a més que pel compliment o conclusió de totes les actuacions 

contingudes en el mateix, per alguna de les següents causes: 

a) L’acord mutu, que s’instrumentarà per escrit.

b) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de dur a terme les actuacions que en 

constitueixin l’objecte.

c) L’incompliment manifest de les seves clàusules.

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del present Conveni.

En cas d’extinció per causa diferent a les consignades en els apartats anteriors, la part que 

proposi la seva extinció haurà de comunicar la seva decisió de no concloure el Conveni a l’altra 

part per escrit, així com els motius d’aquesta decisió.

En cas d’extinció per causa diferent a la conclusió de les actuacions objecte del Conveni, la 

Comissió de Seguiment proposarà les condicions per a la finalització de les actuacions derivades 

dels present Conveni que es trobin en execució.

Un cop resolt el Conveni per qualsevol causa, tots els drets i obligacions acordats amb 

anterioritat a l’extinció del conveni seran liquidats i complets per totes les parts, sens perjudici 

dels drets i obligacions que en resultin d’aquesta extinció per a les parts, conforme a la Llei, o allò 

disposat en el present Conveni.

Setena.- Règim jurídic i jurisdicció

El present Conveni té caràcter administratiu i restarà subjecte a la normativa administrativa en 

vigor, essent d’aplicació, en tot allò no previst en el mateix, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 

Règim Jurídic del Sector Públic o legislació que en endavant la substitueixi, i per els articles 10 i 



116 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les administracions 

públiques de Catalunya.

Ambdues parts acorden que les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i/o 

compliment del present Conveni seran resoltes per la Comissió Mixta de Seguiment.

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o en el compliment del present 

Conveni que no resolgui la Comissió Mixta de Seguiment, es resoldran en l’ordre jurisdiccional 

contenciós-administratiu.

I en prova de conformitat, s’estén i es signa el present conveni, en el lloc i la data indicats a 

l’encapçalament.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest contracte, per duplicat i a un sol efecte.

El rector de la Universitat ...

Politècnica de Catalunya

L’alcalde-president de 

l’Ajuntament de Badalona

Prof. Francesc Torres Im. Sr. Xavier Garcia Albiol

La Secretària Accidental 




