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CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT  DE SUBIRATS 
RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “ITINERARI DE 

VIANANTS A LA BV-2428ANT, DEL PK 1+490 FINS EL PK 1+720, I DEL PK 2+209 
FINS EL PK 2+770, AL NUCLI DE ST. PAU D’ORDAL,  TM DE SUBIRATS”, I 

TRASPÀS DE TITULARITAT 

 
 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Diputat delegat de Mobilitat, 
Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Josep Tarín i Canales, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2020 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel decret de la Presidència núm. 14600 de 
data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB del 19 de desembre de 2019, i 
assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais Naturals, Sr. 
Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la Corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació 
de les funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 
2020.  
 
 
AJUNTAMENT DE SUBIRATS representat per l’lŀlm. Alcalde-president de 
l’Ajuntament, Sr. Pere Pons Vendrell, i assistit per la Secretària de la Corporació Sra. 
Maria Sanpere Herrero.    
 
 
 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 

1. Actualment, la carretera BV-2428ant presenta un trànsit molt local i ha perdut 
la seva funcionalitat com a carretera ja que els vehicles circulen per la variant 
BV-2428 que voreja el nucli de St. Pau d’Ordal. Les característiques formals 
de la via són encara pròpies d’una carretera convencional, essent poc 
adequades a les necessitats urbanes actuals. 

 

2. És per tot això que l’Ajuntament de Subirats va iniciar els tràmits pertinents 
per sol·licitar el traspàs de la titularitat de la BV-2428ant, de la Diputació de 
Barcelona cap a l’Ajuntament. 

 
3. El 2018, es va signar un primer conveni on s’establia que el traspàs de la 

titularitat de la carretera BV-2428ant, es faria en dues fases: 
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- Una primera fase, amb l’execució de les obres recollides en el document 
redactat per la OTMSVL amb títol “Projecte de Reurbanització de la 
travessera urbana BV-2428ant, Tram 2 entre el PK 1+725 i el PK 1+875, i 
Tram 5 entre el PK 1+969 i el PK 2+200, a St. Pau d’Ordal. TM Subirats”.  

 
- Una segona fase, on es traspassarien el trams restants de la BV-2428ant, 

amb l’execució de les obres que es recollirien en un nou projecte 
(5455PC02), per a l’adequació dels trams de la BV-2428ant,  entre el PK 
1+490 fins el PK 1+720,  i el PK 2+209 fins el PK 2+770. 

 

4. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 
Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic referenciat per un import 
total de 474.484,46 EUR € (IVA inclòs) i l’ha lliurat a la Gerència. El projecte 
es redacta a petició de l’Ajuntament de Subirats, beneficiari de l’actuació. 
 

5. La proposta d’actuació consisteix en definir les actuacions necessàries per 
completar els itineraris de vianants en els extrems del municipi, per garantir la 
connectivitat amb el nucli urbà i la xarxa de camins rurals de l’entorn, millorant 
alhora la mobilitat i seguretat de vehicles i vianants, adaptant-les al trànsit 
actual i a les necessitats dels usuaris. Alhora es planteja la millora de serveis 
bàsics i de la qualitat urbana de l’entorn proper. 

 
6. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, 

gestionada a través de l’esmentada Gerència i un dels seus objectius 
principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de 
carreteres locals. 

 
7. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de 

l’ens local adherit i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de 
seguretat, accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents 
usuaris d’aquest espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en 
recorreguts de pas o locals). 

 
8. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Subirats considerant que les obres 

esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, 
manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per 
part de la Diputació, establint mitjançant el present conveni les condicions per 
tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de 
les administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva 
conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 

 

9. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona en data 17 de desembre de 2020. 
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Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

 
 

PACTES 
 
 

Primer. - Objecte del conveni 

 

És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals) l’Ajuntament de 
Subirats, per tal de traspassar la titularitat dels trams de la carretera BV-2428ant, 
entre el PK 1+490 fins el PK 1+720, i el PK 2+209 fins el PK 2+770, i executar les 
obres del projecte constructiu “Itinerari de vianants a la BV-2428ant, del PK 1+490 
fins el PK 1+720, i del PK 2+209 fins el PK 2+770, al nucli de St. Pau d’Ordal,  
TM de Subirats”, així com la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de 
les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació de 
Barcelona. 
 

Es valora l’import total de l’actuació en 474.484,46 €, IVA inclòs, amb cofinançament 
a càrrec de la Diputació de Barcelona i  l’Ajuntament de Subirats. 

 
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions 
següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 

- L’execució de les obres del projecte constructiu de “Itinerari de vianants a la 
BV-2428ant, del PK 1+490 fins el PK 1+720, i del PK 2+209 fins el PK 
2+770, al nucli de St. Pau d’Ordal,  TM de Subirats”, redactat per l’Oficina 
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de 
474.484,46 €, IVA inclòs dels quals 260.000,00 €, corresponen al cost de 
l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61100 i l’import de 214.484,46 € com a 
avançament de la part corresponent a l’aportació econòmica inicialment 
prevista de l’Ajuntament de Subirats, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/65001; totes elles del pressupost de despeses de la Diputació 
de Barcelona l’exercici 2021 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient. 
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La part que els correspon cofinançar a l’Ajuntament de Subirats, l’avançarà la 
Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la 
finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a 
l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon. 

 

- la Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a 
l’expropiació forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada en sòl no 
urbà afectats per les obres, de conformitat amb la relació de béns i drets 
afectats continguda en el projecte constructiu. 

 

- la contractació d’aquestes obres. 
 

- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, 
mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 
 

- Una vegada finalitzades les obres, la Diputació de Barcelona acordarà 
mitjançant l’òrgan corresponent el traspàs dels trams que resten. 
 
 

Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Subirats 
 
L’Ajuntament de Subirats, es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 214.484,46 €.   
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el 
seu import es repartirà proporcionalment a cada aportació.  
 
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, 
entenent-se com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, 
cobreixi les possibles desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
L’Ajuntament de Subirats procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui 
com a aportació al finançament de les obres un cop li sigui notificada la liquidació 
corresponent a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci 
l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els temes 
establerts a la mateixa liquidació. 
 

L’Ajuntament de Subirats durà a terme la cessió i/o mutació demanial corresponent a 
la Diputació de Barcelona quant als terrenys de titularitat pública situats en sòl rústic i 
sòl urbà, que resultin afectats per l’execució de les obres segons la relació de béns 
afectats del projecte constructiu, una vegada s’hagin acomplert els amidaments 
definitius i les obres hagin estat recepcionades. 
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L’Ajuntament de Subirats designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les 
obres. 
 
Un cop sigui efectiu el corresponent acord de traspàs de titularitat dels trams de 
carretera a favor de l’Ajuntament de Subirats, aquest es farà càrrec de tots els 
elements continguts en les obres de referència de la carretera BV-2428ant, entre els 
PKi 1+490 – PKf 1+720, i el PKi 2+209- PKf 2+770, en la seva integritat, com a 
titular. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 

Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics 
 

Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys 
que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les 
quals n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb 
els punts anteriors. 
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i 
assumit per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia 
per part de la Direcció de les obres. 
 

Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva 
formalització per part dels legals representants de totes les parts, les obligacions 
previstes en el conveni per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les 
obres seran vigents fins a la data d'acabament de les obres o actuacions, que en cap 
cas serà superior a 4 anys.  
 

Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que 
s'han enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, 
assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 

 

Sisè. – Efectes del conveni 
 

L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de 
qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions 
legals que es considerin adients en defensa dels respectius interessos. 

 

Setè.- Naturalesa del conveni 
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El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es 
regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes 
comunes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a 
l’objecte del conveni. 
 
 

Vuitè.- Incompliment 
 

L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 
lloc a la seva resolució. 
 

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant de les altres parts. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta 
sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 

Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
 

Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

-   Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 

-   Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 

-   Per avinença de les parts signatàries. 
 

    - Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 

 
 

Desè.- Comissió de seguiment 
 

La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i  
un representant tècnic de l’Ajuntament de Subirats. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries  
per al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà 

Pàgina 6
Codi Segur de Verificació (CSV): d7ec10ad66e3f4049a07   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

Servei Jurídico-Administratiu 
 

 

 

de la vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present 
conveni.  

 

Onzè .- Jurisdicció competent 

D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit 
davant les altres parts. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la 
data que s’assenyala 
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