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CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU 
DEL GRAU RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “PROJECTE 

CONSTRUCTIU DE LA ROTONDA DE LA CTRA.BV-4601 A LA CONFLUÈNCIA 
DELS CARRERS TREUS CREUS, ERA I VIC. TM SANT BARTOMEU DEL GRAU” 

 
 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons 
Vendrell, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple aprovada pel decret de la Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 
2019, i publicada en el BOPB del 19 de desembre de 2019, i assistit pel Secretari 
delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, 
en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 
2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les funcions de Secretaria, 
mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
 

AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU, representat per l’lŀlm. Alcalde-
president de l’Ajuntament, Sr. David Puyol Pérez, i assistit per la Secretària de la 
Corporació, Sra. Laura Goula Colomer. 
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Actualment la travessera BV-4601 (anomenada Passeig del Grau) configura l’eix 

viari bàsic del nucli urbà de Sant Bartomeu del Grau. En el seu accés est (PK 
12+200 aproximadament) just davant de l’Ajuntament, existeix una cruïlla molt 
oberta de la travessera amb tres carrers municipals (Vic, Era i Tres Creus), tots 
ells de doble sentit i amb geometries diverses que confereixen un espai poc urbà 
i amable, poc apropiat a les necessitats dels vianants. 
 

2. Per altra banda, les actuacions realitzades a la plaça del Dr. Antoni Griera, han 
eliminat el canvi de sentit que hi havia, per la qual cosa existeix la necessitat de 
permetre fer tots els moviments en aquesta intersecció. 
 

3. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 
Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures  
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Projecte constructiu de la 
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rotonda de la ctra.BV-4601 a la confluència dels carrers Treus Creus, Era i Vic. 
TM Sant Bartomeu del Grau” en el que es fa una proposta d’actuació que 
consisteix en l’ordenació i compactació de la cruïlla amb l’execució d’una mini-
rotonda de 21,5 metres de diàmetre exterior i la reurbanització del seu entorn, 
per un import de 382.905,33 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada 
Gerència. 

 
4. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, 

gestionada a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures  Viàries i 
Mobilitat. Un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat 
viària de la xarxa de carreteres locals. 

 
5. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

local adherit i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat, 
accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest 
espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals). 

 
6. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, 

considerant que les obres esmentades són d’interès comú per a les referides 
administracions, manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva 
execució per part de la Diputació, establint mitjançant el present conveni les 
condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de 
cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les 
obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades.  

 
7. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de 

Govern de la Diputació de Barcelona en data 15 d’abril de 2021. 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 

 
 
 

PACTES 
 
 

Primer. - Objecte del conveni 

 

És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), i l’Ajuntament 
de Sant Bartomeu del Grau en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les 
obres del projecte constructiu  “PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ROTONDA DE 
LA CTRA.BV-4601 A LA CONFLUÈNCIA DELS CARRERS TREUS CREUS, ERA I 
VIC. TM SANT BARTOMEU DEL GRAU”, així com la definició de l’àmbit de 
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conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a 
realitzar per la Diputació de Barcelona. 
 

Es valora l’import total de l’actuació en 382.905,33 EUR (IVA inclòs), amb 
cofinançament a càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Sant 
Bartomeu del Grau.  

 

Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  

 

La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions 
següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 

 Execució de les obres del projecte constructiu de ROTONDA DE LA 
CTRA.BV-4601 A LA CONFLUÈNCIA DELS CARRERS TREUS CREUS, 
ERA I VIC. TM SANT BARTOMEU DEL GRAU, redactat per l’Oficina Tècnica 
de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de 382.905,33 EUR 
(IVA inclòs), dels quals 169.698,89 EUR corresponen al cost de l’actuació 
inicialment previst assumit per la Diputació amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de 
la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021; i l’import de 213.206,44 EUR 
com a avançament de la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de 
Sant Bartomeu del Grau, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/65001 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2021.  
 

 

La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau  
l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no 
obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà 
liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon,  

 

 la contractació d’aquestes obres, 
 

 la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, del 
document tècnic de referència, mitjançant tècnics de la Diputació o amb 
contractes externs de serveis. 
 

Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i dins de 
l’àmbit d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i 
manteniment de la calçada de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i 
vertical fixa així com dels elements de contenció de vehicles. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni.  
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Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau 
 

L’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau es farà càrrec de la seva part del cost de 
l’actuació, consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 213.206,44 
EUR. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el 
seu import serà per minvar l’aportació de les dues administracions implicades 
proporcionalment.  
 
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, 
entenent-se com a tal la certificació final d’obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi 
les possibles desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
L’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau procedirà a l’ingrés de l’import que 
finalment li correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui 
notificada la liquidació corresponent, a l’acabament de les obres amb la certificació 
final, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva 
recepció, en els termes establerts a la mateixa liquidació. 
 
L’Ajuntament ha manifestat que disposa d’un ajut econòmic del Programa General 
d’Inversions (PGI) en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023, aprovat per acord del Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de 
juliol de 2020, per Projectes Sostenibles d’un import de 216.731,50 EUR, el qual vol 
destinar a l’execució de les citades obres. Aquest acord encara no s’ha formalitzat 
 
L’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau designarà un tècnic municipal per fer el 
seguiment de les obres. 
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les 
obres de referència correspon a l’Ajuntament des de la finalització de les obres, 
inclosos els arbres i l’enjardinament que es trobin en àmbit de vorera.  
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 

 

Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics  
 

Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i 
assumit per cada administració d’acord a l’àmbit d titularitat, amb l’acceptació prèvia 
per part de la direcció de les obres. 
 

Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys 
que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les 
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quals n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb 
els anteriors pactes.   
 
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 

Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva 
formalització per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions 
previstes en el conveni per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les 
obres seran vigents fins a la data d'acabament de les obres o actuacions, que en cap 
cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que 
s'han enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, 
assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
 
Sisè. – Efectes del conveni 
 

L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de 
qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions 
legals que es considerin adients en defensa dels respectius interessos. 

 

Setè.- Naturalesa del conveni 

El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es 
regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes 
comunes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a 
l’objecte del conveni. 

 

Vuitè.- Incompliment 
 

L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 
lloc a la seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta 
sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
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Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

-   Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 

-   Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 

-   Per avinença de les parts signatàries. 
 

   - Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 

 
 
Desè.- Comissió de seguiment 

 

La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i 
un altre representant tècnic de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries  
per al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà 
de la vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present 
conveni.  
 
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit 
davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la 
data que s’assenyala 
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