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CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT  DE BEGUES  
RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE REURBANITZACIÓ 

DE LA TRAVESSERA BV-2041 (CAMÍ RAL -AV. VILARÓ) ENTRE EL PK 8+245 I EL 
PK 10+110, TM DE BEGUES I TRASPÀS DE TITULARITAT DEL TRAM DE LA 

CARRETERA BV-2041 ENTRE EL PK 8+245 I EL PK 10+110 
 
 

 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons 
Vendrell, facultat d’acord amb la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al 
BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB 
de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, i assistit 
pel Secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais Naturals, Sr. Francesc 
Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
Corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les funcions de 
Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
 

AJUNTAMENT DE BEGUES representat per l’lŀlma. Alcaldessa-presidenta de 
l’Ajuntament, Sra. Maria Mercè Esteve Pi i assistida pel Secretari de la Corporació, Sr. 
José Félix Velasco Martínez. 
 
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

1. La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat 
de carretera BV-2041(Av. Vilaró) que travessa longitudinalment el nucli urbà 
de Begues, i es gestiona a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
viàries i mobilitat, i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de 
la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals.  
 

2. Amb l’obertura de la variant pel sud del nucli de Begues, el trànsit de pas es va 
desviar cap a la variant, fet pel qual les travesseres BV-2041 i la BV-2411 van 
quedar amb un trànsit local, perdent la funció carretera. 
 

3. Arrel d’aquest canvi de dinàmiques, el març del 2016, es va fer ja efectiu el 
traspàs de titularitat de la BV-2411 (Camí Ral), de la Diputació cap a 
l’Ajuntament de Begues, un cop executades les obres de reurbanització del 
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Camí Ral, finalitzades al 2017. Quedant pendent la transformació de la BV-
2041, per convertir-la en una via més pacificada, que afavoreixi els mitjans de 
transport més sostenibles, i prioritzi l’espai pels vianants respecte l’espai pels 
vehicles. 
 

4. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 
Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el projecte constructiu de “Reurbanització de 
la travessera BV-2041 (Camí Ral-Av.Vilaró) entre el PK 8+245 i el PK 
10+110, TM de Begues” per un import total de 2.204.130,26 EUR (IVA inclòs) 
i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 
 

5. L’objecte final d’aquesta transformació de la travessera BV-2041, és el 
traspàs de titularitat de la carretera de la Diputació cap a l’Ajuntament de 
Begues (tram des del PK 8+245 fins el PK 10+110). 

 
6. La proposta planteja dos àmbits d’actuació (Tram 1 i Tram 2), amb un grau 

diferent d’intervenció, ambdós però basats en actuacions de pacificació del 
trànsit per millorar la seguretat de vehicles i vianants, s’inclou la millora de les 
xarxes de serveis bàsics, i en conjunt es millorarà la qualitat urbana d’aquesta 
part del municipi. 

 
En el Tram 1 (tram entre el PK 8+245 i el PK 8+822), es preveu una 
intervenció més superficial, de pacificació el tram amb la incorporació 
d’elements reductors de velocitat i la construcció d’un itinerari de vianants 
segregat. 

 
En el Tram 2 (tram entre el PK 8+822 i el PK 10+110), es distingeixen 3 
subtrams: 
 

 El Subtram 2.1. (PK 8+957 – PK 9+271): es preveu una intervenció 
superficial, de pacificació el tram amb la incorporació d’elements 
reductors de velocitat, i pas d’algun servei bàsic. 

 El Subtram 2.2. (PK 9+271 – PK 9+831): es preveu una intervenció 
complerta de reurbanització, deixant un únic carril de circulació per 
poder ampliar les voreres, incorporar un carril bici, (mantenint els grans 
plataners existents), a més de renovar i completar les xarxes de serveis 
bàsics, i millorar i completar les condicions del verd urbà existent. 

 El Subtram 2.3. (PK 9+831 – PK 10+110): es preveu una intervenció 
complerta de reurbanització, transformant el subtram en una plataforma 
única, d’un únic sentit de circulació, (mantenint igualment els grans 
plataners existents), a més de renovar i completar les xarxes de serveis 
bàsics, i millorar i completar les condicions del verd urbà existent. 
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7. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament  l’interès específic dels 
ens locals adherits i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de 
seguretat, accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents 
usuaris d’aquest espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en 
recorreguts de pas o locals). 
 

8. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Begues, considerant que les 
obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, 
manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per 
part de la Diputació, establint mitjançant el present conveni les condicions per 
tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de 
les administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva 
conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 
 

9. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona en data 16 de setembre de 2021. 

 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

 

 

PACTES 
 

Primer. - Objecte del conveni 

 

És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Begues, en ordre a l’execució per part de 
la Diputació, de les obres del projecte constructiu “Reurbanització de la travessera 
BV-2041 (Camí Ral-Av.Vilaró) entre el PK 8+245 i el PK 10+110, TM de Begues”, 
la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a 
la seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona, i així com el traspàs de la 
titularitat del tram de la carretera BV-2041 entre el PK 8+245 i el PK 10+110. 
 

Es valora l’import total de l’actuació en 2.204.130,26 EUR (IVA inclòs), amb 
cofinançament a càrrec de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Begues .   
 
 

Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  

 

La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions 
següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 

Pàgina 3
Codi Segur de Verificació (CSV): ee0fef2b5d4087377cdf   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

Servei Jurídico-Administratiu 
 

 

 

 L’execució de les obres del projecte constructiu “Reurbanització de la 
travessera BV-2041 (Camí Ral-Av.Vilaró) entre el PK 8+245 i el PK 
10+110, TM de Begues”, redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 
Seguretat Viària Local, amb un import total de 2.204.130,26 EUR (IVA inclòs), 
dels quals 1.166.285,36 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment 
previst assumit per la Diputació, sent l’import de 933.028,29 EUR amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022 condicionat a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient, i l’import de 233.257,07 EUR amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2023 condicionat a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient; la part que li correspon cofinançar a 
l’Ajuntament de Begues per un import de 1.037.844,90 EUR, l’avançarà la 
Diputació de Barcelona, sent l’import de  830.275,92 EUR amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022 condicionat a l’existència de 
crèdit hàbil i suficient, i l’import de  207.568,98  EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria G/50100/45301/65001 de l’exercici 2023, condicionat a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient;  
 

- La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Begues l’avançarà la 
Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la 
finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a 
l’Ajuntament de Begues, amb la certificació final de les obres,  per tal que 
ingressi la part que li correspon. 
  

- la contractació d’aquestes obres. 
 

- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut de les 
obres, mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 

 
Atès que l’ Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat la concessió d’una subvenció 
a l’Ajuntament de Begues de 200.000 EUR per l’execució del carril bici inclòs en el 
Projecte objecte del Conveni, la direcció facultativa de les obres aportarà a 
l’Ajuntament la documentació necessària per la justificació de la subvenció. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el 
seu import es repartirà proporcionalment a cada aportació.  
 
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, 
entenent-se com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, 
cobreixi les possibles desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres.  
 
Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i en virtut del 
futur traspàs de la titularitat de la carretera BV-2041, objecte de les obres, a favor de 
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l’Ajuntament de Begues li correspondrà a aquest, el manteniment i la conservació de 
tot el tram traspassat. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni.  
 

 

Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Begues 
 
L’Ajuntament de Begues designarà un tècnic municipal per fer el  seguiment de les 
obres. 
 
L’aportació màxima de l’Ajuntament de Begues és de 1.037.844,90 EUR 
corresponent al cost de l’actuació inicialment previst i assumit. 

 
L’Ajuntament de Begues procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui 
com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació 
corresponent, a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci 
l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes 
establerts a la mateixa liquidació.  
 
L’Ajuntament de Begues, prèviament a la signatura del present conveni, sol·licitarà el 
traspàs del tram de travessera de la carretera BV-2041 que va des del PK 8+245 
(cruïlla rotonda amb la C-535) fins el PK 10+110 (límit Av. Vilaró amb el C. Major, 
cruïlla C. del Sol). 
 
L’Ajuntament disposa d’un ajut econòmic de 486.530,61 EUR del Programa General 
d’Inversions de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla de concertació de 
Xarxa de Governs locals 2020-2023. 
 
L’Ajuntament també disposa d’una subvenció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
per un import de 200.000 EUR per a l’execució del carril bici inclòs en el projecte 
objecte del conveni. 
 
Una vegada finalitzades les obres, la Diputació de Barcelona acordarà mitjançant 
l’òrgan corresponent, el traspàs del tram. 
 
L’Ajuntament de Begues, si s’escaiés, durà a terme la gestió de l’expropiació forçosa 
i/o l’ocupació temporal dels terrenys de propietat privada i de qualsevol naturalesa  
que puguin resultar afectats per a l’execució de les obres segons el projecte 
constructiu aprovat definitivament, i així com de les seves modificacions, i els posarà 
a disposició de la Diputació.  
 
Així mateix, l’Ajuntament de Begues durà a terme la cessió/mutació demanial dels 
terrenys afectats d’ocupació definitiva, i autoritzacions dels terrenys afectats 
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d’ocupació temporal, de la seva titularitat i de qualsevol naturalesa, que resultin 
afectats per l’execució de les obres del projecte constructiu aprovat definitivament, 
així com de les seves modificacions. 
 
Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i en virtut del 
futur traspàs de la titularitat de la carretera BV-2041, objecte de les obres, a favor de 
l’Ajuntament de Begues li correspondrà a aquest, el manteniment i la conservació de 
tot el tram traspassat. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys 
que es puguin derivar del mal funcionament dels elements de les obres dels quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els 
punts anteriors. 
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i 
assumit per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia 
per part de la Direcció de les obres. 
 
 

Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva 
formalització per part dels legals representants de les parts, les obligacions previstes 
en el conveni per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran 
vigents fins a la data d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà 
superior a 4 anys.  
 

Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que 
s'han enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, 
assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
 

Sisè. – Efectes del conveni 

L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de 
qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions 
legals que es considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
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Setè.- Naturalesa del conveni 

El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es 
regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes 
comunes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a 
l’objecte del conveni. 

 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 
lloc a la seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta 
sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
 

 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

-   Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
-   Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
-   Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 
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Desè.- Comissió de seguiment 
 

La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i 
un representant tècnic de l’Ajuntament de Begues. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries  
per al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà 
de la vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present 
conveni.  
 
 

Onzè.- Jurisdicció competent 

D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit 
davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la 
data que s’assenyala  
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