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CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT  DE TORRELAVIT 
RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “EXECUCIÓ D’UNA 
NOVA VORERA I CONTENCIÓ DE TALUSSOS A LA CARRETERA BV-2152 PK 

0+090 I PK 0+125 A CAN ROSELL. TM TORRELAVIT” 

 
 
 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons 
Vendrell, facultat d’acord amb la Refosa 1/2022 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al 
BOPB en data 16.02.2022, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
d’Infraestructures i Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 2446/20, de 13 
de març de 2020, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, 
publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
 
AJUNTAMENT DE TORRELAVIT representat per l’lŀlm. Alcalde-president de 
l’Ajuntament, Sr. Manuel Raventós Cuyàs, i assistit pel Secretari de la Corporació Sr. 
Xavier Rodado Honorato.    
 
 
 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 

1. Actualment, des de l’Ajuntament demanen una millora de les condicions 
d’accessibilitat a la zona poliesportiva de Cal Rossell. 

  
2. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 

Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Execució d’una nova vorera 
i contenció de talussos a la carretera BV-2152 PK 0+090 i PK 0+125 A Can 
Rosell. TM Torrelavit”, amb un pressupost de 47.984,34 EUR (IVA inclòs) i l’ha 
lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
3. La proposta d‘actuació consisteix en construir una nova vorera de les mateixes 

característiques de l’existent com a continuació. S’executarà també, a tal 
efecte, un mur de contenció de formigó armat amb encofrat perdut de bloc de 
formigó per contenir les terres i talussos sobre la carretera. S’executarà una 
millora del ferm de la intersecció entre la carretera i el camí d’accés a 
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l’equipament i, es perllongarà l’enllumenat públic així com la captació de les 
aigües mitjançant un nou embornal. 
 

4. Posteriorment, s’ha demanat oferta econòmica per a l’execució de les obres a 
Construcciones y Explanaciones Gras, S.A., essent l’import de 47.984,34 EUR 
(IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
5. La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la 

carretera, gestionada a través de l’esmentada Gerència i un dels seus objectius 
principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de 
carreteres locals. 

 
6. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

local adherit i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat, 
accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest 
espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o 
locals). 

 
7. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Torrelavit considerant que les obres 

esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten 
la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la 
Diputació, establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de 
determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les 
administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva 
conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 

 

8. La minuta del conveni va ser aprovada per una resolució de la Presidència de 
la Diputació de Barcelona en data 21 d’abril de 2022. 

 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 

 
 
 

PACTES 
 
 

Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals) l’Ajuntament de 
Torrelavit, per executar les obres del projecte constructiu “Execució d’una nova 
vorera i contenció de talussos a la carretera BV-2152 PK 0+090 i PK 0+125 A 
Can Rosell. TM Torrelavit”, així com la definició de l’àmbit de conservació i 
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manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la 
Diputació de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 47.984,34 € IVA inclòs, corresponent al cost 
de l’actuació inicialment previst, amb cofinançament a càrrec de la Diputació de 
Barcelona i de l’Ajuntament de Torrelavit.  
 
 
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions 
següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 

- L’execució de les obres de la memòria valorada de “Execució d’una nova 
vorera i contenció de talussos a la carretera BV-2152 PK 0+090 i PK 
0+125 A Can Rosell. TM Torrelavit”, redactat per l’Oficina Tècnica de 
Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de 47.984,34  EUR (IVA 
inclòs), dels quals 28.790,60 EUR corresponen al cost de l’actuació 
inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de 
la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022. 
 
La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Torrelavit per un import 
de 19.193,74 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022. 
 
No obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona 
emetrà liquidació a l’Ajuntament de Torrelavit, amb la certificació final de les 
obres, per tal que ingressi la part que li correspon. 
 

- La contractació d’aquestes obres. 
 

- La direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, 
mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 
 

- La gestió de l’expropiació forçosa  dels terrenys de propietat privada en sol no 
urbà que figuren en la relació de béns i drets afectats per les obres segons es 
recullen en el document tècnic de referència. 

 
Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i dins de 
l’àmbit d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i 
manteniment de la calçada de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i 
vertical fixa. 
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Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
 

Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Torrelavit 
 
Aportació econòmica de l’Ajuntament de 19.193,74 EUR corresponent al cost de 
l’actuació inicialment previst i assumit. 
 
L’Ajuntament de Torrelavit procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li 
correspongui com a aportació al finançament de les obres un cop li sigui notificada la 
liquidació corresponent a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal 
que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els 
temes establerts a la mateixa liquidació. 
 
L’Ajuntament de Torrelavit designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les 
obres. 
 
L’Ajuntament posarà a disposició de la Diputació per a l’execució de les obres els 
terrenys afectats en sòl urbà o urbanitzable, segons el document tècnic de referència 
mitjançant la cessió i/o autorització. 
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les 
obres de referència correspon a l’Ajuntament de Torrelavit des de la finalització de 
les obres. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys 
que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les 
quals n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb 
els pactes anteriors. 
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i 
assumit per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia 
per part de la Direcció de les obres. 
 
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva 
formalització per part dels legals representants de totes les parts, les obligacions 
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previstes en el conveni per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les 
obres seran vigents fins a la data d'acabament de les obres o actuacions, que en cap 
cas serà superior a 4 anys.  
 

Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que 
s'han enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, 
assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
 
Sisè. – Efectes del conveni 
 

L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de 
qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions 
legals que es considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es 
regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes 
comunes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a 
l’objecte del conveni. 
 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 
lloc a la seva resolució. 
 

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant de les altres parts. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta 
sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 

Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
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Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 

- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 

- Per avinença de les parts signatàries. 
 

- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 

 
 
Desè.- Comissió de seguiment 

 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació 
de Barcelona i un representant tècnic de l’Ajuntament de Torrelavit. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries  
per al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà 
de la vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present 
conveni.  
 
 
Onzè .- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit 
davant les altres parts. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la 
data que s’assenyala 
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