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CONVENIO ENTRE AYUNTAMIENTO DE REUS Y EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
(ADIF), PARA LA REDACCION DEL PROYECTO BASICO, PROYECTOS DE CONSTRUCCION, EJECUCIGN DE LAS
OBRAS, DIRECCION DE LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA NUEVA ESTACION DE REUS = BELLISSENS
Y UN PASO INFERIOR URBANO INTEGRADO EN SU ENTORNO.

REUNIDOS:

De una parte, D. Carles Pellicer Punyed, Alcalde del Ayuntamiento de Reus, en virtud de la
toma de posesion de dicho cargo celebrada en la sesion extraordinaria y urgente del Pleno de
constitucion de la corporacion municipal del dia 3 de julio de 2019 y como tal, representante
legal de la corporacién al amparo del articulo 21.1b) de la ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, actuando en nombre y representacion del
Ayuntamiento de Reus y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en materia
de ordenacién, gestidn, ejecucién y disciplina urbanistica (articulo 25.2), de la ley 7/1985, ,
facultado asimismo para este acto en virtud del Acuerdo del Pleno de la Corporacion
municipal de fecha 23/07/2021, que aprobd el contenido del presente documento. Asiste al
alcalde y actla a los efectos previstos en el articulo 3.2 del RD 128/2018, de 16 de marzo, el
secretario general de la Corporacién,

Y, de otra parte, Dfia. Marfa Luisa Dominguez Gonzdlez, Presidenta de la entidad publica
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que en lo sucesivo se
denominara ADIF, en virtud del Real Decreto 670/2021, de 27 de julio, actuando en nombre y
representacién de ADIF en el ejercicio de las facultades que tiene conferidas por el articulo
23.2.a) de su Estatuto, aprobado mediante Real Decreto 2395/2004, de 30 de Diciembre, por
el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Puablica Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias.

Reconociéndose ambas partes la capacidad legal suficiente para suscribir el presente
Convenio, en la representacion en la que intervienen:

EXPONEN:

PRIMERO.- Que el AYUNTAMIENTO DE REUS en el ejercicio de las competencias que el articulo 25
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, atribuye a los Municipios, para la gestion de sus intereses y
en el ambito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios
publicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal
en los términos previstos en este articulo.

Especialmente, en el apartado 2.a), se determina que el Municipio ejercerd, en todo caso,
como competencias propias, en los términos de la legislacion del Estado y de las
Comunidades Auténomas, en las siguientes materias: planeamiento, gestién, ejecucién y
disciplina urbanistica.

SEGUNDO. Que la Entidad Pablica Empresarial ADIF es un organismo publico adscrito al
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y goza de personalidad juridica
propia, asi como plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y patrimonio
propio, y se rige por lo establecido en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector
Ferroviario, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Plblico y sus
normas de desarrollo, en su Estatuto y en la legislacion presupuestaria y otras normas de
aplicacion.

En el ejercicio de sus funciones, ADIF actia con autonomia de gestion, teniendo en cuenta,
en todo caso, la garantia del interés publico, la satisfaccion de las necesidades sociales con
la maxima calidad, la seguridad de los usuarios y la eficacia global del sistema ferroviario.
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TERCERQ.- Que ADIF, esta legitimado para proceder a la suscripcién del presente Convenio, al
amparo de lo establecido en el articulo 4.2 del Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre,
ya citado, que faculta expresamente a esta entidad publica empresarial para poder celebrar
convenios con la Administracion General del Estado, con otras Administraciones Plblicas, asi
como con cualquier otra entidad publica o privada.

CUARTO.- Que, como circunstancia que motiva la suscripcion del presente Convenio ha de
sefialarse que ADIF tiene establecido en el Plan de Rodalies de Catalunya 2020-2030 suscrito
por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la construccidn de la nueva
estacion de Reus—Bellissens en el programa de nuevas estaciones, clasificindola entre las
actuaciones inmediatas en el horizonte 2020-2025. Y que, por su parte, el AYUNTAMIENTO DE
REUS necesita construir un paso inferior urbano en el entorno de la nueva estacién, que
permita conectar el eje central del Campus Universitario de Bellissens con la Calle de Jaume
Vidal y Alcover (eje principal hacia la estacién de autobuses), ahora separados por el trazado
ferroviario.

QUINTO.- Que, como antecedentes al presente Convenio, en el afio 2017, la Generalitat
encargo la redaccion del estudio, “Nova Estacié Reus-Bellissens”, para analizar la viabilidad
técnica y la posible demanda de una nueva estacion que darfa servicio a la zona sureste del
término municipal de Reus para dar respuesta a los planes de desarrollo del municipio.

ADIF-Alta Velocidad redacté a lo largo del afio 2020 el "estudio de demanda para la Nueva
Estacion de Reus-Bellissens” y el “Analisis funcional-Nuevo Apeadero de Reus—Bellissens. En
estos documentos se analiza la construccion de la nueva estacion desde el punto de vista de
su demanda, funcionalidad y viabilidad, y se optimiza la solucion prevista en el estudio
realizado por la Generalitat de Catalufia. El analisis funcional concluye "la viabilidad técnica y
funcional de la implementacién de un nuevo apeadero en la zona de Reus-Bellisens".

SEXTO0.- Que, la distribucion anual del gasto que asume cada una de las partes firmantes del
convenio se ha recogido de manera estimativa en la memoria justificativa que acompana al
convenio, siendo la comisién de seguimiento del mismo la que apruebe su distribucidn anual
final segtin el grado de ejecucion del convenio.

En este contexto, por todo lo expuesto y con clara voluntad de las entidades intervinientes de
facilitar la coordinacién para promover la utilizacion del transporte publico y la movilidad
sostenible, a través de medidas y actuaciones destinadas a mejorar las conexiones urbanas
entre la ciudad y la nueva Estacién, facilitando los desplazamientos peatonales, se suscribe
este Convenio, con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por abjeto establecer y concretar el régimen de colaboracién entre
ADIF y el AYUNTAMIENTO DE REUS para la redaccién del Proyecto Basico, Proyectos de
Construccion, ejecucion de las obras, direccion de las obras, conservacion y mantenimiento
de la nueva estacion de Reus-Bellissens y el paso inferior urbano integrado en el entorno de
la misma, asi como la cesion gratuita de los terrenos requeridos para la construccion de la
nueva estacion.

SEGUNDA.- AMBITO Y ALCANCE DE LA ACTUACION

Las actuaciones contempladas por las partes en el presente Convenio consisten en la
construccién de la nueva estacion de Reus-Bellissens, que en base al Estudio Funcional
elaborado por ADIF-Alta Velocidad, se situard en el entorno del P.K. 90+175 de la Linea 210y
en la parcela situada entre la Avenida de Jasep Pla, Carrer Jaume Vidal y Alcover y la carretera
de acceso al aparcamiento de la Facultad de Economia y Empresa del Campus de Bellissens.
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Asimismo, se incluira como parte de la actuacion un paso inferior urbano, que discurra de
manera paralela al paso entre andenes y que permita terminar de definir una de las arterias
principales de la ciudad, optimizando el flujo de peatones desde el Campus de Bellissens
hacia la estacion de autobuses y que potencie ademas la centralidad de la nueva estacion en
la trama urbana.

Con el objetivo de conseguir la mejor integracion del paso inferior urbano en el entorno de la
estacién y a su vez establecer una division entre las actuaciones puramente ferroviarias de las
urbanas, se realizard un Proyecto Basico conjunto para estudiar la actuacion desde un punto
de vista global, que posteriormente se dividira en 2 Proyectos de Construccién:

e El Proyecto de construccidn la estacién de cercanias, que incluye el conjunto de
elementos que la conforman, las afecciones a las instalaciones ferroviarias, asi como
la urbanizacion del entorno y accesos.

e El Proyecto de Construccién del paso inferior urbano, incluyendo los accesos y
urbanizacién asociada a la estructura.

Los principales aspectos que los proyectos deben abordar son los siguientes:

o De afectacion particular para el AYUNTAMIENTO DE REUS:

o Construccion de un paso inferior urbano amplio y accesible, integrado en la
nueva plaza de acceso a la estacion.

o Definicién de rampas y, en su caso escaleras para resolver los desniveles
med[arjte una topografia moderada, evitando en lo posible el uso de medios
mecanicos como ascensores.

o Ejecucion de la accesibilidad y urbanizacién en relacién directa al paso inferior
urbano.

o De afectacidn particular para ADIF:

o Construccion de una estacion.

Ejecucion de dos andenes laterales de unos 220m de longitud.

o Disefio de un paso a distinto nivel entre andenes, a priori inferior, dotado de
escaleras fijas y rampas o ascensor.

o Analisis de posibles afecciones a los elementos de via, enclavamientos,
instalaciones de seguridad, telecomunicaciones y electrificacidn, llevdndose a
cabo, el nuevo disefio o modificacion de los que se vean afectados por la
construccion de los andenes.

o Andlisis y disefio de cerramientos perimetrales requeridos en la zona de la
nueva estacion.

o Ejecucion de la accesibilidad y urbanizacién en relacion directa al edificio de
viajeros de la estacidn.

o

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Se fijan los siguientes compromisos por las partes para la redaccion del proyecto, ejecucién
de las obras, mantenimiento y cesion de terrenos:

13.- Obligaciones por parte del AYUNTAMIENTO DE REUS.
a) Proyecto

a.1. Aportar toda la documentacidn previa existente, asi como los cualquier criterio o
requisito previo para su consideracion durante la redaccidn de los proyectos.
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Participar y designar un equipo técnico que dé el apoyo técnico y seguimiento
necesario para la redaccion del proyecto de construccion del paso inferior
urbano en relacidn a los aspectos urbanisticos.

Participar en el proceso de supervision del proyecto de construccion del paso
inferior urbano.

Asumir la financiacion para la redaccion del proyecto de construccion del paso
inferior urbano con su parte correspondiente de accesos y urbanizacién del
entorno, asi como la parte de los costes asociados a las partidas que se
consideran conjuntas con el proyecto de la estacion (toma de datos, estudio de
alternativas, redaccion del proyecto basico conjunto, modelado BIM y
documentacion complementaria), que se desglosan en la clausula cuarta.

Abonar a ADIF las cuantias correspondientes a la certificacion de los trabajos
incurridos para la redaccion del proyecto del paso inferior urbano, sus accesos y
urbanizacién del entorno, asi como la parte correspondiente asociada a las
partidas conjuntas descritas en el punto anterior, cuyo desglose se especifica en
la clausula cuarta.

b) Cesidn de suelos

b.1.

b.2.

Ceder gratuitamente a ADIF para su destino al servicio ferroviario de interés
general la propiedad de la superficie de la parcela con referencia catastral
2167301CF4526G000101 que sea requerida para la ubicacion de la estacion y
sus instalaciones (la que resulte necesaria a tal efecto en el Proyecto Constructivo
de la estacidn de cercanias a redactar). Estos terrenos pasaran a formar parte,
desde el momento de la formalizacion de la escritura plblica o documento
administrativo correspondiente, de los bienes afectos al servicio ferroviario de
interés general tal y como se establece en la Ley del Sector Ferroviario,
integrandose en el Inventario de bienes inmuebles de titularidad de ADIF.

Obtendra los suelos que resulten necesarios, segln el Proyecto Constructivo de la
estacion de cercanias y del Proyecto Constructivo del Paso Inferior Urbano,
ambos a redactar, de la parcela con referencia catastral 2267501CF4526G00010I
para la ubicacién de la estacidn y sus instalaciones. Una vez obtenidos, cederd
gratuitamente a ADIF para su destino al servicio ferroviario de interés general la
propiedad de los suelos que contengan instalaciones ferroviarias. Estos terrenos
pasardn igualmente a formar parte, desde el momento de la formalizacidn de la
escritura publica o documento administrativo correspondiente, de los bienes
afectos al servicio ferroviario de interés general tal y como se establece en la Ley
del Sector Ferroviario, integrandose en el Inventario de bienes inmuebles de
titularidad de ADIF.

Con caracter previo al inicio de la ejecucién de las obras de construccion de la
estacion de Cercanias y del Proyecto Constructivo del Paso Inferior Urbano, el
Ayuntamiento de Reus pondrd a disposicion de ADIF los suelos necesarios para la
ejecucion de dichas obras.

Las transmisiones de propiedad anteriormente citadas se efectuardn conforme a
los previsto en los articulos 211 y siguientes del Texto Refundido de la Ley
Municipal y de régimen local de Catalufia (aprobado por Decreto Legislativo

CONVENIO ENTRE AYUNTAMIENTO DE REUS Y EL ADMIN lISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), PARA LA REDACCION DEL
PROYECTO BASICO, PROYECTOS DE CONSTRUCCION, EJECUCION DE LAS OBRAS, DIRECCION DE LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA
NUEVA ESTACION DE REUS - BELLISSENS ¥ UN PASO INFERIOR URBANO INTEGRADO EN SU ENTORNO)

4112




TIPUS DOCUMENT
Conveni

EXPEDIENT DOCUMENT
GESUR 158/2021 OF.

ALTRES DADES

Codi de verificaci6: 14161263010125163123 Varis - Gestié Urbanistica
Data d'emissid: 20/04/2022 13:52:43

TIPUS / SUBTIPUS

Altres - Varis - Gestio Urbanistica

L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjangant el CVE:14161263010125163123
- CVE 14161263010125163123 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

Agquest document és una copia autentica del document electronic Ref. 14161263010125163123

[=] 25 [m]
=

Reu S Er:jlr:zla:n por Plan de Recummdén, Jdif
s nlén Europea Transformac h
cat et HonEU R v Resiliencia acH

212003, de 28 de abril) y en los articulos 49 y siguientes del Decreto 336/1988,
por el que se aprueba el Reglamento del patrimonio de las entidades locales de
Catalufia.

c) Obra

c.1.  Asumir la financiacién necesaria para la ejecucién y direccion facultativa de las
obras asaciadas al Proyecto de Construccion del paso inferior urbano, en el que
también se definirdn los accesos al mismo y urbanizacion de su entorno
inmediato.

c.2. Recibir la infraestructura “PASO INFERIOR URBANO", las instalaciones asociadas y
los accesos al mismo, situados a ambos lados de la estacidn.

Una vez finalizadas y recibidas las obras asociadas al proyecto del PASO INFERIOR
URBANO por parte de ADIF, se comunicard al Ayuntamiento de Reus tal
circunstancia, adjuntando una copia del acta de recepcidn, siendo entregadas
para su uso publico a este Ultimo para su explotacion, mantenimiento y
conservacion. A partir de tal entrega, el Ayuntamiento de Reus se hard cargo, a
todos los efectos, de las mismas, correspondiéndole todas las obligaciones y
cargas inherentes a dicho mantenimiento y conservacion; incluidos los tributos
de todo tipo, bien sean estatales, autondmicos o locales, que puedan recaer
sobre los bienes y equipamientos entregados o sobre el uso de los mismos.

Una vez entregadas las obras del PASO INFERIOR URBANO objeto del presente
Convenio, ADIF quedara exonerado de cuantas responsabilidades se deriven por
la utilizacién, uso, gestion o mantenimiento de las mismas, tanto respecto de
las demas partes del presente Convenio como respecto de cualquier usuario de
dicha infraestructura.

d) Mantenimiento

d.1. Asumir a su cargo el uso, la explotacion, conservacion y mantenimiento del PASO
INFERIOR URBANO, asi como de las infraestructuras e instalaciones asociadas al
mismo, incluidos los accesos situados a ambos lados de la estacion, asumiendo
los gastos que de ello pudieran derivarse.

d.2. Asumir a su cargo la conservacién y mantenimiento de la PLAZA DE ACCESO a la
estacion y al paso inferior urbano, asi como de todos los elementos de
urbanizacidn e instalaciones asociadas, asumiendo los gastos que de ello
pudieran derivarse.

23.- Obligaciones por parte de ADIF.

a) Proyecto

a.1l. Realizar la licitacién para la contratacién de la redaccidn de los proyectos bésico
y de construccion.

a.2. llevar a cabo el Seguimiento de los Contrato en base a los criterios especificos
propios de la gestion y supervision de proyectos de ADIF, recabando el visto
bueno del Ayuntamiento de Reus en lo relativo al paso inferior urbano.

a.3. Coordinar las reuniones técnicas que se estimen necesarias.

CONVENIO ENTRE AYUNTAMIENTO DE REUS Y EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), PARA LA REDACCION DEL
PROYECTO BASICO, PROYECTOS DE CONSTRUCCION, EJECUCION DE LAS OBRAS, DIRECCION DE LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA
NUEVA ESTACION DE REUS — BELLISSENS Y UN PASO INFERIOR URBANC INTEGRADO EN SU ENTORNO)

5112




Agquest document és una copia autentica del document electronic Ref. 14161263010125163123

[=] 25 [m]

TIPUS DOCUMENT
Conveni

EXPEDIENT DOCUMENT
GESUR 158/2021 OF.

ALTRES DADES

Codi de verificaci6: 14161263010125163123 Varis - Gestié Urbanistica

Data d'emissi6: 20/04/2022 13:52:43

TIPUS / SUBTIPUS

Altres - Varis - Gestio Urbanistica

L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjangant el CVE:14161263010125163123

- CVE 14161263010125163123 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

Financlado por Plan de Recuperacidn,
Ia Unlén E Transfermacidn i
Reus.ca B o Q [ransformac O adiF

a.L. Asumir la financiacidn necesaria para la redaccién del proyecto de construccion
de la estacion de cercanias.

a.5. Aprobar las certificaciones y realizar el pago de los trabajos de redaccidn de los
proyectos al adjudicatario, notificando al Ayuntamiento de Reus las
certificaciones realizadas para su abono. En la clausula cuarta se detallan losd
importes a abonar por cada una de las partes.

b) Recepcidn de suelos

b.1. Recibir del Ayuntamiento de Reus la superficie necesaria de las parcelas con
referencias catastrales 2167301CF4526G000101 y 2267501CF4526G00010! que
sea requerida para la ubicacién de la estacion y sus instalaciones conforme a lo
establecido en la cldusula tercera apartado b) Cesidn de suelos.

c) Obra

c.1. Licitar las obras de la estacion de cercanias y del paso inferior urbano, de
manera independiente o conjunta segin se determine en la Comisién de
Seguimiento.

¢.2. Realizar la Direccién Facultativa de las obras, tanto de la estacion de cercanias
como del paso inferior urbano.

c.3. Asumir la financiacién necesaria para la ejecucion de las obras de la estacién de
cercanfas.

c.4. Realizar la entrega de los siguientes activos al Ayuntamiento de Reus una vez
finalizadas las obras: paso inferior urbano, plazas de acceso a la estacion y al
paso inferior urbano, elementos de urbanizacion de la plaza de la estacion y
accesos.

d) Mantenimiento

d.1. Asumir a su cargo el uso, la explotacidn, conservacién y mantenimiento de la
estacion de cercanias, incluyendo el edificio modular, los andenes, el paso a
distinto nivel entre andenes, asi como todas sus instalaciones asociadas
asumiendo los gastos que de ello pudieran derivarse.

CUARTA.- FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES. INCLUIDO EN PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA = FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA — NEXT GENERATION

ADIF financiara su participacion con cargo a sus presupuestos, y los fondos MRR a las ayudas
procedentes del PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA.

las partes se comprometen a priorizar dentro de cada entidad las actuaciones necesarias para
que todos los contratos asociados al desarrollo de la actuacién objeto del Canvenio cumplan
los requisitos establecidos en la normativa que resulte de aplicacidén en el marco de PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA para poder recibir la ayuda prevista.

En el supuesto que no sea posible la financiacion prevista procedente del PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA, derivada de la imposibilidad de alcanzar los
hitos econdmicos y fisicos necesarios para justificar su financiacién, y que no sea posible
obtener financiacion de otras ayudas europeas seran financiados directamente por las partes
en los porcentajes sefialados en la presente cldusula.

Con caracter general las Partes se obligan a cumplir cuantas disposiciones comunitarias y
nacionales le resulten aplicables y que se deriven del PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION
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Y RESILIENCIA, asi como a permitir y facilitar que se puedan realizar las auditorias y
comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable.

13.- Redaccidn del Proyecto Basico y de Construccion.

Se acuerda por las partes financiar el contrato de “Servicios de Consultoria y Asistencia
Técnica para la redaccién del Proyecto Bdsico y de Construccion de la Nueva estacion de Reus-
Bellissens", siendo el presupuesto de licitacion del citado contrato de 466.152,50€ IVA
incluido.

El contrato incluye una partida independiente para la redaccién de cada proyecto
constructivo, asi como una asignacion diferenciada para el AsBo, visados y otras
tramitaciones que sean requeridas.

En cuanto al resto de partidas, que se consideran conjuntas para el proyecto de la estacién y
del paso de ciudad {toma de datos, estudio de alternativas, redaccién del proyecto bésico
conjunto, modelado BIM y documentacién complementaria), se han estimado los costes
asociados a cada actuacion, estacién de cercanias y paso inferior urbano, asi como los accesos
y su parte de urbanizacion del entorno, que se desglosan de la S|gunente manera:

lmporte () - i
Proyecto de la

Proyecto del Paso

Ref. Concepto Estacion de
S o 777777I7nfer|0r urbaEJ  cercanias
E—l_ Tomide datos - 2100 11.900 )
p-2 Documentos Previos N ~ 8.000 -
P-3 Estudlo de A_Itgrnatlvasi B B 4.000 o 16.000 )
P-k i Eroyecto PESE Conjuntg v¥&g ~ k0.000

_ Proyecto de Construccion Estacion de _
575 Cercanias o - - E)‘OOO B
-6 Proyecto de Construccion Paso Inferior 60.000 _
~ ~  (Cudad _— _— — -
AsBo: Certificados de Evaluacion
p-7 Independiente analisis de riesgos. =80 B 10000
E;B_ ~ Visados, tramitaciones y otros. ___3;(100 ~_lo.000
. Elaboracion del modelo BIM y recorrido
P ’9_ virteral. 3.500 13.500 B
Documentacién complementaria:
P-10  informesy presentaciones, paneles e 1.000 9.000
infografias. -
Presupuesto de ETecﬁcién Material 86.600,00 €: 248.400,00€
Gastos Generales + Beneficio Industrlal 15% 12.990,00 € 37.260,00 €
Base Imponlble - 99.590,00 € 285.660,00 €
LV.A. 21% 20.913,90 € 59.988,60 €
Total (con IVA) 120.503,90 € 345.648,60€

Se obtienen los siguientes costes totales:

- Costes asociados al Proyecto del PASO INFERIOR URBANO: 120.503,90€ IVA incluido, que

seran asumidos por el AYUNTAMIENTO DE REUS.

- Costes asociados al Proyecto de la NUEVA ESTACION DE REUS-BELLISSENS: 345.648,60€

IVA incluido, que serdn asumidos por ADIF.
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La Comisién de Seguimiento del Convenio, cuya creacion estd prevista en la Clausula Sexta del
presente Convenio, concretard, en funuon del desarrollo temporal de la ejecucidn de las
actuaciones recogidas en el presente convenio, y para cada una de los organismos
intervinientes, la distribucién anual de las aportaciones totales de los importes del
compromiso econémico que asumen cada una de los organismos para la ejecucion del
convenio, siempre que dicha distribucion de anualidades no suponga un incremento
ecandmico de los importes recogidos en el Convenio, ni un incremento del plazo de su
vigencia.

El coste final de las actuaciones vendra afectado, en su caso, por las bajas de
adjudicacién, las revisiones de precios, modificados, complementarios y, en general, por
las incidencias que puedan producirse en el desarrollo de los contratos. La distribucion
del sobrecoste entre cada uno de los firmantes se realizard de manera proporcional al
coste total asumido por cada una de las entidades participantes en relacion al coste total,
excepto si el sobrecoste fuera |mputable exclusivamente a uno de los proyectos de
construccién, en cuyo caso ADIF asumira el sobrecoste asociado al proyecto de la estacion
de cercanias y el AYUNTAMIENTO DE REUS asumira el sobrecoste asociado al proyecto del
paso inferior urbano, con su parte correspondiente de accesos y urbanizacion del entorno,
asi como su porcentaje de imputacion de los costes asociados a las partidas que se
consideran conjuntas con el proyecto de la estacion (toma de datos, estudio de
alternativas, redaccion del proyecto basico conjunto, modelado BIM y documentacmn
complementaria).

los datos incluidos en el cuadro anterior son valores del presupuesto previsto de
licitacion. Tanto ADIF como el AYUNTAMIENTO DE REUS abonardn los importes indicados,
una vez haya sido aplicada la baja, si la hubiere, sobre el presupuesto de licitacion.

22,- Ejecucién de las abras.

Se acuerda por las partes financiar las obras de la siguiente forma:

- ADIF: Ejecucién y Direccidn de las obras asociadas al proyecto de construccion de la
estacion de cercanias.

- Ayuntamiento de Reus: Ejecucidn y Direccion de las obras asociadas al proyecto de
construccidn del paso inferior urbano.

La siguiente tabla indica la previsién de costes para la ejecucion y direccion de las obras:

COSTES ASOCIADOS A LA EIECUCION Y DIRECCION DE LAS
OBRAS

PROYECTO DE
TOTAL (sin | TOTAL (con
CONSTRUCCION ORGANISMO VA) 1VA)

Estacién de ADIF 7ME 8,47M€
cercanias
Paso inferior AYTO. DE REUS 1,49M€E 1,80M€
urbano
TOTALES 8AIME | 10,27M€

La Comision de Seguimiento del Convenio, cuya creacion estd prevista en la Clausula Sexta del
presente Convenio, concretard, en funcién del desarrollo temporal de la ejecucion de las
actuaciones recogidas en el presente convenio, y para cada una de los organismos
intervinientes, la distribucion anual de las aportaciones totales de los importes del
compromiso econémico que asumen cada una de los organismos para la ejecucién del
convenio, siempre que dicha distribucion de anualidades no suponga un incremento
econdmico de los importes recogidos en el Convenio, ni un incremento del plazo de su
vigencia.

CONVENIO ENTRE AYUNTAMIENTO DE REUS Y EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), PARA LA REDACC 1OM DEL
PROYECTO BASICO, PROYECTOS DE CONSTRUCCION, EJECUCION DE LAS OBRAS, DIRECCION DE LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA
NUEYA ESTACION DE REUS — BELLISSENS Y UN PASO IMFERIOR URBANO INTEGRADO ER SU ENTORMO)

8/12




TIPUS DOCUMENT
Conveni

EXPEDIENT DOCUMENT
GESUR 158/2021 OF.

ALTRES DADES

Codi de verificaci6: 14161263010125163123 Varis - Gestié Urbanistica
Data d'emissid: 20/04/2022 13:52:43

TIPUS / SUBTIPUS

Altres - Varis - Gestio Urbanistica

L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjangant el CVE:14161263010125163123

Agquest document és una copia autentica del document electronic Ref. 14161263010125163123

[=] 25 [m]
=

- CVE 14161263010125163123 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

Financlado por Plan de Recuperaddn

Reu S cat la Unién Europea Transformac ﬂ adiF

NextGanenationEU Yy Rulllenda

Los datos incluidos en el cuadro anterior son valores estimados. El coste final de las
actuaciones se establecerd en los proyectos de construccion correspondientes. Una vez
conocido el presupuesto de licitacion, este vendra afectado, en su caso, por las bajas de
adjudicacion, las revisiones de precios, modificados, complementarios y, en general, por
las incidencias que puedan producirse en el desarrollo de los contratos.

Las posibles variaciones con relacién a la estimacion econdmica que pudieran producirse
deberdn ser sufragados en su totalidad por los miembros del presente convenio, siendo
ADIF responsable de las variaciones asociadas a la ejecucion y direccion de las obras de la
estacion de cercanias y el AYUNTAMIENTO DE REUS responsable de las variaciones asaciadas
a la ejecucion y direccién de las obras del paso inferior urbano, ya sea al alza o a la baja.

Antes de proceder a la adjudicacion del contrato para la redaccién de los proyectos por parte
de ADIF, las partes firmantes deberdn aportar los documentos contables que avalen su
participacion financiera, tanto para la fase de proyecto como para la fase de obra, sefialando
la imputacién concreta al presupuesto correspondiente (En la terminologia de las
Administraciones: documento contable RC, de Retencidn de Crédito, antes de la adjudicacién,
y documento AD, de Autorizado y Dispuesto, antes de la adjudicacién).

QUINTA.- FORMA DE ABONO DE LAS ACTUACIONES FINANCIADAS.

Todas las partes se comprometen y obligan a abonar los importes que se deriven de este
convenio de acuerdo a lo indicado en la cldusula anterior.

ADIF realizara los pagos de las certificaciones al adjudicatario, y notificard al Ayuntamiento de
Reus las certificaciones realizadas para que abone a ADIF su parte correspondiente dentro de
los plazos establecidos en la Ley.

Cada entidad serd responsable de satisfacer los pagos en plazo y forma de tal manera que no
se produzca impacto en la ejecucién de los trabajos.

Si se demorasen en el cumplimiento de la obligacién de pago a ADIF, el Ayuntamiento de
Reus deberd abonar a ADIF, a partir del 31 de diciembre del afio en el que se haya producido
el incumplimiento, los intereses de demora que corresponda legalmente.

Al inicio del proyecto se establecerd un periodo previo a la certificacion mensual para que
tanto ADIF como el Ayuntamiento de Reus puedan proceder a la revision del contenido de los
trabajos certificados y aprobacion de los abonos a realizar.

Cualquier incremento econdmico que se produzca en el desarrollo de la operacién que supere
los importes recogidos en la cladusula cuarta, deberd ser aprobado en la Comisién de
Seguimiento, previo informe y aprobacién de los Organos de Gobierno de las
Administraciones intervinientes, que practicaran las correspondientes retenciones de crédito
al efecto.

No obstante a lo anterior, cuando se supere la aportacidn inicialmente prevista por las partes
serd necesario, en todo caso, la tramitacidon de una Adenda Madificativa.
SEXTA.- SEGUIMIENTO Y GESTION DEL CONVENIO.

Para velar por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes, asi como por la
correcta ejecucion de las actuaciones recogidas en el presente Convenio, se creara una
Comision de Seguimiento formada por un representante de cada una de las partes, o
personas que estos designen:

- Por parte del AYUNTAMIENTO DE REUS:
o Coordinador-Gerente de Servicios Territoriales.
- Por parte de ADIF:

o Subdirector de Arquitectura de Estaciones.
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Dicha Comisién, en la primera de las sesiones que celebre, aprobara sus normas de actividad.

La Comision de Seguimiento asumira las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo el seguimiento de las actuaciones incluidas en el presente Convenio.

b) Informar sobre el contenido de los estudios y Proyectos que desarrollen las actuaciones
del Convenio.

¢)  Promover la coordinacidn necesaria para la realizacion de los trabajos, desarrollando
cuantas acciones se estimen necesarias y oportunas para la consecucion de los objetivos
del Convenio, siempre que no afecte al contenido minimo y esencial del convenio, el
cual no puede ser abjeto de modificacion en la Comision de seguimiento.

d)  Velar por el cumplimiento de los plazos que se fijen.
e)  Resolver las cuestiones que se susciten en la interpretacién del presente Convenio.

f) Informar a las partes de los retrasos e incidencias que se puedan presentar durante la
ejecucién del Convenio, proponiendo, en su caso, los reajustes de anualidades
necesarios para ajustar las aportaciones econdmicas al ritmo de ejecucién de los
trabajos.

g) Analizary proponer, en su caso, cualquier incremento econdmico o variacién de plazo
de la operacién que implique un aumento de los importes recogidos en la clausula
cuarta, previo informe y aprobacién de los Grganos de Gobierno de las Administraciones
intervinientes, que practicaran las correspondientes retenciones al efecto.

h)  Aprobar cualquier reprogramacion econdmica de la operacién que no suponga
incremento en los importes totales vigentes.

i) Concretar, en funcién del desarrollo temporal de la ejecucién de las actuaciones
recogidas en el presente convenio, y para cada uno de los organismos intervinientes, la
distribucion anual de las aportaciones totales de los importes del compromiso
econémico que asumen cada uno de los organismos para la ejecucién del convenio,
siempre que dicha distribucion de anualidades no suponga un incremento econémico
de los importes recogidos en el Convenio, ni un incremento del plazo de su vigencia.

Los miembros de la Comisién, o personas que estos designen, se reunirdn al menas una vez
cada semestre, adoptdndose los acuerdos que procedan por unanimidad de los miembros.

La representacion de ADIF presidira la Comision de Seguimiento del Convenio.

La Comisién se reunira periddicamente, cuando lo requieran los asuntos a tratar o lo solicite
alguna de las Partes.

A dicha Comisién se podran incorporar, por acuerdo de las partes, técnicos del AYUNTAMIENTO
DE REUS y de ADIF, cuya presencia se considere conveniente para el cumplimiento de las
funciones que la Comisién tiene encomendadas.

La Comisién de Seguimiento podra delegar en una Subcomisién Técnica designada al efecto,
el estudio de los aspectos técnicos pertinentes, reservéndose en todo caso la decisién final
sobre los mismaos.

Deberd ser designado un interlocutor técnico para la coordinacién y participacion de las
reuniones técnicas, tanto por parte de ADIF como por parte del AYUNTAMIENTO DE REUS.

Esta Subcomisidn Técnica se reunird tantas veces como sea preciso, y al menos una vez al
mes, para el correcto seguimiento del proyecto, y aporte de soluciones y de requerimientos
técnicos, especialmente en lo relativo a las instalaciones requeridas en cada caso.

Las copias de las actas de las reuniones de esta comision, o informes que se emiten en el
desarrollo y ejecucion de las funciones asignadas a la comisién, seran remitidas a las partes.
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El régimen de funcionamiento de la Comision se ajustard a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Pliblico o legislacién que en adelante le
sustituya.

SEPTIMA. VIGENCIA Y DURACION.

El presente Convenio se perfeccionara con su suscripcion, adquiriendo el mismo plena validez
y eficacia desde el momento de su inscripcion, en el plazo de 5 dias hdbiles desde su
formalizacion, en el Registro Electrdnico estatal de Grganos e Instrumentos de Cooperacién del
sector plblico estatal, debiendo asimismo ser publicado, en el plazo de 10 dias habiles desde
su formalizacion, en el «Boletin Oficial del Estado», sin perjuicio de su publicacién facultativa
en el boletin oficial de la Comunidad Auténoma, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector
Pablico.

El presente Convenio tendrd, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 12 del articulo 49.h)
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Piblico, una vigencia
méxima de & afios, si bien, en el caso de que la ejecucidn de las actuaciones que se recogen
en el presente Convenio requieran de un periodo superior de tiempo, las partes se
comprometen a tramitar, con suficiente antelacién al fin de dicha vigencia, su necesaria
prérroga, de conformidad con lo previsto en el apartado 29 del articulo 49.h) de dicha Ley,
observdndose para ello el mismo procedimiento seguido para su autorizacion.

La modificacion de los términos del presente Convenio y/o la prdrroga de su vigencia
requeriran el acuerdo unanime de las partes mediante la suscripcion de la correspondiente
adenda modificativa.

OCTAVA.-CAUSAS DE EXTINCION.

El presente Convenio se extinguird, ademas de por el cumplimiento o conclusion de todas las
actuaciones contenidas en el mismo, por alguna de las siguientes causas de resolucion:

e Por el transcurso del plazo de vigencia del presente Convenio sin haberse acordado la
prarroga del mismo.

e Por mutuo acuerdo de las partes, del que quede la debida constancia en documento
elaborado al efecto.

e Por incumplimiento por cualquiera de los firmantes de las concretas obligaciones
establecidas en este Convenio, previamente puesto de manifiesto mediante
comunicacién escrita fehaciente, y con un plazo de antelacién de, al menos, un mes,
por la parte a quien le perjudique.

A tal efecto, se fija como criterio para determinar las posibles indemnizaciones, los
costes en los que hubiera incurrido la parte perjudicada en el momento en que se
produzca el eventual incumplimiento.

e Por decisidn judicial declaratoria de la nulidad del presente Convenio.
s (ambios en la legislacion que contravengan el contenido del presente convenio.
e la fuerza mayor que impida el cumplimiento de su objeto.

En caso de extincion por causa diferente a la conclusién de las actuaciones objeto del
Convenio, la Comision de Seguimiento propondra las condiciones para la continuacién y
finalizacion de las actuaciones en curso que considere oportunas, estableciendo un plazo
improrrogable para su finalizacion, transcurrido el cual deberd realizarse la liquidacion de las
mismas en los términos establecidos por el articulo 52.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Juridico del Sector Publico.

Resuelto el Convenio por cualquier causa, todos los derechos y obligaciones nacidos con
anterioridad a la extincién del mismo seran liquidados y cumplidos por todas las partes, sin
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perjuicio de los derachos y obligaciones que resulten de dicha extincion para las mismas,
conforme a la Ley, o a lo dispuesto en el presente Convenio.

NOVENA.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION.

El presente Convenio estard sujeto a la normativa administrativa en vigor, siendo de
aplicacién, en todo lo no previsto en el mismo, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Juridico del Sector Piblico o legislacion que en adelante le sustituya.

Ambas partes acuerdan que las cuestiones o discrepancias que puedan surgir en la
interpretacién ylo cumplimiento del presente Convenio seran dirimidas en el seno de la
Comision de Seguimiento.

Todas aquellas cuestiones o discrepancias en la interpretacién o en el cumplimiento del
presente Convenio que no se logren resolver en el seno de la mencionada Comisidn se
residenciardn en el en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Y en prueba de conformidad, se firma el presente documento.

Por el AYUNTAMIENTO DE REUS Por ADIF

El Secretario General del AYUNTAMIENTO
DE REUS
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