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CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT  DE MONTESQUIU 

RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “NOVA PASSAREL·LA 
DE VIANANTS SOBRE EL RIU TER A MONTESQUIU. TM DE MONTESQUIU” 

 
 
 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons 
Vendrell, facultat d’acord amb la Refosa 1/2022 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al 
BOPB en data 16.02.2022, modificat per Decret de la Presidència núm. 4874/22, de 29 
d’abril, publicat al BOPB de 03.05.2022, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
d’Infraestructures i Espais Naturals, Sr. , en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 2446/20, de 13 
de març de 2020, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, 
publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
 
AJUNTAMENT DE MONTESQUIU representat per l’lŀlma. Alcaldessa-presidenta de 
l’Ajuntament, Sra. Maria Núria Soler Sucarrat, i assistida per la Secretària de la 
Corporació Sra. .    
 
 
 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 

1. En data de 15 d’octubre de 2018, la passarel·la de vianants que creua el riu Ter 
al nucli urbà de Montesquiu, connectant el marge dret del riu on es 
desenvolupa el casc urbà amb el Parc del Castell de Montesquiu i la zona 
d’horts del marge esquerre, va ser arrossegada per la crescuda del riu, deixant 
únicament parcialment un tram del tauler i algunes de les piles que el 
sustentaven. 
 

2. Els danys causats per la crescuda del riu van ocasionar la pèrdua del tauler de 
l’antiga passarel·la (exceptuant els trams primer i sisè) i la caiguda de la 
segona pila i el seu fonament. L’estructura anterior estava constituïda per sis 
trams de llosa de formigó sobre cinc piles-tabic de formigó. 

  
3. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i 

Actuació en Infraestructures., adscrita a la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic de les 
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Obres de nova passarel·la de vianants sobre el riu Ter a Montesquiu. TM de 
Montesquiu, amb un pressupost d’1.144.149,84 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a 
l’esmentada Gerència. 

 
4. La Diputació de Barcelona promou la construcció d’una nova passarel.la de 

vianants sobre el riu Ter, a Montesquiu amb l’objectiu de restablir la 
comunicació del cas urbà del municipi amb el territori del marge esquerre, 
ocupat per horts i pel Parc del Castell de Montesquiu. 

 
5. La passarel·la de vianants que creua el riu Ter al nucli urbà de Montesquiu, 

connecta el marge dret del riu on es desenvolupa el casc urbà amb el Parc del 
Castell de Montesquiu de titularitat de la Diputació de Barcelona. 

 
6. Un dels objectius principals d’aquesta actuació consisteix en garantir l’accés 

segur pels vianants al Parc de Montesquiu de titularitat de la Diputació de 
Barcelona des del nucli urbà de Montesquiu amb la reposició d’aquesta nova 
passarel·la. 
 

7. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montesquiu considerant que les 
obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, 
manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part 
de la Diputació, establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de 
determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les 
administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva 
conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 

 

8. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona en data 10 de novembre de 2022. 

 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 
 
 

PACTES 
 
 

Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals) l’Ajuntament de 
Montesquiu, per executar les obres del projecte constructiu “Nova passarel·la de 
vianants sobre el riu Ter a Montesquiu. TM de Montesquiu”, així com la definició 
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de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva 
execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 1.144.149,84 € IVA inclòs, corresponent al 
cost de l’actuació inicialment previst, a càrrec de la Diputació de Barcelona. 
 
 
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions 
següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 

- L’execució de les obres del projecte constructiu “Nova passarel·la de 
vianants sobre el riu Ter a Montesquiu. TM de Montesquiu”, redactat per 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import 
total de 1.144.149,84 EUR (IVA inclòs), dels quals l’import de 572.074,92 
EUR correspon al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la 
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2023 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient, i l’import de 572.074,92 
EUR correspon al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la 
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2024, 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.  
 

- La contractació d’aquestes obres. 
 

- La direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, 
mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 
 

Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
 

Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Montesquiu 
 
L’Ajuntament de Montesquiu designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de 
les obres. 
 
Així mateix, l’Ajuntament de Montesquiu durà a terme la cessió/mutació demanial 
dels terrenys afectats d’ocupació definitiva i autoritzacions dels terrenys afectats 
d’ocupació temporal, de la seva titularitat i de qualsevol naturalesa, que resultin 
afectats per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del projecte 
constructiu aprovat definitivament, així com de les seves modificacions una vegada 
s’hagin acomplert els amidaments definitius i les obres hagin estat recepcionades. 
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Un cop executades les obres, l’ajuntament de Montesquiu serà titular i s’encarregarà 
de la conservació i manteniment dels següents elements: 
 

- Estructura i paviments de la passera. 
- Rampes d’accés a la passera 
- Baranes i tanques ubicades a l’estructura i a les rampes 
- Enllumenat i altres equipaments de l’estructura i rampes. 

 
Aquests compromisos resten explicitats amb la signatura del present conveni. 
 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys 
que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les 
quals n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb 
els pactes anteriors. 
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i 
assumit per la Diputació de Barcelona, amb l’acceptació prèvia per part de la Direcció 
de les obres. 
 
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva 
formalització per part dels legals representants de totes les parts, les obligacions 
previstes en el conveni per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les 
obres seran vigents fins a la data d'acabament de les obres o actuacions, que en cap 
cas serà superior a 4 anys.  
 

Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que 
s'han enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, 
assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
 
Sisè. – Efectes del conveni 
 

L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de 
qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions 
legals que es considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
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Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es 
regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes 
comunes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a 
l’objecte del conveni. 
 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 
lloc a la seva resolució. 
 

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant de les altres parts. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta 
sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 

Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 

- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 

- Per avinença de les parts signatàries. 
 

- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 

 
 
Desè.- Comissió de seguiment 

 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació 
de Barcelona i un representant tècnic de l’Ajuntament de Montesquiu. 
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La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries  
per al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà 
de la vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present 
conveni.  
 
 
Onzè .- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit 
davant les altres parts. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la 
data que s’assenyala 
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