

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA PEL QUAL S'ARTICULA L'ENCÀRREC DE GESTIÓ PER L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN LA REDACCIÓ DE PROJECTES I LA DIRECCIÓ DE LES OBRES

Santa Coloma de Farners.

INTERVENEN

D'una part, el senyor Salvador Balliu i Torroella, President del Consell Comarcal de la Selva, que actua expressament autoritzat per a la formalització d'aquest document de conformitat amb l'acord del Ple de 11 de juliol de 2019, assistit per la secretaria de la corporació.

D'altra part, el senyor Sergi Mir i Miquel, Primer Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Caldes de Malavella, facultat pel ple de data 15 de juny de 2019, assistit per la secretaria de l'Ajuntament.

Actuant les parts en nom i representació de les Institucions respectives i reconeixent-se, mútuament, capacitat legal suficient per a l'atorgament d'aquest conveni i a aquest efecte,

MANIFESTEN

1.- Que l'article 25 de la Llei sobre l'organització comarcal de Catalunya (DL 4/2003) disposa que correspon a la comarca l'exercici de competències municipals per delegació o encàrrec de gestió.

L'article 28 de la Llei sobre l'organització comarcal de Catalunya, atribueix a les comarques, funcions d'assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.

2.- Que en data de 14/06/2021 l'Ajuntament de Caldes de Malavella (en endavant l'Ajuntament) signà l'acta de replanteig de les obres del projecte d'ampliació del polivalent municipal amb vestidors.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament en sessió del dia 16/06/2021, adoptà entre d'altres l'acord d'aprovar l'assistència tècnica per a la Direcció facultativa de l'execució del Projecte ampliació del polivalent amb vestidors i Projecte de reforma d'edifici de vestidors, bar i magatzem de la zona esportiva, proposada pel Consell Comarcal de la Selva.

Durant l'execució de les obres que s'estan duent a terme per a l'ampliació del Polivalent, la direcció de les obres ha detectat mancances d'amidaments i partides que són necessàries per a finalitzar correctament l'execució de l'obra i fan necessari l'encàrrec de la redacció de la modificació del projecte.

Donat que la direcció d'aquesta obra l'està duent a terme el Consell Comarcal de la Selva, aquest és coneixedor de l'estat actual de l'obra i de les mancances que presenta la mateixa; donada la mancança de mitjans tècnics necessaris per part de l'Ajuntament, el Consell Comarcal resulta ser el més indicat per tal de realitzar la redacció de la modificació del projecte, així com la seva direcció.

3.- Que per l'exposat, l'Ajuntament està interessat en encarregar al Consell Comarcal de Selva la prestació dels serveis d'assistència per:

- Redacció de la modificació del projecte d'ampliació del polivalent amb vestidors (LOT 1).
- Redacció de la modificació del projecte de reforma d'edifici de vestidors, bar i magatzem de la zona esportiva (LOT 2).

4.- Ambdues institucions, d'acord amb els antecedents anteriors, acorden formalitzar aquest conveni, amb subjecció als pactes que s'esmenten a continuació:



PACTES

Primer.- Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és l'establiment del marc de col·laboració entre ambdues entitats (Consell Comarcal de la Selva i ajuntament de Caldes de Malavella) per l'encàrrec de gestió per:

- Redacció de la modificació del projecte d'ampliació del polivalent amb vestidors (LOT 1).
- Redacció de la modificació del projecte de reforma d'edifici de vestidors, bar i magatzem de la zona esportiva (LOT 2).

Indirectament es veu afectada la prestació econòmica en la col·laboració entre les dues entitats per a la direcció de les obres d'ambdues obres.

Segon.- Compromisos de les parts.

2.1 Característiques de les tasques a realitzar

El Consell Comarcal de la Selva prestarà els serveis d'assistència per la redacció de les modificacions de projecte especificades en el punt anterior.

- Descripció i objectius.
El present encàrrec té com a objectiu la redacció de la modificació dels projectes originals aprovats i necessaris per continuar amb les obres respectives.
Aquestes modificacions dels projectes afecten a les condicions econòmiques de les direccions d'obra executades pel Consell Comarcal de la Selva a l'hora de construir els projectes originals.
- Metodologia.
 - Recollida de documentació gràfica i física (no inclou aixecament topogràfic).
 - Determinar un primer encaix de les solucions, traçat i obres civils necessàries.
 - Dur a terme l'elecció dels materials, sistemes constructius, etc.
 - Validar la solució final a incloure en el projecte així com el pressupost corresponent.
 - Prosseguir amb les direccions d'obra per a l'execució de les actuacions determinades en els projectes originals i modificats.

No està inclòs en l'abast d'aquest conveni d'assistència tècnica els serveis de gestió i tramitació dels expedients municipals, que caldrà siguin assumits pel personal de l'Ajuntament.

2.2 Compromisos del Consell Comarcal de la Selva

El Consell Comarcal de la Selva es compromet a redactar les modificacions dels projectes tècnics adequat per a la seva tramitació segons la normativa vigent i la direcció de les obres dels projectes modificats.

En particular el Consell Comarcal es compromet a:

- Informar a l'Ajuntament de qualsevol aspecte o incidència relacionada amb el servei d'assistència.
- Determinar el preu de l'assistència d'acord amb les ordenances fiscals aprovades pel Consell. L'Annex 1 justifica el preu de l'assistència.
- Liquidar el cost del servei.
- Entregar la documentació tècnica prevista per la seva posterior tramitació en format digital.
- Calcular una estimació de temps previst per a la redacció del document un cop publicat el present conveni convenientment signat. Es justifica a l'Annex 2.



No s'inclou en el conveni cap altre documentació que no estigui especificada en els punts anteriors.

Es presenta la documentació especificada per cadascuna de les actuacions, amb un pressupost i un termini estimat per a cadascú.

Les actuacions previstes per a la redacció de la modificació del projecte d'ampliació del polivalent amb vestidors (LOT 1) (2322pj) estan associades a la modificació de les condicions de la direcció de les obres originals (lligades al projecte original). D'aquesta manera, caldrà, si és el cas, que a la direcció de les obres establerta fins al moment (2421do) afegir-hi la nova part de direcció de les obres (2421do_2) per poder acabar d'executar les actuacions del projecte modificat (2421do+2421do_2).

Les actuacions previstes per a la redacció de la modificació del projecte de reforma d'edifici de vestidors, bar i magatzem de la zona esportiva (LOT 2) (2422pj) estan associades a la modificació de les condicions de la direcció de les obres originals (lligades al projecte original). D'aquesta manera, caldrà, si és el cas, que a la direcció de les obres establerta fins al moment (2521do) afegir-hi la nova part de direcció de les obres (2521do_2) per poder acabar d'executar les actuacions del projecte modificat (2521do+2521do_2).

2.3 Compromisos de l'Ajuntament.

L'Ajuntament es compromet a:

- Facilitar la documentació necessària per la correcta redacció del document, inclosos els antecedents i els estudis sectorials pertinents.
- Facilitar l'accés als àmbits on s'ha d'ubicar el projecte.
- Executar la tramitació administrativa segons la normativa aplicable.
- Tramitar i executar les expropiacions i els treballs i informes jurídics pertinents.
- Encarregar els diversos estudis sectorials que es puguin exigir durant la tramitació jurídica i urbanística.
- Assumir el cost del servei determinat a l'Annex 1 segons els terminis especificats.

2.4 Compromisos d'ambdues parts.

El Consell Comarcal liquidarà segons les condicions de l'Annex 1 els serveis prestats, i l'Ajuntament s'obliga a ingressar aquesta quantitat al Consell Comarcal de la Selva, en el termini màxim de trenta dies des de l'aprovació de la factura.

L'actualització de les condicions de prestació del servei i l'aportació econòmica de l'Ajuntament, es podran revisar en funció de les modificacions de l'ordenança fiscal corresponent aprovada pel Consell Comarcal.

En cas de modificació significativa de les hipòtesis inicials (superfície, temps i/o pressupost) es podrà recalculer les condicions.

L'Ajuntament de Caldes de Malavella autoritza al Consell Comarcal de la Selva, per tal que l'import impagat, derivat de la prestació de serveis encarregats amb aquest conveni, li sigui retingut dels pagaments que per qualsevol concepte el Consell Comarcal de la Selva hagi d'abonar a l'Ajuntament.

Atesa la seva configuració com a taxa inclosa dins les ordenances fiscals del Consell Comarcal de la Selva la quantitat d'honoraris fixada en el present document de Condicions Tècniques i Econòmiques està exempt d'IVA.

Les dues administracions garantirán i donaran compliment a la normativa de prevenció de riscos laborals d'aplicació a les persones treballadores que facin la prestació del servei per part del Consell Comarcal de la Selva. Ambdues parts hauran de dur a terme la coordinació d'activitats



empresarials (CAE) en els termes que estableix l'art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de PRL, en matèria de Coordinació d'Activitats Empresarials.

Cada administració designarà a una persona com a interlocutor en matèria de prevenció de riscos laborals.

Tercer. Actuacions en cas d'incompliment

Segons l'article 51. c) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del Sector Públic (LRJSP), en cas d'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment perquè compleixi en un determinat termini amb les obligacions i compromisos que es consideren incomplets. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i a les altres parts signants. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l'incompliment, la part que el va dirigir notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s'haguessin previst.

Quart. Seguiment del conveni

Es crearà una comissió de seguiment, vigilància i control de les actuacions obligatòries del conveni, i de resolució de dubtes o qüestions que es plantegin en la seva execució i interpretació.

La comissió estarà composta per les següents persones:

- Primer Tinent d'Alcalde de l'ajuntament, o persona en qui delegui, que la presideix, forma l'ordre del dia i convoca i dirigeix les sessions i altre regidor/a o tècnic/a municipal.
- El/la cap de departament de Territori i Sostenibilitat del Consell i el/la cap d'unitat dels Serveis Tècnics del Consell o en qui deleguin.

Hi podran assistir els tècnics redactors.

Aquesta Comissió es reunirà quan qualsevol de les parts ho demani per escrit, amb la finalitat de fer un seguiment de les actuacions desenvolupades i per programar aquelles que es considerin oportunes. Es podran convocar les sessions per via electrònica.

Cinquè. Modificació del conveni

Les possibles modificacions del conveni requeriran l'acord unànim de les parts que es formalitzarà mitjançant la signatura de l'acord de modificació.

Sisè. Vigència del conveni

El conveni tindrà una durada de quatre anys.

Si escau, en qualsevol moment abans de la finalització del termini previst, els signants del conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins quatre anys addicionals o la seva extinció ja sigui pel mutu dissens o per denúncia de qualsevol de les dues parts, basada en l'incompliment de qualsevol de les seves clàusules. Tant si és per motiu de pròrroga com d'extinció, s'haurà de comunicar per escrit de manera anticipada la data que es vulgui donar per finalitzat.



Setè. Extinció del conveni

Al marge dels supòsits previstos en els pactes anteriors, hi seran d'aplicació els motius que, quant a extinció i efectes de resolució dels convenis, es regulen en els articles 51 i 52 de la Llei 40/2015, de 2 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva aplicació seran resoltes de mutu acord entre les parts. Els conflictes derivats de l'aplicació d'aquest conveni són competència dels òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Girona.

Vuitè. Règim jurídic

Són aplicables a aquest conveni els següents articles:

- L'article 11 i concordants referent als encàrrecs de gestió, el 48 i següents, relatius als convenis i l'article 141 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic (LRJSP), relatiu al deure de col·laboració entre les Administracions Públiques.
- Els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, relatius a les característiques dels convenis de col·laboració.
- L'article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, relatiu a la transparència en els convenis de col·laboració.
- L'article 25 i concordants de la Llei sobre l'organització comarcal de Catalunya (DL 4/2003).
- Es complirà la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i implementaran les mesures de seguretat previstes per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
- R.D. 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'Article 24 de la Llei 31/1995 de PRL, en matèria de Coordinació d'Activitats Empresarials

Novè. Règim de publicitat i transparència

Aquest conveni per tal que sigui eficaç es publicarà a l'e-TAULER del Consell Comarcal de la Selva, al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), de conformitat amb el que preveu l'article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, de manera trimestral, una relació dels convenis aprovats al llarg d'aquest període, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya, i per tant, al Portal de Transparència del Consell Comarcal de la Selva, d'acord amb l'article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Desè. Finançament

El finançament de l'activitat encarregada es durà a terme mitjançant el càrrec en el crèdit pressupostari 01 920 62700 - Redacció de projectes i direccions d'obra del vigent Pressupost.




Així ho acorden els compareixents en representació de les respectives institucions, en prova de conformitat, signem digitalment el present document en el lloc que figura a la signatura.

Salvador Balliu i Torroella
President Consell Comarcal de la Selva

Salvador Balliu
Torroella - DNI
(TCAT)

Firmado digitalmente por
Salvador Balliu Torroella -
Fecha: 2022.07.08
10:15:16 +02'00'

El/la secretari/secretària



(TCAT)

Firmado
digitalmente por
(TCAT)
Fecha: 2022.07.05
17:14:42 +02'00'

SERGI MIR
MIQUEL - DNI

Signat digitalment per
SERGI MIR MIQUEL -
Data: 2022.05.13
12:00:16 +02'00'

Sergi Mir i Miquel
Primer Tinent d'Alcalde de l'Aj. de Caldes de
Malavella


(TCAT)

Signat digitalment per
Data: 2022.05.13 12:24:19
+02'00'

La Secretària

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació	d0f1b26ca8324fa6ba14d623476d0167001
Url de validació	https://seu.selva.cat/verificador
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Índex annexos:

Annex 1 (càlcul condicions)

- Lot1. Ampliació del polivalent amb vestidors
 1. **Projecte modificat ampliació polivalent amb vestidors (2322_pj)**
 2. **DO Modificació ampliació polivalent. Nous vestidors. (2421Do_2)**
- Lot2. Reforma d'edifici de vestidors, bar i magatzem de la zona esportiva
 1. **Projecte modificat de reforma zona esportiva. Nou bar i magatzem. (2422_pj)**
 2. **DO Reforma zona esportiva. Nou bar i magatzem. (2521Do_2)**

Annex 2 (estimació de condicions de pagament i terminis)

- Lot1. Ampliació del polivalent amb vestidors
 1. **Projecte modificat ampliació polivalent amb vestidors (2322_pj)**
 2. **DO Modificació ampliació polivalent. Nous vestidors. (2421Do_2)**
- Lot2. Reforma d'edifici de vestidors, bar i magatzem de la zona esportiva
 1. **Projecte modificat de reforma zona esportiva. Nou bar i magatzem. (2422_pj)**
 2. **DO Reforma zona esportiva. Nou bar i magatzem. (2521Do_2)**

Annex 1.

Lot1. Ampliació del polivalent amb vestidors

	2322_pj1
1, Projecte modificat ampliació polivalent amb vestidors	

En base a la documentació a què s'ha tingut accés, s'ha calculat el pressupost estimat de modificació del projecte original redactat pel Sr. Ricard Fina Calatrava. A partir d'aquestes dades s'ha aplicat la taxa T-05 i part de la T06.

lot 1	pressupost (PEM)	% ampliació	total
Projecte original	319.197,51 €	0	- €
Ampliació projecte	319.197,51 €	40%	127.679,00 €
			- €
total:			127.679,00 €
superfície aprox.	486,01 m2	1	486,01 m2
preu total estimat actuació (PEM)			127.679,00 €

Càlcul de la taxa per a la redacció del projecte.

$$H = 0,7 \times (P \times C \times K) \text{ €}$$

P: cost de les obres	127.679 €
C (quadre 1A)	0,11
K (quadre 1B)	1

honoraris (H)

9.831,28 €



Càlcul de la taxa per a la redacció de l'estudi de seguretat i salut

Hess =	0,0000 x H	(ja existeix i no es modifica)
	honoraris (Hess)	- €

HONORARIS

total taxa	(H + Hess)	9.831,28 €
------------	------------	-------------------

bonificació [1]		-20%	-1.966,26
subtotal			7.865,03 €
Costos estructura CCS [2]		4%	314,60 €
Desplaçament [3]	0 *	15,00 €/des	- €
Altres despeses [4]			825,00 €

total a meritjar			9.004,63 €
-------------------------	--	--	-------------------

[1] Bonificació tipus del 20% a aplicar a tots els ajuntaments de la comarca de més de 5.000 habitants en aquells encàrrecs no inclosos en cap concurs de redacció de projectes i direccions d'obra d'acord amb l'Ordenança Fiscal T-05 del CCSelva.

[2] Idescat (2021) 8.051 hab
Costos d'estructura del Consell Comarcal de la Selva segons l'ordenança T-05

[3] Desplaçament fins a 20 Km segons l'ordenança fiscal T-06

[4] Estimació del preu de l'assegurança de responsabilitat civil del tècnic responsable dels treballs, segons l'ordenança fiscal T-05. L'estimació del preu de les assegurances és orientatiu. En cas de modificacions substancials en la quota, es facturarà el preu real a data de facturació.

2. DO Modificació ampliació polivalent. Nous vestidors. (2421Do_2)

En base a la documentació a què s'ha tingut accés (projecte aprovat redactat pel Sr. Ricard Fina Calatrava) i l'estimació de la modificació del projecte original (2322pj), s'ha utilitzat les dades per poder aplicar la taxa T-05 i part de la T06. Aquest càlcul d'ampliació de les condicions va lligada a l'ampliació del projecte demanat per l'Ajuntament (2322pj) i caldrà afegir el seu import a les condicions inicialment aprovades per la direcció de les obres (2421Do).



LOT 1	
superfície projecte	486,01 m2
preu de projecte (PEM) de l'ampliació	127.679,00 €
durada prevista (ampliació)	4 mesos

Càlcul de la taxa per a la direcció del projecte.

H =	(0,3 x (P x C x K)) x F €		
	P: cost de les obres	127.679 €	
	C (quadre 1A)	0,11	
	K (quadre 1B)	1	
	F (quadre 4A)	1	(do+deco)
honoraris (H)			4.213,41 €

Càlcul de la taxa per a la coordinació de la seguretat i salut en obra

Hess =	0,3700 x H*	H*:	3.581,40 €
honoraris (Hess)			1.325,12 €

HONORARIS I CONDICIONS DE PAGAMENT

total taxa	(H + Hess)		5.538,52 €
bonificació [1]		-20%	-1.107,70
subtotal			4.430,82 €
Costos estructura CCS [2]		4%	177,23 €
Desplaçament [3]	16 *	15,00 €/des	240,00 €
Altres despeses [4]			1.606,00 €
total a meritar			6.454,05 €

[1] Bonificació tipus del 20% a aplicar a tots els ajuntaments de la comarca de més de 5.000 habitants en aquells encàrrecs no inclosos en cap concurs de redacció de projectes i direccions d'obra d'acord amb l'Ordenança Fiscal T-05 del CCSelva.

[2] Idescat (2021) 8.051 hab
Costos d'estructura del Consell Comarcal de la Selva segons l'ordenança T-05

[3] Desplaçament fins a 20 Km segons l'ordenança fiscal T-06

[4] Estimació del preu de l'assegurança de responsabilitat civil dels tècnics responsables dels treballs, segons l'ordenança fiscal T-05



Lot2. Reforma d'edifici de vestidors, bar i magatzem de la zona esportiva

2422_pj2

1. Projecte modificat de reforma de zona esportiva. Nou bar i magatzem.

En base a la documentació a què s'ha tingut accés, s'ha calculat el pressupost estimat de modificació del projecte original redactat pel Sr. Ricard Fina Calatrava. A partir d'aquestes dades s'ha aplicat la taxa T-05 i part de la T06.

Lot 2	pressupost (PEM)	% ampliació	total
Projecte original	44.400,74 €	0	- €
Ampliació projecte	44.400,74 €	40%	17.760,30 €
			- €
total:			17.760,30 €
superfície aprox.	97,36 m2	1	97,36 m2
preu total estimat actuació (PEM)			17.760,30 €

Càlcul de la taxa per a la redacció del projecte.

H =	0,7 x (P x C x K) €		
	P: cost de les obres	17.760 €	
	C (quadre 1A)	0,12	
	K (quadre 1B)	1	
	honoraris (H)		1.491,86 €

Càlcul de la taxa per a la redacció de l'estudi de seguretat i salut

Hess =	0,0000 x H	(ja existeix i no es modifica)
	honoraris (Hess)	- €

HONORARIS

total taxa	(H + Hess)	1.491,86 €
bonificació [1]	-20%	-298,37
subtotal		1.193,49 €
Costos estructura CCS [2]	4%	47,74 €



Desplaçament [3]	0 *	15,00 €/des	- €
Altres despeses [4]			160,00 €

total a meritar	1.401,23 €
------------------------	-------------------

- [1] Bonificació tipus del 20% a aplicar a tots els ajuntaments de la comarca de més de 5.000 habitants en aquells encàrrecs no inclosos en cap concurs de redacció de projectes i direccions d'obra d'acord amb l'Ordenança Fiscal T-05 del CCSelva.
- [2] Idescat (2021) 8.051 hab
Costos d'estructura del Consell Comarcal de la Selva segons l'ordenança T-05
- [3] Desplaçament fins a 20 Km segons l'ordenança fiscal T-06
- [4] Estimació del preu de l'assegurança de responsabilitat civil del tècnic responsable dels treballs, segons l'ordenança fiscal T-05. L'estimació del preu de les assegurances és orientatiu. En cas de modificacions substancials en la quota, es facturarà el preu real a data de facturació.

2. DO Reforma zona esportiva. Nou bar i magatzem. (2521Do_2)

En base a la documentació a què s'ha tingut accés (projecte aprovat redactat pel Sr. Ricard Fina Calatrava) i l'estimació de la modificació del projecte original (2422pj), s'ha utilitzat les dades per poder aplicar la taxa T-05 i part de la T06. Aquest càlcul d'ampliació de les condicions va lligada a l'ampliació del projecte demanat per l'Ajuntament (2422pj) i caldrà afegir el seu import a les condicions inicialment aprovades per la direcció de les obres (2521Do).

LOT 2	
superfície projecte	97,36 m2
preu de projecte (PEM)	17.760,30 €
durada prevista	1,5 mesos

Càlcul de la taxa per a la direcció del projecte.

H =	(0,3 x (P x C x K)) x F €
P: cost de les obres	17.760 €
C (quadre 1A)	0,12
K (quadre 1B)	1,2
F (quadre 4A)	1 (do+deo)
honoraris (H)	767,24 €



Càlcul de la taxa per a la coordinació de la seguretat i salut en obra

Hess =	0,3700 x H*	H*:	652,16 €	
	honoraris (Hess)			241,30 €

HONORARIS I CONDICIONS DE PAGAMENT

total taxa	(H + Hess)		1.008,54 €
bonificació [1]		-20%	-201,71
subtotal			806,83 €
Costos estructura CCS [2]		4%	32,27 €
Desplaçament [3]	6 *	15,00 €/des	90,00 €
Altres despeses [4]			462,00 €
total a meritar			1.391,11 €

[1] Bonificació tipus del 20% a aplicar a tots els ajuntaments de la comarca de més de 5.000 habitants en aquells encàrrecs no inclosos en cap concurs de redacció de projectes i direccions d'obra d'acord amb l'Ordenança Fiscal T-05 del CCSelva.

[2] Idescat (2021) 8.051 hab
Costos d'estructura del Consell Comarcal de la Selva segons l'ordenança T-05

[3] Desplaçament fins a 20 Km segons l'ordenança fiscal T-06

[4] Estimació del preu de l'assegurança de responsabilitat civil dels tècnics responsables dels treballs, segons l'ordenança fiscal T-05



Annex 2.

Lot1. Ampliació del polivalent amb vestidors

TERMINIS DE PAGAMENT MODIFICACIÓ DE PROJECTE (LOT 1)			2322_pj1
---	--	--	----------

pagament	fase	%	import
1r	Confirmació de l'encàrrec (Bestreta inicial)	0%	- €
2n i últim	Entrega document	100%	9.004,63 €
Total			9.004,63 €

TERMINIS I LLIURAMENTS			2322_pj1
-------------------------------	--	--	----------

Inici de servei

Confirmació de l'encàrrec ****

Finalització del servei

Entrega treballs estimat en 1 mes*

OBSERVACIONS		
---------------------	--	--

*L'estimació de la prestació i finalització del servei es fa en base als compromisos adquirits en la data de presentació de les condicions tècniques. En cas de confirmació de l'encàrrec més enllà de 30 dies, caldrà valorar la disponibilitat de la unitat.

TERMINIS DE PAGAMENT DE LA DIRECCIÓ D'OBRA DEL PROJECTE MODIFICAT (LOT 1)			2421Do_2
--	--	--	----------

pagament	fase	%	import
A	Confirmació de l'encàrrec (Bestreta inicial)	0%	- €
Direcció d'obres Original	Facturació proporcional segons les certificacions d'obra emeses.		21.519,42 €



	Facturació proporcional segons les certificacions d'obra emeses.	6.454,05 €
Modificació		
Total		27.973,47 €

TERMINIS I LLIURAMENTS	2421Do_2
-------------------------------	----------

Inici de servei

Confirmació de l'encàrrec ****

Finalització del servei

Finalització de les obres estimat en 4 mesos

OBSERVACIONS

Aquestes condicions van lligades a l'aprovació de la modificació de projecte (2322pj) i a l'encàrrec anterior de la direcció de les obres de les mateixes (2421do). En cas que s'aprovi la modificació de projecte i es vulgui seguir amb la direcció de les obres per part del Consell, caldrà sumar a les condicions de la direcció de les obres originals aprovades (2421do) el muntant de la direcció de la modificació de les obres (2421do_2).

Lot2. Reforma d'edifici de vestidors, bar i magatzem de la zona esportiva

TERMINIS DE PAGAMENT MODIFICACIÓ DE PROJECTE (LOT 2)	2422_pj2
---	----------

pagament	fase	%	import
1r	Confirmació de l'encàrrec (Bestreta inicial)	0%	- €
2n i últim	Entrega document	100%	1.401,23 €
Total			1.401,23 €

TERMINIS I LLIURAMENTS	2422_pj2
-------------------------------	----------



Inici de servei

Confirmació de l'encàrrec ****

Finalització del servei

Entrega treballs estimat en 1 mes*

OBSERVACIONS

*L'estimació de la prestació i finalització del servei es fa en base als compromisos adquirits en la data de presentació de les condicions tècniques. En cas de confirmació de l'encàrrec més enllà de 30 dies, caldrà valorar la disponibilitat de la unitat.

TERMINIS DE PAGAMENT DE LA DIRECCIÓ D'OBRA DEL PROJECTE MODIFICAT (LOT 2)

2521Do_2

pagament	fase	%	import
A	Confirmació de l'encàrrec (Bestreta inicial)	0%	- €
Direcció d'obres Original	Facturació proporcional segons les certificacions d'obra emeses.		4.306,24 €
Modificació	Facturació proporcional segons les certificacions d'obra emeses.		1.391,11 €
Total			5.697,35 €

TERMINIS I LLIURAMENTS

2521Do_2

Inici de servei

Confirmació de l'encàrrec ****

Finalització del servei

Finalització de les obres estimat en 2 mesos



OBSERVACIONS

Aquestes condicions van lligades a l'aprovació de la modificació de projecte (2422pj) i a l'encàrrec anterior de la direcció de les obres de les mateixes (2521do). En cas que s'aprovi la modificació de projecte i es vulgui seguir amb la direcció de les obres per part del Consell, caldrà sumar a les condicions de la direcció de les obres originals aprovades (2521do) el muntant de la direcció de la modificació de les obres (2521do_2).

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació	d0f1b26ca8324fa6ba14d623476d0167001
Url de validació	https://seu.selva.cat/verificador
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

