

**ADDENDA AL CONVENI D'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BEGUR AL  
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ PER L'EXECUCIÓ DE LA FASE II DELS  
TREBALLS PER A L'OBERTURA DE LA FRANJA PERIMETRAL DE PREVENCIÓ  
D'INCENDIS FORESTALS.**

La Bisbal d'Empordà, a la data de la signatura electrònica

**REUNITS**

D'una part, el Sr. Joan Manuel Loureiro Vall, en qualitat de president del Consell Comarcal del Baix Empordà, amb domicili al carrer dels Tarongers, 12 de la Bisbal d'Empordà. Actua el Sr. Joan Manuel Loureiro Vall en l'exercici de les competències que té atribuïdes, el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.

D'una altra part, la Sra. Maria Teresa Selva Huertas, en qualitat d'alcaldeessa presidenta de l'Ajuntament de Begur, amb domicili a plaça de l'Església, 8 de Begur. Actua la Sra. Maite Selva Huertas conforme a les atribucions atorgades de l'article 21, 1, b, , de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, i les previstes a l'article 53.1 a del DL 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i del règim local de Catalunya.

Les parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què cadascuna intervé i també la capacitat legal suficient per a l'atorgament d'aquest conveni i a aquest efecte,

**MANIFESTEN**

**Primer.-** Que el febrer de 2020 es va formalitzar el conveni d'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Begur al Consell Comarcal del Baix Empordà per l'execució de l'obertura de la franja perimetral de prevenció d'incendis forestals.

**Segon.-** La clàusula novena del conveni estableix que el conveni podrà ser modificat o ampliat mitjançant addendes que incorporin noves fórmules de cooperació o col·laboració entre les parts. Preveient que si s'acorda desenvolupar les actuacions compreses a la Fase II del projecte es formalitzarà una addenda al conveni.

**Tercer.-** Que d'acord amb el Pla Director Urbanístic dels sòls no sostenibles del litoral gironí,



aprovat definitivament el 28 de gener de 2021, s'ha modificat Plànol de delimitació de les franges de prevenció d'incendis, aprovat el dia 21 de juny de 2022 per l'Ajuntament de Begur.

**Quart.-** Que l'enginyera de forest, Sandra Torres Noguer ha redactat la modificació del projecte tècnic d'obertura i de manteniment de franges de prevenció d'incendis forestals al municipi de Begur, adaptant-lo als nous límits urbanístics, així com l'addenda, redactada l'abril de 2022, per introduir els canvis en el sector 142.

Aquesta modificació del Projecte ha sigut aprovada inicialment per l'Ajuntament de Begur en data 2 de novembre de 2021, i la modificació del sector 142, el 19 d'agost de 2022

**Cinquè.-** L'Ajuntament de Begur té l'interès en executar la segona fase d'obertura de les franges d'incendis i incloure també els sectors de la primera fase afectats per la modificació del Pla Director Urbanístic.

**Sisè.-** L'ajuntament de Begur disposa de l'aplicació pressupostària 21.00.1531.61004 dotada amb la quantitat de 62.726 € per fer front al costos de gestió, així com d'acord amb el certificat emès per l'Ajuntament de Begur, el 26 de juliol de 2022, existeix consignació pressupostària suficient per fer front a la despesa de 279.278,91 € per a l'execució de la "2a fase de les obres de neteja de franges dels sectors 127-138-139-141-142-143".

En conseqüència, d'acord amb els antecedents exposats, ambdues parts acorden formalitzar aquesta ADDENDA al conveni formalitzat el febrer de 2020, de conformitat amb subjecció a les següents

## CLÀUSULES

**Primera.-** L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions de l'encàrrec de gestió per part de l'Ajuntament de Begur al Consell Comarcal del Baix Empordà per a l'execució dels treballs de la Fase II , d'obertura de la franja perimetral de prevenció d'incendis forestals del municipi de Begur, així com dels sectors de la fase I afectats per la modificació del Pla Director Urbanístic,



**Segona.-** L'Ajuntament de Begur encarrega al Consell Comarcal del Baix Empordà la gestió, licitació, i contractació per l'execució dels treballs per a l'obertura de la franja perimetral de prevenció d'incendis forestals del municipi Fase II, i l'obertura dels sectors de la fase I afectats per la modificació del Pla Director Urbanístic, inclosos en el projecte tècnic prèviament aprovat per l'Ajuntament de Begur i són les descrites a continuació:

Sector	Pressupost base licitació
127	1.451,81 €
138	74.851,46 €
139	1.406,71 €
141	24.558,37 €
142	169.756,09 €
143	7.254,47 €
<b>Total</b>	<b>279.278,91 €</b>

**Tercera.-** El Consell Comarcal del Baix Empordà accepta l'encàrrec d'executar els treballs de gestió per a l'obertura de la franja perimetral de prevenció d'incendis forestals del municipi de Begur, de la Fase II, i l'obertura dels sectors de la fase I afectats per la modificació del Pla Director Urbanístic, així com la licitació i contractació, i es compromet a dur a terme els serveis descrits en el conveni d'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Begur al Consell Comarcal del Baix Empordà per l'execució de l'obertura de la franja perimetral de prevenció d'incendis forestals Fase I, i que es resumeixen en:

- Modificació del projecte tècnic d'obertura de franges de prevenció d'incendis del municipi de Begur.
- Redacció del projecte executiu per la posterior licitació.
- Obtenció de dades del servei de gestió cadastral de tots els sectors.
- Preparació i tramesa de les notificacions als propietaris afectats.
- Redacció i tramesa d'informes personalitzats als propietaris obligats i afectats per la franja.
- Seguiment de les autoritzacions i publicació al BOE dels no localitzats.
- Notificació i/o sol·licitud i seguiment de les autoritzacions prèvies a l'execució de l'obertura: Propietaris, ACA, línies elèctriques, telefonia, etc.
- Contractació de l'obertura de les franges.
- Assistència a l'acte de replanteig amb propietaris afectats, direcció de l'obra i empresa contractada.



- Seguiment setmanal de les tasques d'execució.
- Elaboració d'una base cartogràfica d'actualització constant amb les dades de gestió de cada parcel·la inclosa a la franja.
- Elaboració d'informes setmanals de l'evolució de l'obertura de les franges.
- Resolució de conflictes amb propietaris, i empreses de cablejat.
- Difusió i informació a la població.

**Cinquena.-** El Consell Comarcal del Baix Empordà adscriurà els recursos necessaris a la realització de totes les tasques de gestió tant de l'obertura de franges Fase II. Que d'acord amb l'estudi econòmic de costos efectuat, el cost de les tasques de gestió de l'obertura de franges, s'estableix en una quantia màxima de 62.762 €, a justificar a la finalització dels treballs d'acord amb els conceptes i costos desglossats a l'annex adjunt.

**Cinquena.-** L'Ajuntament de Begur, abans de la tramitació de l'expedient administratiu de contractació dels treballs d'obertura de les franges de la Fase II, lliurarà al Consell Comarcal un certificat conforme es disposa de consignació pressupostària per l'execució de les obres per a l'obertura de la franja perimetral de prevenció d'incendis forestals per un import de 62.762 €. El pagament per a la realització d'aquestes treballs s'efectuarà en màxim tres terminis contra la liquidació emesa pel Consell Comarcal del Baix Empordà, el 50% abans de la contractació, 25% amb la certificació de les obres d'execució, i el restant, a la finalització de totes les tasques de gestió i seguiment. Les despeses de gestió es justificaran mitjançant un informe de relació i quantificació de totes les tasques efectuades, en base a valoració inicial.

**Sisena.-** La durada d'aquesta addenda queda vinculada a la durada dels treballs d'obertura de les franges de la Fase II, i dels sectors de la fase I afectats per la modificació del Pla Director Urbanístic.

**Vuitena.- Publicitat i inscripció del conveni en el Registre Català de Convenis de Col·laboració.**

El compliment de les obligacions de publicitat al DOG i/o inscripció al Registre Català de Convenis de Col·laboració correspondrà al Consell Comarcal del Baix Empordà.

Igualment, aquesta part s'ocuparà de trametre l'acord d'aprovació i la còpia del conveni a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació en compliment del que determina l'article 309 del ROAS.

**Novena.-** Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment del conveni





**CONSELL COMARCAL  
DEL BAIX EMPORDÀ**

seran de coneixement i competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, ambdues parts subscriuen aquest conveni.

Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment del conveni seran de coneixement i competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

PEL CONSELL COMARCAL  
DEL BAIX EMPORDÀ

PER L'AJUNTAMENT  
DE BEGUR

Sr. Joan Loureiro Vall

Sra. Maria Teresa Selva  
Huertas



## ANNEX

- **Conveni de col.laboració. Redacció , aprovació i signatura**  
Intervenien: Secretaria, intervenció i Cap d'Àrea  
Cost: 1.500 €
- **Modificació del projecte executiu**  
S'ha encarregat a l'enginyera forestal la modificació del projecte executiu de les franges tenint en compte les modificacions urbanístiques. Inclou la revisió del document.  
Cost:1.500 €
- **Projecte executiu segona fase**  
D'acord amb el projecte executiu final, s'ha redactat el projecte executiu que ha de servir per la licitació de la segona fase, on s'inclou els sectors que van quedar pendents i els que s'han de fer degut a la modificació del planejament urbanístic. Inclou revisió del document.  
Cost: 500 €
- **Sol.licitud permis ACA.**  
Redacció de memòria i tramitació a l'ACA.  
Cost: 600 €
- **Gestió cablejat.**  
Contactar amb Endesa i telefònica per la gestió del cablejat inclosa a la franja. Inclou notificacions.  
Cost: 600 €
- **Tramesa de cartes:**  
Es calcula l'enviament únicament a 75 elements aïllats, i 125 ciutadans que han d'autoritzar franja.  
Previ a l'enviament de cartes cal actualitzar i donar d'alta els tercers al gestor documental.  
Cost: 3 €/tercer.  
Cost de correus certificats: 7 €/carta (es fa la mitjana de cartes nacionals i internacionals)  
Cost de tramesa: ensobrar, preparar paper certificat, portar a correus. 10 €/carta  
Cost total: 3.700 €
- **Seguiment tramesa:**  
Actualitzar la base de dades (cartes rebudes, retornades, propietaris desconeguts, exitus,..). La base de dades es fa sobre base cartogràfica amb accés des de l'ajuntament.  
Cost: 1.500 €
- **Seguiment autoritzacions:**  
Actualitzar la base de dades: Autoritzacions rebudes o denegades.  
Aclarir dubtes propietaris que han d'autoritzar per executar franja.  
Publicació al Boe de les notificacions per autorització retornades.



De les autoritzacions rebudes actualitzar base de dades sobre base cartografia.  
Telèfon, email, gestió de fusta tallada, assistència a l'acte de replanteig.  
Elaboració d'un informe final per iniciar la licitació.  
Cost: 10 €/carta. Total: 1.250 €

- **Gestió d'autoritzacions denegades:**

En cas que el propietari no autoritzi l'execució de franges es contacta amb aquest per tal d'establir reunions amb agents rurals per tal d'obtenir l'autorització.  
Cost: 100 € Total: 500 €

- **Informes propietaris d'elements aïllats que es troben sobre la franja.**

Elaboració d'un informe d'aquelles parcel·les que estan en sol no urbanitzable es troben just sobre les 25 m de franja.  
Contactar amb els propietaris, enviar informe, establir cas per cas com i qui realitzarà la franja. Redactar un acord i signar-lo ambdues parts.  
Es preveu 10 casos.  
Cost: 2.500 €/expedient

- **Atenció telefònica:**

Els ciutadans de Begur disposaran d'un telèfon i adreça electrònica per qualsevol dubte durant tota l'execució del projecte. Des de que reben la carta fins la finalització de les obres. 6 mesos  
Cost: 5.000 €

- **Banderoles:**

Per tal d'informar als ciutadans es proposa la col·locació de banderoles a les zones on es fan les actuacions.  
Cal la georeferenciació dels punts de col·locació, contractació de l'edició i col·locació/retirada de les banderoles.  
Cost: 2.500 €

- **Difusió:**

Redacció de notes de premsa i informació a les xarxes socials.  
Cost: 500 €

- **Licitació de les obres d'obertura:**

Redacció del nou plec de condicions, tramitació, informes i licitació.  
Inclou Secretaria i Intervenció.  
Cost: 3.000 €

- **Identificació de les obres:**

Confecció i col·locació de pancartes que identifiquin les zones on s'estan executant les obres per evitar furtius i donar informació als ciutadans. Inclou disseny, contractació, confecció i lliurament a les empreses.  
Cost: 600 €

- **Plans de seguretat i coordinació d'obra**

Gestió amb la Diputació de Girona per la contractació de la direcció d'obra.  
Cost: 300 €

- **Acta de replanteig**

Assistència a les actes de replanteig i coordinació amb els propietaris. 5 dies.  
Cost: 1.470 €



- **Seguiment de les obres**  
Visites 2 dies per setmana per fer el seguiment de les obres. Es compta 4 mesos. 32 dies.  
Cost: 9.408 € Ord.fiscal 42€/h tècnic B x 7 hores/dia
- **Redacció d'informes de seguiment.**  
Mensualment es redacten informes de seguiment de les obres per tal que l'ajuntament estigui informat de tot, el que s'ha fet, incidències, etc. 16 informes. Tota aquesta informació també es podrà consultar sobre base cartogràfica.  
Cost: 4.704 € Ord.fiscal 42€/h tècnic B x 7 hores/dia
- **Seguiment obres propietaris obligats inclosos en franges:**  
Caldrà fer un seguiment exhaustiu de les obres que es realitzen en les propietats dels elements obligats que coincideixen amb la franja, i que s'hauràn d'executar seguint els acords signats prèviament. 10 propietats.  
Cost: 2.940 €
- **Neteja i gestió de residus:**  
L'empresa contractada haurà de fer la neteja i retirada de residus de les parcel·les. Caldrà fer el seguiment de la correcta gestió dels residus recollits. Inclou visites prèvies i posteriors. S'inclouràn les parcel·les afectades sobre la cartografia. En cas d'abocadors incontrolats no pressupostats caldrà una gestió especialitzada.  
Cost: 1.000€ (No inclou gestió abocadors incontrolats)
- **Certificacions d'obres:**  
Comprovació de les certificacions d'obres d'acord amb l'execució i projecte executiu. En cas d'inconformitat, redacció d'informe i comunicació a l'empresa. Aquesta informació també s'inclou en la base cartogràfica.  
Cost. 2.940 €
- **Gestió de la fusta**  
Fer el seguiment de la retirada de fusta tant per part del propietari com de l'empresa contractada segons s'escaigui, per evitar que quedin sobre el terreny. Informació inclosa sobre base cartogràfica.  
Cost. 1.000 €
- **Validació de factures:**  
D'acord amb les certificacions, validació de les factures corresponents d'acord amb els preus de contracte. Informació inclosa sobre base cartogràfica.  
Cost. 500 €
- **Acte de recepció de l'obra:**  
Agendar dia, preparar documentació i signatura de tots els agents implicats. Intervé secretaria i intervenció  
Cost. 750 €

