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CONVENI ENTRE L'ADMINISTRADOR 
D'INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES, 
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
DE LA VICEPRESIDÈNCIA I DE POLÍTIQUES 
DIGITALS I TERRITORI, I L'AJUNTAMENT DE 
PARETS DEL VALLÈS, PER A L'EXECUCIÓ 
D'UNA NOVA ESTACIÓ A PARETS DEL VALLÈS 
 
 
 
REUNITS 
 
 
La Sra. Maria Luisa Domínguez González, 
presidenta de l'entitat pública empresarial 
Administrador d'Infraestructures Ferroviàries 
(ADIF), que en endavant es denominarà ADIF, amb 
NIF Q-2801660H, en virtut del Reial decret 
735/2018, de 29 de juny, actuant en representació 
de l'ADIF en l'exercici de les facultats que té 
conferides per l'article 23.2.a) del seu Estatut, 
aprovat mitjançant el Reial decret 2395/2004, de 30 
de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'entitat 
pública empresarial Administrador 
d'Infraestructures Ferroviàries; 
 
El Sr. Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i 
conseller de Polítiques Digitals i Territori de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en 
virtut del Decret 22/2021, de 26 de maig, pel qual es 
nomenen el vicepresident del Govern i els 
consellers i conselleres dels departaments de 
l'Administració de la Generalitat, i d'acord amb 
l'autorització per signar aquest Conveni atorgada 
per l'Acord del Govern de 21/12/21, actuant en 
representació d'aquesta Administració; 
 
 
El Sr. Francisco Juzgado Mollá, alcalde de Parets 
del Vallès, en virtut de l'Acord del Ple de data 27 de 
gener de 2021, actuant en representació d'aquesta 
Administració; 
 
Totes les parts es reconeixen capacitat i 
competència suficients per formalitzar el present 
acord, i a aquest efecte 
 

 
EXPOSEN 

CONVENIO ENTRE EL ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, MEDIANTE EL DEPARTAMENTO 
DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE POLÍTICAS 
DIGITALES Y TERRITORIO, Y EL 
AYUNTAMIENTO DE PARETS DEL VALLÈS, 
PARA LA EJECUCIÓN DE UNA NUEVA 
ESTACIÓN EN PARETS DEL VALLÈS 
 
 
 

REUNIDOS 
 
 
Dña. Maria Luisa Domínguez González, Presidenta 
de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que en lo 
sucesivo se denominará ADIF, con NIF Q-
2801660H, en virtud del Real decreto 735/2018, de 
29 de junio, actuando en nombre y representación 
del ADIF en el ejercicio de las facultades que tiene 
conferidas por el artículo 23.2.a) de su Estatuto, 
aprobado mediante el Real decreto 2395/2004, de 
30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto 
de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias; 
 
Don Jordi Puigneró i Ferrer, Vicepresidente y 
Consejero de Políticas Digitales y Territorio de la 
Administración de la Generalitat de Catalunya, en 
virtud del Decreto 22/2021, de 26 de mayo, por el 
que se nombran el vicepresidente del Gobierno y 
los consejeros y consejeras de los departamentos 
de la Administración de la Generalitat, y de acuerdo 
con la autorización para firmar este Convenio 
otorgada por el Acuerdo del Gobierno de 21/12/21, 
actuando en nombre y representación de esta 
Administración; 
 
Don Francisco Juzgado Mollá, Alcalde de Parets del 
Vallès, en virtud del Acuerdo del Pleno de fecha  27 
de Enero de 2021, actuando en nombre y 
representación de esta Administración; 
 
Todas las partes se reconocen capacidad y 
competencia suficientes para formalizar el presente 
acuerdo, y a tal efecto 
 

EXPONEN 
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Primer. Que l'entitat pública empresarial ADIF és un 
organisme públic adscrit al Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana, que gaudeix de 
personalitat jurídica pròpia, així com plena capacitat 
d'obrar per al compliment de les seves finalitats i 
patrimoni propi, i es regeix pel que estableixen la 
Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector 
ferroviari, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim 
jurídic del sector públic, i les seves normes de 
desplegament, el seu Estatut i la legislació 
pressupostària i altres normes aplicables. 
 
En l'exercici de les seves funcions, ADIF actua amb 
autonomia de gestió, tenint en compte, en tot cas, 
la garantia de l'interès públic, la satisfacció de les 
necessitats socials amb la màxima qualitat, la 
seguretat dels usuaris i l'eficàcia global del sistema 
ferroviari. 
 
L'article 23.1.b) de la Llei 38/2015, de 29 de 
setembre, atribueix a ADIF, entre altres funcions, la 
construcció amb recursos aliens d'infraestructures 
ferroviàries, d’acord amb el corresponent conveni. 
De conformitat amb el que preveu l'article 4.3 del 
seu Estatut, ADIF està facultat per concertar 
qualssevol convenis amb l'Administració General de 
l'Estat o amb altres administracions públiques per al 
millor compliment de les seves finalitats. 
 
 
Segon. Que la Generalitat de Catalunya, d'acord 
amb el que preveuen els articles 140.6 i 169 de 
l'Estatut d'autonomia de Catalunya, té competència 
exclusiva, en matèria ferroviària, en relació amb les 
infraestructures de les quals és titular i la 
participació en la planificació i la gestió de les 
infraestructures de titularitat estatal situades a 
Catalunya i sobre els transports de ferrocarril que 
circulin íntegrament dins del territori de Catalunya, 
amb independència de la titularitat de la 
infraestructura, i, en virtut de l'article 3.2 del Decret 
21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i 
determinació de l'àmbit de competències dels 
departaments de l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya, correspon al Departament de 
Polítiques Digitals i Territori l'exercici de les 
competències pròpies de la Generalitat en matèria 
d'obres públiques, infraestructures i ferrocarrils. 

 
Primero. Que la entidad pública empresarial ADIF 
es un organismo público adscrito al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y goza de 
personalidad jurídica propia, así como plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 
fines y patrimonio propio, y se rige por lo establecido 
en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector 
ferroviario, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público, y sus normas de 
desarrollo, en su Estatuto y en la legislación 
presupuestaria y otras normas de aplicación. 
 
En el ejercicio de sus funciones, ADIF actúa con 
autonomía de gestión, teniendo en cuenta, en todo 
caso, la garantía del interés público, la satisfacción 
de las necesidades sociales con la máxima calidad, 
la seguridad de los usuarios y la eficacia global del 
sistema ferroviario. 
 
El artículo 23.1.b) de la Ley 38/2015, de 29 de 
septiembre, le atribuye a ADIF, entre otras 
funciones, la construcción con recursos ajenos de 
infraestructuras ferroviarias, conforme al 
correspondiente convenio. De conformidad con lo 
previsto en el artículo 4.3 de su Estatuto, ADIF se 
encuentra facultado para celebrar cualesquiera 
convenios con la Administración General del Estado 
o con otras administraciones públicas para el mejor 
cumplimiento de sus fines. 
 
Segundo. Que la Generalitat de Catalunya, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 140.6 y 169 
del Estatuto de autonomía de Catalunya, tiene 
competencia exclusiva, en materia ferroviaria, en 
relación con las infraestructuras de las que es titular 
y la participación en la planificación y la gestión de 
las infraestructuras de titularidad estatal situadas en 
Cataluña y sobre los transportes de ferrocarril que 
transcurran íntegramente dentro del territorio de 
Cataluña, con independencia de la titularidad de la 
infraestructura, y, en virtud del artículo 3.2 del 
Decreto 21/2021, de 25 de mayo, de creación, 
denominación y determinación del ámbito de 
competencias de los departamentos de la 
Administración de la Generalitat de Catalunya, 
corresponde al Departamento de Políticas Digitales 
y Territorio el ejercicio de las competencias propias 
de la Generalitat en materia de obras públicas, 
infraestructuras y ferrocarriles. Por otro lado, el 
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D'altra banda, l'article 149.5 recull la competència 
exclusiva en matèria d'urbanisme. 
 
 
Tercer. Que l'Ajuntament de Parets del Vallès, entre 
altres funcions, és titular de competències en 
matèria d'ordenació, gestió, execució i disciplina 
urbanística, així com en la realització d'activitats 
complementàries a les que són pròpies d'altres 
administracions públiques d'acord amb l'article 
25.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases de règim local. 
 
 
Quart. Que actualment ADIF està impulsant 
diversos expedients amb l'objectiu de duplicar la via 
en el tram Parets del Vallès - La Garriga. Ateses la 
seva magnitud i les diferents tipologies dels treballs 
a escometre, aquesta actuació s'ha dividit en 
diversos expedients que s'estan tramitant de 
manera seqüenciada. Un d'aquests expedients és 
el “Proyecto de construcción de la remodelación de 
las estaciones de Parets del Vallès, Granollers-
Canovelles, Les Franqueses del Vallès y La Garriga 
(Barcelona). Vía y electrificación”, que comprèn tots 
els treballs d'obra civil necessaris per adequar les 
estacions afectades a la duplicació de via. Aquest 
projecte preveu bàsicament per a l'estació de Parets 
del Vallès la remodelació de les andanes, la 
construcció d'un nou pas inferior entre andanes i 
l'adequació de la superestructura de via a la nova 
situació. Una vegada finalitzades aquestes obres, 
s'ha previst escometre els treballs que són objecte 
d'un altre dels expedients tramitats, el “Proyecto de 
construcción de instalación de ascensores en paso 
inferior y acabados de la estación de Parets del 
Vallès”. Aquesta segona actuació preveu la 
instal·lació dels ascensors del nou pas inferior, la 
construcció d'un nou edicle d'accés a l'estació 
annex a l'actual edifici de viatgers i la instal·lació de 
tots els elements necessaris per a la posada en 
servei de l'estació (tancaments, senyalització i 
informació per als viatgers, il·luminació, 
marquesines, mobiliari, etc.). El cost previst total 
d'aquestes obres segons els respectius projectes 
constructius és de 2.887.843,16 € (IVA exclòs). 
 
 
 

artículo 149.5 recoge la competencia exclusiva en 
materia de urbanismo. 
 
Tercero. Que el Ayuntamiento de Parets del Vallès, 
entre otras funciones, es titular de competencias en 
materia de ordenación, gestión, ejecución y 
disciplina urbanística, así como en la realización de 
actividades complementarias a las que son propias 
de otras administraciones públicas de acuerdo con 
el artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local. 
 
Cuarto. Que actualmente ADIF está impulsando 
diversos expedientes con el objetivo de duplicar la 
vía en el tramo Parets del Vallès - La Garriga. Dadas 
su magnitud y las diferentes tipologías de los 
trabajos a acometer, esta actuación se ha dividido 
en diversos expedientes que se están tramitando de 
manera secuenciada. Uno de estos expedientes es 
el “Proyecto de construcción de la remodelación de 
las estaciones de Parets del Vallès, Granollers-
Canovelles, Les Franqueses del Vallès y La Garriga 
(Barcelona). Vía y electrificación”, que comprende 
todos los trabajos de obra civil necesarios para 
adecuar las estaciones afectadas a la duplicación 
de vía. Este proyecto prevé básicamente para la 
estación de Parets del Vallès la remodelación de los 
andenes, la construcción de un nuevo paso inferior 
entre andenes y la adecuación de la 
superestructura de vía a la nueva situación. Una vez 
finalizadas esas obras, se ha previsto acometer los 
trabajos que son objeto de otro de los expedientes 
tramitados, el “Proyecto de construcción de 
instalación de ascensores en paso inferior y 
acabados de la estación de Parets del Vallès”. Esta 
segunda actuación prevé la instalación de los 
ascensores del nuevo paso inferior, la construcción 
de un nuevo edículo de acceso a la estación anexo 
al actual edificio de viajeros y la instalación de todos 
los elementos necesarios para la puesta en servicio 
de la estación (cerramientos, señalización e 
información para los viajeros, iluminación, 
marquesinas, mobiliario, etc.). El coste previsto total 
de estas obras según los respectivos proyectos 
constructivos es de 2.887.843,16 € (IVA excluido). 
 
Quinto. Que una vez impulsada la actuación de 
duplicación de vía en el tramo Parets del Vallès - La 
Garriga todas las partes han coincidido en la 
necesidad y la oportunidad de acometer una 
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Cinquè. Que una vegada impulsada l'actuació de 
duplicació de via en el tram Parets del Vallès - La 
Garriga totes les parts han coincidit en la necessitat 
i l'oportunitat d'emprendre una actuació que millori 
la funcionalitat de l'estació de Parets del Vallès i la 
seva integració en l'entorn urbà, a fi d'incrementar 
l'ús del ferrocarril en el marc de la necessària 
potenciació general del transport públic. L'estació 
s'ubica en un entorn notablement poblat i en el qual 
hi ha, a més, tant importants polígons industrials 
com equipaments públics molt rellevants (entre els 
quals el circuit de Montmeló i l'escola de policia de 
Catalunya). A més, Parets del Vallès és l'accés 
natural al ferrocarril de tot un territori com és la vall 
del riu Tenes. 
 
 
 
Sisè. Que, amb l'objectiu d'estudiar les possibilitats 
tècniques d'escometre una possible millora de 
l'estació de Parets del Vallès i després de recollir les 
primeres premisses sobre això de totes les parts, 
ADIF ha realitzat l’“Estudio de viabilidad de la nueva 
estación de Parets del Vallès”. Aquest estudi ha 
proposat un primer encaix tècnic i econòmic del 
projecte de manera que s'han pogut concretar les 
actuacions possibles que s'estimen més 
convenients per complir els objectius marcats. 
Bàsicament, l'estudi proposa el cobriment d'uns 106 
metres lineals de línia ferroviària amb una amplada 
d'uns 40 metres i sobre aquesta nova llosa se 
situaria el nou edifici de viatgers aproximadament a 
la cota de la urbanització de l'entorn de manera que 
s'aconseguiria una continuïtat de la trama urbana i 
la integració del ferrocarril. Sobre la nova llosa se 
situaria també una nova zona d'aparcament i zones 
destinades a l'intercanvi modal (autobusos i taxis), 
tot això amb l'objectiu de facilitar i potenciar l'accés 
dels ciutadans al ferrocarril. En la cota de vies seria 
necessari demolir l'actual edifici de viatgers, així 
com el que acull actualment el bar de l'estació, es 
condicionaria un segon aparcament per als viatgers 
del ferrocarril i es reconfigurarien altres 
equipaments ferroviaris (edificis tècnics i 
instal·lacions). El cost total d'aquestes actuacions 
segons l'estudi de viabilitat és de 8.878.568,51 € 
(IVA exclòs).  
 
 
 

actuación que mejore la funcionalidad de la estación 
de Parets del Vallès y su integración en el entorno 
urbano, con el fin de incrementar el uso del 
ferrocarril en el marco de la necesaria potenciación 
general del transporte público. La estación se ubica 
en un entorno notablemente poblado y en el que 
existen además tanto importantes polígonos 
industriales como equipamientos públicos muy 
relevantes (entre ellos el circuito de Montmeló y la 
escuela de policía de Cataluña). Además, Parets 
del Vallès es el acceso natural al ferrocarril de todo 
un territorio como es el valle del río Tenes. 
 
Sexto. Que, con el objetivo de estudiar las 
posibilidades técnicas de acometer una posible 
mejora de la estación de Parets del Vallès y 
después de recoger las primeras premisas al 
respecto de todas las partes, ADIF ha realizado el 
“Estudio de viabilidad de la nueva estación de 
Parets del Vallès”. Este estudio ha propuesto un 
primer encaje técnico y económico del proyecto de 
manera que se han podido concretar las 
actuaciones posibles que se estiman más 
convenientes para cumplir con los objetivos 
marcados. Básicamente, el estudio propone el 
cubrimiento de unos 106 metros lineales de línea 
ferroviaria con una anchura de unos 40 metros y 
sobre esa nueva losa se situaría el nuevo edificio de 
viajeros aproximadamente a la cota de la 
urbanización del entorno de manera que se 
conseguiría una continuidad de la trama urbana y la 
integración del ferrocarril. Sobre la nueva losa se 
situaría también una nueva zona de aparcamiento y 
zonas destinadas al intercambio modal (autobuses 
y taxis), todo ello con el objetivo de facilitar y 
potenciar el acceso de los ciudadanos al ferrocarril. 
En la cota de vías sería necesario demoler el actual 
edificio de viajeros, así como el que acoge 
actualmente el bar de la estación, se acondicionaría 
un segundo aparcamiento para los viajeros del 
ferrocarril y se reconfigurarían otros equipamientos 
ferroviarios (edificios técnicos e instalaciones). El 
coste total de estas actuaciones según el estudio de 
viabilidad es de 8.878.568,51 € (IVA excluido). 
 
Séptimo. Que con el fin de prever futuras 
necesidades el estudio de viabilidad ha valorado 
también la posibilidad de definir una zona de 
aparcamiento adicional a las dos previstas en la 
zona de la estación de Parets del Vallès, mediante 
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Setè. Que a fi de preveure futures necessitats 
l'estudi de viabilitat ha valorat també la possibilitat 
de definir una zona d'aparcament addicional a les 
dues previstes a la zona de l'estació de Parets del 
Vallès, mitjançant el cobriment de la trinxera de la 
línia ferroviària situada al nord d'aquesta estació 
entre les carreteres BV-1604 i C-17. A l'esmentada 
trinxera el “Proyecto de construcción para la 
duplicación de vía de la línea de cercanías R-3 entre 
Parets y La Garriga (Barcelona). Vía y 
electrificación”, expedient que engloba les principals 
unitats d'obra de l'esmentada actuació de duplicació 
de via en els trajectes afectats, preveu la 
construcció d'un mur de contenció de terres que no 
permetria posteriorment el cobriment si així es 
decidís. Atès que encara que no s'ha planificat el 
cobriment de la trinxera en qüestió a curt termini sí 
que s'entén necessari preveure aquesta possibilitat, 
l'estudi de viabilitat ha proposat la substitució del 
mur de contenció previst a les obres de duplicació 
de via per un altre de dimensionat per permetre 
aquest cobriment en el futur. La definició d'aquest 
nou mur respecte del previst en el projecte 
constructiu de la duplicació de via és segons l'estudi 
de viabilitat d'1.162.400,07 € (IVA exclòs).  
 
 
Vuitè. Que les actuacions que es proposen 
desenvolupar en aquest Conveni completen la 
integració del ferrocarril en el municipi de Parets del 
Vallès amb l'objectiu comú per a les parts de millorar 
la funcionalitat ferroviària i optimitzar l'ús de l'espai, 
i transformar i integrar el sòl alliberat a l'ordenació 
urbana de la ciutat. 
 
Novè. Que l'esmentada integració del ferrocarril té 
beneficis des del punt de vista ferroviari, ja que 
constitueix una millora de la infraestructura 
ferroviària, però també en l'àmbit urbà, ja que 
preveu integrar les instal·lacions ferroviàries al 
municipi, reordenar urbanísticament els sòls 
alliberats i els nous terrenys, recuperar i regenerar 
l'espai urbà, i millorar les condicions ambientals i la 
qualitat de vida de la població. 
 
 
Desè. Que, exposat l'estudi de viabilitat en una 
reunió feta a aquest efecte el passat 24 de setembre 
de 2020, les tres parts van acordar impulsar el 

el cubrimiento de la trinchera de la línea ferroviaria 
situada al norte de esta estación entre las carreteras 
BV-1604 y C-17. En la mencionada trinchera el 
“Proyecto de construcción para la duplicación de vía 
de la línea de cercanías R-3 entre Parets y La 
Garriga (Barcelona). Vía y electrificación”, 
expediente que engloba las principales unidades de 
obra de la mencionada actuación de duplicación de 
vía en los trayectos afectados, prevé la construcción 
de un muro de contención de tierras que no 
permitiría posteriormente la cubrición si así se 
decidiera. Dado que aunque no se ha planificado el 
cubrimiento de la trinchera en cuestión a corto plazo 
sí se entiende necesario prever esta posibilidad, el 
estudio de viabilidad ha propuesto la sustitución del 
muro de contención previsto en las obras de 
duplicación de vía por otro dimensionado para 
permitir esa cubrición en el futuro. La definición de 
este nuevo muro respecto del previsto en el 
proyecto constructivo de la duplicación de vía es 
según el estudio de viabilidad de 1.162.400,07 € 
(IVA excluido). 
 
Octavo. Que las actuaciones que se propone 
desarrollar en este Convenio completan la 
integración del ferrocarril en el municipio de Parets 
del Vallès con el objetivo común para las partes de 
mejorar la funcionalidad ferroviaria y optimizar el 
uso del espacio, y transformar e integrar el suelo 
liberado en la ordenación urbana de la ciudad. 
   
Noveno. Que dicha integración del ferrocarril tiene 
beneficios desde el punto de vista ferroviario, 
puesto que constituye una mejora de la 
infraestructura ferroviaria, pero también en el 
ámbito urbano, ya que contempla integrar las 
instalaciones ferroviarias en el municipio, reordenar 
urbanísticamente los suelos liberados y los nuevos 
terrenos, recuperar y regenerar el espacio urbano, 
y mejorar las condiciones ambientales y la calidad 
de vida de la población. 
 
Décimo. Que, expuesto el estudio de viabilidad en 
una reunión celebrada al efecto el pasado 24 de 
septiembre de 2020, las tres partes acordaron 
impulsar el correspondiente Convenio con el 
objetivo de materializar las mejoras propuestas en 
la estación de Parets del Vallès y conjugar 
beneficios tanto para las instalaciones e 
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corresponent Conveni amb l'objectiu de 
materialitzar les millores proposades a l'estació de 
Parets del Vallès i conjugar beneficis tant per a les 
instal·lacions i infraestructures ferroviàries com per 
als viatgers i ciutadans del municipi. 
 
 
Onzè. El Govern de la Generalitat, en data 21 de 
desembre de 2021, ha aprovat la subscripció 
d'aquest Conveni de col·laboració de conformitat 
amb el que preveu l'article 26.k) de la Llei 13/2008, 
de 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern. 
 
 
En virtut del que s’ha exposat anteriorment, s'atorga 
el present Conveni amb les següents 
 

CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte. El present Conveni té per 
objecte instrumentar la cooperació entre ADIF, 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament de la Vicepresidència i 
de Polítiques Digitals i Territori, i l'Ajuntament de 
Parets del Vallès per redactar i aprovar el projecte 
constructiu, així com finançar, executar i posar en 
servei les corresponents obres de la nova estació 
de Parets del Vallès. 
 
 
Segona. Actuacions previstes al Conveni. El 
present Conveni preveu les següents actuacions: 
 
 

- Demolició de l'actual edifici de viatgers i 
l'edifici annex en el qual s'ubica el bar de 
l'estació. 

 
- Execució d'una nova llosa de cobriment 

sobre les vies d'uns 106 metres de llarg i 
uns 40 metres d'ample. 
 
 

- Construcció sobre la llosa, a cota 
d'urbanització, d'un nou edifici de viatgers, 
un nou aparcament, zones destinades a 
l'intercanvi modal i una plaça cívica, per 
assegurar la plena integració de 
l'equipament en la trama urbana. 

infraestructuras ferroviarias como para los viajeros 
y ciudadanos del municipio. 
 
Decimoprimero. El Gobierno de la Generalitat, en 
fecha 21 de diciembre de 2021, ha aprobado la 
subscripción de este Convenio de colaboración de 
conformidad con lo previsto en el artículo 26.k) de 
la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la 
presidencia de la Generalitat y del Gobierno. 
 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, se otorga el 
presente Convenio con las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
Primera. Objeto. El presente Convenio tiene por 
objeto instrumentar la cooperación entre ADIF, la 
Administración de la Generalitat de Catalunya, 
mediante el Departamento de la Vicepresidencia y 
de Políticas Digitales y Territorio, y el Ayuntamiento 
de Parets del Vallès para redactar y aprobar el 
proyecto constructivo, así como financiar, ejecutar y 
poner en servicio las correspondientes obras de la 
nueva estación de Parets del Vallès. 
 
Segunda. Actuaciones contempladas en el 
Convenio. El presente Convenio prevé las 
siguientes actuaciones: 
 

- Demolición del actual edificio de viajeros y 
el edificio anexo en el que se ubica el bar 
de la estación. 
 

- Ejecución de una nueva losa de 
cubrimiento sobre las vías de unos 106 
metros de largo y unos 40 metros de 
ancho. 
 

- Construcción sobre la losa, a cota de 
urbanización, de un nuevo edificio de 
viajeros, un nuevo aparcamiento, zonas 
destinadas al intercambio modal y una 
plaza cívica, para asegurar la plena 
integración del equipamiento en la trama 
urbana. 

 
- Modificación en la cota de vías de las 

instalaciones ferroviarias para la 
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- Modificació en la cota de vies de les 
instal·lacions ferroviàries per a la 
construcció d'un segon aparcament. 
 
 

- Modificació de la coberta i sortida dels 
feeders de l'edifici de la subestació de 
tracció, així com diversos equipaments 
tècnics per adaptar-los a la nova situació. 
 
 

- Execució i posada en servei d'un mur en el 
costat esquerre de la trinxera situada entre 
les carreteres BV-1604 i C-17, preparat per 
integrar-se a una futura actuació de 
cobriment d'aquesta trinxera amb l'objectiu 
de definir sobre aquest un nou aparcament 
per a l'estació de Parets del Vallès.  

 
Tercera. Obligacions per part de l'ADIF. En virtut 
del present conveni ADIF assumirà les següents 
actuacions: 
 

 Redacció dels projectes constructius 
necessaris per a la construcció de la nova 
estació de Parets del Vallès, segons es 
preveu en la clàusula segona d'aquest 
Conveni. Els esmentats projectes 
comprendran totes les actuacions 
necessàries tant a les instal·lacions 
pròpiament ferroviàries com en l'entorn 
urbà afectat, tant des del punt de vista 
infraestructural com funcional, per dotar 
l'estació de tots els elements necessaris 
per a la seva incorporació a l'explotació 
general de la línia. 
 
 

 Tramesa d'una còpia dels projectes 
constructius de la nova estació de Parets 
del Vallès a l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i a l'Ajuntament 
de Parets del Vallès, per tal de sotmetre'ls 
al consens de les parts signants del 
present Conveni, amb caràcter previ a la 
licitació de les obres. 
 

construcción de un segundo 
aparcamiento. 

 
- Modificación de la cubierta y salida de los 

feeders del edificio de la subestación de 
tracción, así como diversos equipamientos 
técnicos para adaptarlos a la nueva 
situación. 

 
- Ejecución y puesta en servicio de un muro 

en el lado izquierdo de la trinchera situada 
entre las carreteras BV-1604 y C-17, 
preparado para integrarse en una futura 
actuación de cubrición de esa trinchera 
con el objetivo de definir sobre él un nuevo 
aparcamiento para la estación de Parets 
del Vallès. 

 
Tercera. Obligaciones por parte del ADIF. En 
virtud del presente convenio ADIF asumirá las 
siguientes actuaciones: 
 

 Redacción de los proyectos constructivos 
necesarios para la construcción de la 
nueva estación de Parets del Vallès, según 
se prevé en la cláusula segunda de este 
Convenio. Dichos proyectos 
comprenderán todas las actuaciones 
necesarias tanto en las instalaciones 
propiamente ferroviarias como en el 
entorno urbano afectado, tanto desde el 
punto de vista infraestructural como 
funcional, para dotar a la estación de todos 
los elementos necesarios para su 
incorporación a la explotación general de 
la línea. 
 

 Remisión de una copia de los proyectos 
constructivos de la nueva estación de 
Parets del Vallès a la Administración de la 
Generalitat de Catalunya y al 
Ayuntamiento de Parets del Vallès, con 
objeto de someterlos al consenso de las 
partes firmantes del presente Convenio, 
con carácter previo a la licitación de las 
obras. 

 
 Supervisión y aprobación de los proyectos 

constructivos de la nueva estación de 
Parets del Vallès. 
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 Supervisió i aprovació dels projectes 
constructius de la nova estació de Parets 
del Vallès. 

 
 Licitació, adjudicació, contractació i 

execució de les obres a realitzar a l'estació 
de Parets del Vallès esmentades en la 
clàusula segona d'aquest Conveni. 

 
 Direcció facultativa de les obres objecte 

dels projectes anteriorment exposats. 
 

 Tramesa de qualsevol modificació o 
inclusió d'actuacions complementàries en 
els esmentats projectes constructius a 
l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i a l'Ajuntament de Parets del 
Vallès, en la fase d'obra, per tal de 
sotmetre'ls al consens de les parts 
signants del present Conveni, amb 
caràcter previ a la seva execució. 
 

 Recepció definitiva i posada en servei de 
totes les instal·lacions ferroviàries 
construïdes. 
 

 Finançament de les actuacions 
assenyalades segons el que estipula la 
clàusula sisena del present Conveni. 
 

 Desafectació dels sòls i/o vols de la seva 
titularitat que resultin finalment 
innecessaris per a la prestació del servei 
ferroviari en els quals es materialitzin les 
obres d'aquells elements que hagin de ser 
de titularitat municipal. 
 

 Transmissió a l'Ajuntament de Parets del 
Vallès de les obres i elements construïts 
no afectes a la infraestructura ferroviària. 
En aquest sentit serà objecte de 
transmissió al municipi el vol sobre la nova 
llosa de cobriment en el qual s'executarà el 
nou aparcament, les zones destinades a 
l'intercanvi modal i la plaça cívica. No serà 
objecte de la transmissió ni la superfície 
ocupada per l'edifici de la nova estació de 
Parets del Vallès sobre l'esmentada llosa, 
ni la superfície a cota de vies en la qual 

 
 Licitación, adjudicación, contratación y 

ejecución de las obras a realizar en la 
estación de Parets del Vallès relacionadas 
en la cláusula segunda de este Convenio. 
 

 Dirección facultativa de las obras objeto de 
los proyectos anteriormente expuestos.  
 

 Remisión de cualquier modificación o 
inclusión de actuaciones complementarias 
en dichos proyectos constructivos a la 
Administración de la Generalitat de 
Catalunya y al Ayuntamiento de Parets del 
Vallès, en la fase de obra, con objeto de 
someterlos al consenso de las partes 
firmantes del presente Convenio, con 
carácter previo a su ejecución. 
 

 Recepción definitiva y puesta en servicio 
de todas las instalaciones ferroviarias 
construidas. 
 

 Financiación de las actuaciones señaladas 
según lo estipulado en la cláusula sexta 
del presente Convenio.  
 

 Desafectación de los suelos y/o vuelos de 
su titularidad que resulten finalmente 
innecesarios para la prestación del servicio 
ferroviario en los que se materialicen las 
obras de aquellos elementos que hayan de 
ser de titularidad municipal. 
 

 Transmisión al Ayuntamiento de Parets del 
Vallès de las obras y elementos 
construidos no afectos a la infraestructura 
ferroviaria. En este sentido será objeto de 
transmisión al municipio el vuelo sobre la 
nueva losa de cubrimiento en el que se 
ejecutará el nuevo aparcamiento, las 
zonas destinadas al intercambio modal y la 
plaza cívica. No será objeto de dicha 
transmisión ni la superficie ocupada por el 
edificio de la nueva estación de Parets del 
Vallès sobre la citada losa, ni la superficie 
a cota de vías en la que se ejecute el 
aparcamiento para usuarios del ferrocarril. 
Los cerramientos de la plataforma 
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s'executi l'aparcament per a usuaris del 
ferrocarril. Els tancaments de la plataforma 
ferroviària de nova instal·lació es 
traspassaran també a l'Ajuntament de 
Parets del Vallès, així com seran objecte 
de transmissió aquells sòls d'ADIF que 
quedin finalment ocupats per viari públic.  
 
 
 

 L'esmentada transmissió dels sòls i/o vols, 
una vegada desafectats, a l'Ajuntament de 
Parets del Vallès s'articularà mitjançant 
qualsevol dels sistemes previstos en la 
legislació urbanística. Mentre no es 
produeixi aquesta transmissió, ADIF podrà 
atorgar a favor de l'Ajuntament una 
concessió administrativa gratuïta 
d’aquells, fins que aquest n’obtingui 
definitivament la titularitat, sempre que no 
n’obtingui rendiments econòmics, segons 
el que estableix l'art. 93 de la Llei 33/2003, 
del patrimoni de les administracions 
públiques. 
 
 
En el cas que finalment es transmeti el vol 
o part d’aquest, es constituirà amb ADIF, 
com a titular del sòl, un complex 
immobiliari, de conformitat amb el que 
preveu l’RDL 7/2015, de 30 d'octubre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei de sòl 
i rehabilitació urbana, per a la 
regularització de les diferents titularitats 
que determini les superfícies privatives de 
cada part, les zones comunes, quotes de 
participació i el règim estatutari a establir. 

 
 
 
 
 
Quarta. Obligacions de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. En virtut del present 
acord, l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya assumirà les següents actuacions: 
 

 Acceptació dels projectes constructius 
redactats per l'ADIF amb caràcter previ a 
la seva licitació, així com de qualsevol 

ferroviaria de nueva instalación se 
traspasarán también al Ayuntamiento de 
Parets del Vallès, así como serán objeto 
de transmisión aquellos suelos de ADIF 
que queden finalmente ocupados por 
viario público. 

 
 La citada transmisión de los suelos y/o 

vuelos, una vez desafectados, al 
Ayuntamiento de Parets del Vallès se 
articulará mediante cualquiera de los 
sistemas previstos en la legislación 
urbanística. En tanto se produce esa 
transmisión, ADIF podrá otorgar a favor del 
Ayuntamiento una concesión 
administrativa gratuita de los mismos, 
hasta que este obtenga definitivamente su 
titularidad, siempre y cuando el mismo no 
obtenga rendimientos económicos de 
ellos, según se establece en el art. 93 de 
la Ley 33/2003, del patrimonio de las 
administraciones públicas.   

 
En el caso de que finalmente se transmita 
el vuelo o parte del mismo, se constituirá 
con ADIF, como titular del suelo, un 
complejo inmobiliario, de conformidad con 
lo previsto en el RDL 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de suelo y 
rehabilitación urbana, para la 
regularización de las diferentes 
titularidades que determine las superficies 
privativas de cada parte, las zonas 
comunes, cuotas de participación y el 
régimen estatutario a establecer.  

 
Cuarta. Obligaciones de la Administración de la 
Generalitat de Catalunya. En virtud del presente 
acuerdo, la Administración de la Generalitat de 
Catalunya asumirá las siguientes actuaciones: 
 

 Aceptación de los proyectos constructivos 
redactados por el ADIF con carácter previo 
a su licitación, así como de cualquier 
modificación o inclusión de actuaciones 
complementarias en dichos proyectos 
constructivos en la fase de obra con 
carácter previo a su ejecución, siempre y 
cuando estos se ajusten a la solución 
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modificació o inclusió d'actuacions 
complementàries en aquests projectes 
constructius en la fase d'obra amb 
caràcter previ a la seva execució, sempre 
que aquests s'ajustin a la solució 
acordada i al que estableix el present 
Conveni. 
 

 En col·laboració amb l'Ajuntament, i en 
l'àmbit de les seves competències, posarà 
a disposició tots els instruments legals 
existents i durà a terme la tramitació 
urbanística necessària per donar 
cobertura a les actuacions previstes al 
present conveni, fins a la seva aprovació 
definitiva. 

 
 Finançament de les actuacions previstes 

segons el que estipula la clàusula sisena 
del present Conveni. 

 
Cinquena. Obligacions de l'Ajuntament de 
Parets del Vallès. En virtut del present acord, 
l'Ajuntament de Parets del Vallès assumirà les 
següents actuacions:  
 

 Acceptació dels projectes constructius 
redactats per l'ADIF amb caràcter previ a 
la seva licitació, així com de qualsevol 
modificació o inclusió d'actuacions 
complementàries en aquests projectes 
constructius en la fase d'obra amb 
caràcter previ a la seva execució, sempre 
que aquests s'ajustin a la solució 
acordada i al que estableix el present 
Conveni. 
 

 Finançament de les actuacions previstes 
segons el que estipula la clàusula sisena 
del present Conveni. 

 
 Obtenció de la titularitat dels sòls i/o vols 

desafectats perquè resulten innecessaris 
per a la prestació del servei ferroviari. 

 
 

 Recepció definitiva i posterior 
manteniment de les obres i els elements 
construïts no afectes a la infraestructura 
ferroviària esmentats en la clàusula 

acordada y a lo establecido en el presente 
Convenio. 
 

 En colaboración con el Ayuntamiento, y en 
el ámbito de sus competencias, pondrá a 
disposición todos los instrumentos legales 
existentes y llevará a cabo la tramitación 
urbanística necesaria para dar cobertura a 
las actuaciones previstas en el presente 
convenio, hasta su aprobación definitiva. 

 
 Financiación de las actuaciones 

contempladas según lo estipulado en la 
cláusula sexta del presente Convenio. 

 
Quinta. Obligaciones del Ayuntamiento de 
Parets del Vallès. En virtud del presente acuerdo, 
el Ayuntamiento de Parets del Vallès asumirá las 
siguientes actuaciones: 
 

 Aceptación de los proyectos constructivos 
redactados por el ADIF con carácter previo 
a su licitación, así como de cualquier 
modificación o inclusión de actuaciones 
complementarias en dichos proyectos 
constructivos en la fase de obra con 
carácter previo a su ejecución, siempre y 
cuando estos se ajusten a la solución 
acordada y a lo establecido en el presente 
Convenio. 
 

 Financiación de las actuaciones 
contempladas según lo estipulado en la 
cláusula sexta del presente Convenio. 

 
 Obtención de la titularidad de los suelos 

y/o vuelos desafectados por resultar 
innecesarios para la prestación del servicio 
ferroviario. 

 
 Recepción definitiva y posterior 

mantenimiento de las obras y los 
elementos construidos no afectos a la 
infraestructura ferroviaria citados en la 
cláusula tercera, incluyendo de manera 
expresa los cerramientos de la plataforma 
ferroviaria de nueva instalación. 
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tercera, incloent-hi de manera expressa 
els tancaments de la plataforma ferroviària 
de nova instal·lació. 
 

 Cessió temporal sense cost per a l'ADIF 
dels terrenys de la seva titularitat que 
puguin ser necessaris per a la correcta 
execució dels treballs previstos al present 
Conveni. La durada d'aquesta possible 
cessió serà autoritzada i revisada si escau 
per la Comissió de Seguiment d'acord 
amb les necessitats de les obres. 

 
 Aportació sense cost per a l'ADIF de 

possibles permisos en el cas que siguin 
procedents segons la legislació vigent, o 
mitjans propis necessaris per a la correcta 
execució dels treballs previstos al present 
Conveni. 

 
 En l'àmbit de les seves competències i en 

col·laboració amb l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, impulsarà i 
tramitarà amb caràcter preferent les 
adaptacions i innovacions al planejament 
urbanístic municipal de les actuacions que 
es recullin en els projectes redactats per 
ADIF objecte del present Conveni, 
necessàries per a la incorporació a la 
trama urbana de la nova llosa de 
cobertura del traçat ferroviari, amb 
superposició de les adequades 
qualificacions d’aquestes en cota urbana 
de viari, espais lliures públics i de sistema 
general ferroviari, així com de sistema 
general ferroviari en subsol. Així mateix, 
promourà i tramitarà les modificacions del 
planejament necessàries que permetin la 
implantació i desenvolupament de les 
construccions i usos propis de 
l'Administrador d'Infraestructures 
Ferroviàries. 

 
 
 
Sisena. Finançament de les actuacions. El 
finançament de les actuacions descrites en la 
clàusula segona, l'import total del qual s'estima en 
10.040.968,58 € (IVA exclòs), es distribueix de la 
següent manera: 

 Cesión temporal sin coste para el ADIF de 
los terrenos de su titularidad que puedan 
ser necesarios para la correcta ejecución 
de los trabajos previstos en el presente 
Convenio. La duración de esta posible 
cesión será autorizada y revisada en su 
caso por la Comisión de Seguimiento de 
acuerdo con las necesidades de las obras. 

 
 Aportación sin coste para el ADIF de 

posibles permisos en el caso de que 
procedan según la legislación vigente, o 
medios propios necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos contemplados en 
el presente Convenio. 

 
 En el ámbito de sus competencias y en 

colaboración con la Administración de la 
Generalitat de Catalunya, impulsará y 
tramitará con carácter preferente las 
adaptaciones e innovaciones al 
planeamiento urbanístico municipal de las 
actuaciones que se recojan en los 
proyectos redactados por ADIF objeto del 
presente Convenio, necesarias para la 
incorporación a la trama urbana de la 
nueva losa de cobertura del trazado 
ferroviario, con superposición de las 
adecuadas calificaciones de las mismas 
en cota urbana de viario, espacios libres 
públicos y de sistema general ferroviario, 
así como de sistema general ferroviario en 
subsuelo. Así mismo, promoverá y 
tramitará las modificaciones del 
planeamiento necesarias que permitan la 
implantación y desarrollo de las 
construcciones y usos propios del 
Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias.  

 
Sexta. Financiación de las actuaciones. La 
financiación de las actuaciones descritas en la 
cláusula segunda, cuyo importe total se estima en 
10.040.968,58 € (IVA excluido), se distribuye de la 
siguiente manera: 
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Totes les parts finançaran a càrrec seu i en el mateix 
percentatge de la seva participació econòmica en 
les obres incloses en els projectes constructius tots 
els costos associats a aquestes obres en què pugui 
incórrer l'ADIF, entre els quals hi ha el de redacció 
d'aquests projectes fins a la seva aprovació, la 
direcció facultativa de les obres o tots els mitjans 
aportats per l'ADIF, propis o aliens, necessaris per 
a la correcta execució i posada en servei de les 
noves instal·lacions previstes al present Conveni, 
d’acord amb la normativa vigent i les 
especificacions tècniques aplicables. La 
participació en les obres d'aquests mitjans aportats 
per l'ADIF serà prèviament autoritzada per la 
Comissió de Seguiment de manera que totes les 
parts intervinents al present Conveni puguin 
assegurar el seu finançament una vegada justificat 
el seu cost real. Una primera estimació d'aquests 
costos associats al projecte (IVA exclòs), a efectes 
de finançament del present Conveni, és:  
 

 
 
D'aquesta manera, i sumant els imports 
corresponents a les obres i als mitjans associats a 
aquestes necessaris per a la seva correcta 
execució, els imports totals estimats a efectes de 
finançament del present Conveni són: 
 

 
 
Segons el que indiquen els quadres anteriors: 
 

 
 
Todas las partes financiarán a su cargo y en el 
mismo porcentaje de su participación económica en 
las obras incluidas en los proyectos constructivos 
todos los costes asociados a esas obras en los que 
pudiera incurrir el ADIF, entre los que están el de 
redacción de esos proyectos hasta su aprobación, 
la dirección facultativa de las obras o todos los 
medios aportados por el ADIF, propios o ajenos, 
necesarios para la correcta ejecución y puesta en 
servicio de las nuevas instalaciones previstas en el 
presente Convenio, conforme a la normativa vigente 
y las especificaciones técnicas de aplicación. La 
participación en las obras de estos medios 
aportados por el ADIF será previamente autorizada 
por la Comisión de Seguimiento de manera que 
todas las partes intervinientes en el presente 
Convenio puedan asegurar su financiación una vez 
justificado su coste real. Una primera estimación de 
estos costes asociados al proyecto (IVA excluido), 
a efectos de financiación del presente Convenio, es: 
 

 
 
De este modo, y sumando los importes 
correspondientes a las obras y a los medios 
asociados a ellas necesarios para su correcta 
ejecución, los importes totales estimados a efectos 
de financiación del presente Convenio son: 
 

 
 
Según lo indicado en los cuadros anteriores: 
 

 ADIF financiará el sesenta con veintidós 
por ciento (60,22%) del coste total de las 

Asignación de costes
previstos en el Convenio (€)

ADIF GenCat Ayuntamiento Total

Actuaciones en la estación 
de Parets del Vallès

4.884.751,61 1.996.908,45 1.996.908,45 8.878.568,51

Muro en trinchera 
entre BV-1604 y C-17

1.162.400,07 0,00 0,00 1.162.400,07

Coste de las actuaciones
previstas en el Convenio

6.047.151,68 1.996.908,45 1.996.908,45 10.040.968,58

% 60,22% 19,89% 19,89% 100,00%
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 ADIF finançarà el seixanta amb vint-i-dos 
per cent (60,22%) del cost total de les 
obres incloses en els projectes 
constructius objecte del present Conveni, 
la qual cosa podria estimar-se en 
6.047.151,68 € aproximadament, IVA 
exclòs, encara que en tot cas el pressupost 
definitiu es fixarà una vegada es defineixin 
els costos en aquests projectes 
constructius. 
 
ADIF finançarà també, en el mateix 
percentatge de participació en els costos 
de les obres (60,22%), els costos associats 
a aquestes obres, que podrien estimar-se 
en 665.654,41 € aproximadament, IVA 
exclòs, encara que en tot cas els imports 
reals seran justificats pel mateix ADIF en la 
Comissió de Seguiment, que els haurà 
d'aprovar prèviament a la seva 
participació. 
 
Totes les actuacions assumides per ADIF 
estaran subjectes al que disposen el text 
refós de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, i el 
Reglament general de la Llei de contractes 
de les administracions públiques. 
 

 L'Administració de la Generalitat de 
Catalunya finançarà al seu càrrec el dinou 
amb vuitanta-nou per cent (19,89%) del 
cost total de les obres incloses en els 
projectes constructius objecte del present 
Conveni, la qual cosa podria estimar-se en 
1.996.908,45 € aproximadament, IVA 
exclòs, encara que en tot cas el pressupost 
definitiu es fixarà una vegada es defineixin 
els costos en aquests projectes 
constructius. 
 
L'Administració de la Generalitat de 
Catalunya finançarà també, en el mateix 
percentatge de participació en els costos 
de les obres (19,89%), els costos associats 
a aquestes obres, que podrien estimar-se 
en 219.858,30 € aproximadament, IVA 
exclòs, encara que en tot cas els imports 
reals seran justificats per l'ADIF en la 
Comissió de Seguiment, que els haurà 

obras incluidas en los proyectos 
constructivos objeto del presente 
Convenio, lo que podría estimarse en 
6.047.151,68 € aproximadamente, IVA 
excluido, aunque en cualquier caso el 
presupuesto definitivo se fijará una vez se 
definan los costes en esos proyectos 
constructivos. 
 
ADIF financiará también, en el mismo 
porcentaje de participación en los costes 
de las obras (60,22%), los costes 
asociados a esas obras, que podrían 
estimarse en 665.654,41 € 
aproximadamente, IVA excluido, aunque 
en cualquier caso los importes reales 
serán justificados por el propio ADIF en la 
Comisión de Seguimiento, que deberá 
aprobarlos previamente a su participación. 
 
Todas las actuaciones asumidas por ADIF 
estarán sujetas a lo dispuesto en el texto 
refundido de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del sector público, 
y el Reglamento general de la Ley de 
contratos de las administraciones públicas. 
 

 La Administración de la Generalitat de 
Catalunya financiará a su cargo el 
diecinueve con ochenta y nueve por ciento 
(19,89%) del coste total de las obras 
incluidas en los proyectos constructivos 
objeto del presente Convenio, lo que 
podría estimarse en 1.996.908,45 € 
aproximadamente, IVA excluido, aunque 
en cualquier caso el presupuesto definitivo 
se fijará una vez se definan los costes en 
esos proyectos constructivos. 
 
La Administración de la Generalitat de 
Catalunya financiará también, en el mismo 
porcentaje de participación en los costes 
de las obras (19,89%), los costes 
asociados a esas obras, que podrían 
estimarse en 219.858,30 € 
aproximadamente, IVA excluido, aunque 
en cualquier caso los importes reales 
serán justificados por el ADIF en la 
Comisión de Seguimiento, que deberá 
aprobarlos previamente a su participación. 
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d'aprovar prèviament a la seva 
participació. 
 
Per garantir les esmentades aportacions 
econòmiques, l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, prèviament a la 
firma del Conveni, aportarà els documents 
comptables que justifiquin l'existència de 
crèdit per fer front a la seva participació en 
aquest. La participació de l'Administració 
de la Generalitat de Catalunya en el 
finançament dels projectes es farà amb 
càrrec a la partida pressupostària PO07 
D/703000100/5220/0000, del pressupost 
del Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori.  
 
 

 L'Ajuntament de Parets del Vallès 
finançarà al seu càrrec el dinou amb 
vuitanta-nou per cent (19,89%) del cost 
total de les obres incloses en els projectes 
constructius objecte del present Conveni, 
la qual cosa podria estimar-se en 
1.996.908,45 € aproximadament, IVA 
exclòs, encara que en tot cas el pressupost 
definitiu es fixarà una vegada es defineixin 
els costos en aquests projectes 
constructius. 
 
L'Ajuntament de Parets del Vallès 
finançarà també, en el mateix percentatge 
de participació en els costos de les obres 
(19,89%), els costos associats a aquestes 
obres, que podrien estimar-se en 
219.858,30 € aproximadament, IVA exclòs, 
encara que en tot cas els imports reals 
seran justificats per l'ADIF en la Comissió 
de Seguiment, que els haurà d'aprovar 
prèviament a la seva participació. 
 
Per garantir les esmentades aportacions 
econòmiques, l'Ajuntament de Parets del 
Vallès, prèviament a la firma del Conveni, 
aportarà els documents comptables que 
justifiquin l'existència de crèdit per fer front 
a la seva participació en aquest. La 
participació de l'Ajuntament de Parets del 
Vallès en el finançament del projecte es 

 
Para garantizar dichas aportaciones 
económicas, la Administración de la 
Generalitat de Catalunya, previamente a la 
firma del Convenio, aportará los 
documentos contables que justifiquen la 
existencia de crédito para hacer frente a su 
participación en el mismo. La participación 
de la Administración de la Generalitat de 
Catalunya en la financiación de los 
proyectos se hará con cargo a la partida 
presupuestaria PO07 
D/703000100/5220/0000, del presupuesto 
del Departamento de la Vicepresidencia y 
de Políticas Digitales y Territorio. 
 

 El Ayuntamiento de Parets del Vallès 
financiará a su cargo el diecinueve con 
ochenta y nueve por ciento (19,89%) del 
coste total de las obras incluidas en los 
proyectos constructivos objeto del 
presente Convenio, lo que podría 
estimarse en 1.996.908,45 € 
aproximadamente, IVA excluido, aunque 
en cualquier caso el presupuesto definitivo 
se fijará una vez se definan los costes en 
esos proyectos constructivos. 
 
El Ayuntamiento de Parets del Vallès 
financiará también, en el mismo porcentaje 
de participación en los costes de las obras 
(19,89%), los costes asociados a esas 
obras, que podrían estimarse en 
219.858,30 € aproximadamente, IVA 
excluido, aunque en cualquier caso los 
importes reales serán justificados por el 
ADIF en la Comisión de Seguimiento, que 
deberá aprobarlos previamente a su 
participación. 
 
Para garantizar dichas aportaciones 
económicas, el Ayuntamiento de Parets 
del Vallès, previamente a la firma del 
Convenio, aportará los documentos 
contables que justifiquen la existencia de 
crédito para hacer frente a su participación 
en el mismo. La participación del 
Ayuntamiento de Parets del Vallès en la 
financiación del proyecto se hará con 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
Francesc Juzgado Mollá
18/02/2022,
Jordi Puigneró i Ferrer
10/03/2022,
MARIA LUISA DOMINGUEZ
GONZALEZ  14/03/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/04/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*083IH1ONAE5LKA5GTF8BO5QER0G3D5VZ*
083IH1ONAE5LKA5GTF8BO5QER0G3D5VZ

Data creació còpia:
20/04/2022 15:53:51

Pàgina 15 de 21

 
 

   

 

CONVENIO ENTRE EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y EL AYUNTAMIENTO DE 
PARETS PARA LA EJECUCIÓN DE UNA NUEVA ESTACIÓN EN PARETS DEL VALLÈS 
 

Pág.: 15 de 21 

CONVENI ENTRE L’ADMINISTRADOR D’INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES, 
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE PARETS 
PER A L'EXECUCIÓ D'UNA NOVA ESTACIÓ A PARETS DEL VALLÈS 

 

farà amb càrrec a la partida pressupostària 
2011 459 72300. 

 
 
En el cas que es prevegi un sobrecost de les 
actuacions considerades al present Conveni, i amb 
caràcter previ a l'execució de les unitats afectades, 
es requerirà l'acord favorable previ de les parts 
signants del present Conveni. En cas que aquest 
sobrecost sigui acceptat per les parts, es 
formalitzarà una addenda modificativa al present 
Conveni en la qual s'acordi el finançament de 
l'esmentat sobrecost. 
 
Les anualitats econòmiques previstes durant les 
actuacions previstes al present Conveni són: 
 
 

 
 
 
En el supòsit que les actuacions objecte del present 
Conveni obtinguin fons dels pressupostos del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió 
Europea per ajudar els països més afectats pels 
efectes de la crisi sanitària, entenent que estan 
plenament alineades amb els objectius de 
l'esmentat mecanisme, l'import corresponent es 
detrauria de les aportacions econòmiques de totes 
les parts de manera proporcional. En aquest cas, es 
formalitzaria una addenda modificativa al present 
Conveni en la qual es fixarien els nous imports de 
finançament de cadascuna de les parts. 
 
 
Setena. Forma d'abonament de les actuacions 
finançades. L'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Parets del Vallès 
realitzaran anualment els pagaments corresponents 
a ADIF, després de la presentació per part d'ADIF 
de la certificació dels treballs realitzats, amb 
l’abonament de la totalitat anual abans de finalitzar 
el mes de gener de l'any següent, i es beneficiaran 
en el percentatge esmentat de les baixes que hi 
puguin haver en la contractació dels treballs. 
 
 

cargo a la partida presupuestaria 2011 459 
72300. 

 
En el caso de que se prevea un sobrecoste de las 
actuaciones consideradas en el presente Convenio, 
y con carácter previo a la ejecución de las unidades 
afectadas, se requerirá el acuerdo favorable previo 
de las partes firmantes del presente Convenio. En 
caso de que este sobrecoste sea aceptado por las 
partes, se formalizará una adenda modificativa al 
presente Convenio en la que se acuerde la 
financiación del mencionado sobrecoste. 
 
Las anualidades económicas previstas durante las 
actuaciones contempladas en el presente Convenio 
son: 
 

 
 
 
En el supuesto de que las actuaciones objeto del 
presente Convenio obtuvieran fondos de los 
presupuestos del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia de la Unión Europea para ayudar a los 
países más afectados por los efectos de la crisis 
sanitaria, entendiendo que están plenamente 
alineadas con los objetivos de dicho mecanismo, el 
importe correspondiente se detraería de las 
aportaciones económicas de todas las partes de 
manera proporcional. En este caso, se formalizaría 
una adenda modificativa al presente Convenio en la 
que se fijarían los nuevos importes de financiación 
de cada una de las partes. 
 
Séptima. Forma de abono de las actuaciones 
financiadas. La Administración de la Generalitat de 
Catalunya y el Ayuntamiento de Parets del Vallès 
realizarán anualmente los pagos correspondientes 
a ADIF, tras la presentación por parte de ADIF de la 
certificación de los trabajos realizados, con el abono 
de la totalidad anual antes de finalizar el mes de 
enero del año siguiente, y se beneficiarán en el 
porcentaje citado de las bajas que pudieran existir 
en la contratación de los trabajos. 
 
Octava. Comisión de Seguimiento. A los efectos 
de asumir las facultades reconocidas en este 
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Vuitena. Comissió de Seguiment. Als efectes 
d'assumir les facultats reconegudes en aquest 
Conveni i de vetllar pel compliment de les 
obligacions contretes per cadascuna de les parts 
intervinents, així com el desenvolupament puntual 
de les obligacions previstes, es crea una Comissió 
de Seguiment formada per: 
 

 Adif:  
 Administració de la Generalitat de 

Catalunya: . 
 Ajuntament de Parets del Vallès:  

 
 
El funcionament de la Comissió es regularà pel 
règim dels òrgans col·legiats previst amb caràcter 
bàsic segons la Llei 40/2015. 
 
La Comissió assumirà, sense perjudici de les 
competències que corresponguin a cada 
organisme, i en particular a l'òrgan de contractació, 
les següents funcions: 
 

a) Dur a terme el seguiment de les 
actuacions incloses al present 
Conveni. 
 

b) Informar del contingut del projecte 
constructiu i dels corresponents 
pressupostos associats a les 
diferents actuacions. 

 
c) Autoritzar la participació dels mitjans 

aportats per ADIF a l'actuació, entre 
els quals hi ha els necessaris per a la 
redacció d'aquests projectes fins a la 
seva aprovació, la direcció facultativa 
de les obres o tots els mitjans 
aportats per ADIF, propis o aliens, 
necessaris per a la correcta execució 
i posada en servei de les noves 
instal·lacions previstes al present 
Conveni, d’acord amb la normativa 
vigent i les especificacions tècniques 
aplicables. 

 
d) Ser informat i donar la seva 

conformitat, prèviament a l'aprovació 
per part de l'òrgan de contractació, a 
les variacions de cost de les obres. 

Convenio y de velar por el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por cada una de las partes 
intervinientes, así como el desarrollo puntual de las 
obligaciones contempladas, se crea una Comisión 
de Seguimiento formada por: 
 

 ADIF:  
 Administración de la Generalitat de 

Catalunya: . 
 Ayuntamiento de Parets del Vallès:  

.  
 
El funcionamiento de la Comisión se regulará por el 
régimen de los órganos colegiados previsto con 
carácter básico según la Ley 40/2015. 
 
Dicha Comisión asumirá, sin perjuicio de las 
competencias que correspondan a cada organismo, 
y en particular al órgano de contratación, las 
siguientes funciones: 
 

a) Llevar a cabo el seguimiento de las 
actuaciones incluidas en el presente 
Convenio. 
 

b) Informar del contenido del proyecto 
constructivo y de los correspondientes 
presupuestos asociados a las diferentes 
actuaciones. 
 

c) Autorizar la participación de los medios 
aportados por ADIF a la actuación, entre 
los que están los necesarios para la 
redacción de esos proyectos hasta su 
aprobación, la dirección facultativa de las 
obras o todos los medios aportados por 
ADIF, propios o ajenos, necesarios para la 
correcta ejecución y puesta en servicio de 
las nuevas instalaciones previstas en el 
presente Convenio, conforme a la 
normativa vigente y las especificaciones 
técnicas de aplicación. 
 
 
 

d) Ser informado y dar su conformidad, 
previamente a la aprobación por el órgano 
de contratación, a las variaciones de coste 
de las obras. 
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e) Promoure la coordinació necessària 

per a l'execució de les obres i el 
desenvolupament de les accions que 
s'estimin necessàries i oportunes per 
a la consecució dels objectius del 
present Conveni. 

 
f) Vetllar pel compliment dels terminis 

fixats per a l'aprovació i execució de 
les obres objecte del Conveni, així 
com interpretar les clàusules 
d'aquest. 

 
g) Resoldre els problemes que se 

suscitin en la interpretació i el 
compliment de l'objecte del present 
Conveni. 

 
h) Promoure i aprovar possibles 

reajustaments d'anualitats de 
pagaments en funció de l'evolució 
dels treballs previstos al present 
Conveni. 

 
i) Definir possibles indeterminacions en 

el detall de les obres i elements 
construïts no afectes a la 
infraestructura ferroviària a 
traspassar a l'Ajuntament de Parets 
del Vallès segons figura en la 
clàusula tercera, que passaran a ser 
de titularitat municipal, i la 
conservació i manteniment dels quals 
seran al seu càrrec una vegada els 
rebi aquesta Administració. 

 
La Comissió es reunirà amb una periodicitat 
almenys quadrimestral i adoptarà els acords que 
siguin procedents per unanimitat dels membres. 
 
El representant d'ADIF presidirà la Comissió de 
Seguiment. 
 
Els membres de la Comissió de Seguiment podran 
ser substituïts en cas d'impossibilitat d'assistència 
per aquells representants de la seva institució en qui 
convenientment deleguin, per al compliment de les 
funcions que tenen encomanades. 
 

e) Promover la coordinación necesaria para 
la ejecución de las obras y el desarrollo de 
cuantas acciones se estimen necesarias y 
oportunas para la consecución de los 
objetivos del presente Convenio. 
 
 

f) Velar por el cumplimiento de los plazos 
fijados para la aprobación y ejecución de 
las obras objeto del Convenio, así como 
interpretar las cláusulas de este. 
 
 

g) Resolver los problemas que se susciten en 
la interpretación y el cumplimiento del 
objeto del presente Convenio. 
 
 

h) Promover y aprobar posibles reajustes de 
anualidades de pagos en función de la 
evolución de los trabajos contemplados en 
el presente Convenio. 
 
 

i) Definir posibles indeterminaciones en el 
detalle de las obras y elementos 
construidos no afectos a la infraestructura 
ferroviaria a traspasar al Ayuntamiento de 
Parets del Vallès según figura en la 
cláusula tercera, que pasarán a ser de 
titularidad municipal, y cuya conservación 
y mantenimiento correrán a su cargo una 
vez recepcionados por esta 
Administración. 
 

La Comisión se reunirá con una periodicidad al 
menos cuatrimestral y adoptará los acuerdos que 
procedan por unanimidad de los miembros. 
 
El representante de ADIF presidirá la Comisión de 
Seguimiento. 
 
Los miembros de la Comisión de Seguimiento 
podrán ser sustituidos en caso de imposibilidad de 
asistencia por aquellos representantes de su 
institución en quienes convenientemente deleguen, 
para el cumplimiento de las funciones que tienen 
encomendadas.  
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La Comissió de Seguiment podrà delegar el 
seguiment o l'estudi de qüestions concretes en els 
grups tècnics que consideri oportuns, tot això a fi de 
poder prendre les millors decisions en el marc de 
les seves competències. 
 
Novena. Seguiment de les obres. Paral·lelament 
a les funcions de la Comissió de Seguiment i durant 
l'execució de les obres, se’n farà el seguiment tècnic 
en les corresponents visites d'obra. A aquestes, 
dirigides i coordinades pel director de les obres 
nomenat per ADIF, podran assistir, si escau, els 
tècnics de la Generalitat de Catalunya i en especial 
de l'Ajuntament de Parets del Vallès a fi d'assegurar 
la posterior recepció d'aquelles unitats d'obra no 
afectes a la infraestructura ferroviària per part 
d'aquesta última Administració. Qualsevol 
discrepància entre les parts derivada de l'execució 
dels treballs s'elevarà a la Comissió de Seguiment. 
 
 
Desena. Recepció de les obres. Una vegada 
finalitzades i liquidades les obres objecte del 
present Conveni, signaran una acta de recepció el 
director de les obres i el contractista responsable de 
la seva execució, i es lliuraran mitjançant aquest 
acte les obres i instal·lacions ferroviàries a ADIF 
com a actius propis per a la seva gestió, 
manteniment i explotació, i a l'Ajuntament de Parets 
del Vallès les obres no afectes a la infraestructura 
ferroviària i els tancaments de l'obra segons preveu 
la clàusula tercera del present Conveni. 
 
Onzena. Vigència i durada. El present Conveni es 
perfarà amb la seva subscripció i adquirirà plena 
validesa i eficàcia des del moment de la seva 
inscripció, en el termini de 5 dies hàbils des de la 
seva formalització, en el Registre electrònic estatal 
d'òrgans i instruments de cooperació del sector 
públic estatal, i així mateix ha de ser publicat, en el 
termini de 10 dies hàbils des de la seva 
formalització, al Butlletí Oficial de l'Estat, sense 
perjudici de la seva publicació facultativa al butlletí 
oficial de la Comunitat Autònoma de Catalunya, tot 
això de conformitat amb el que disposa l'article 48.8 
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
 

La Comisión de Seguimiento podrá delegar el 
seguimiento o el estudio de cuestiones concretas en 
los grupos técnicos que considere oportunos, todo 
ello con el fin de poder tomar las mejores decisiones 
en el marco de sus competencias. 
 
Novena. Seguimiento de las obras. 
Paralelamente a las funciones de la Comisión de 
Seguimiento y durante la ejecución de las obras, se 
realizará el seguimiento técnico de las mismas en 
las correspondientes visitas de obra. A estas, 
dirigidas y coordinadas por el director de las obras 
nombrado por ADIF, podrán asistir, si procede, los 
técnicos de la Generalitat de Catalunya y en 
especial del Ayuntamiento de Parets del Vallès con 
el fin de asegurar la posterior recepción de aquellas 
unidades de obra no afectas a la infraestructura 
ferroviaria por parte de esta última Administración. 
Cualquier discrepancia entre las partes derivada de 
la ejecución de los trabajos se elevará a la Comisión 
de Seguimiento. 
 
Décima. Recepción de las obras. Una vez 
finalizadas y liquidadas las obras objeto del 
presente Convenio, se procederá a la firma de un 
acta de recepción por el director de las obras y el 
contratista responsable de su ejecución, y se 
entregarán mediante este acto las obras e 
instalaciones ferroviarias a ADIF como activos 
propios para su gestión, mantenimiento y 
explotación, y al Ayuntamiento de Parets del Vallès 
las obras no afectas a la infraestructura ferroviaria y 
los cerramientos de la obra según se prevé en la 
cláusula tercera del presente Convenio. 
 
Decimoprimera.  Vigencia y duración. El presente 
Convenio se perfeccionará con su suscripción y 
adquirirá plena validez y eficacia desde el momento 
de su inscripción, en el plazo de 5 días hábiles 
desde su formalización, en el Registro electrónico 
estatal de órganos e instrumentos de cooperación 
del sector público estatal, y asimismo debe ser 
publicado, en el plazo de 10 días hábiles desde su 
formalización, en el Boletín Oficial del Estado, sin 
perjuicio de su publicación facultativa en el boletín 
oficial de la Comunidad Autónoma de Cataluña, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público. 
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En tot cas, el present Conveni tindrà, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 1 de l'article 49.h) de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector 
públic, una vigència màxima de 4 anys, si bé, en el 
cas que l'execució de les actuacions que es recullen 
al present Conveni requereixin un període superior 
de temps, les parts es comprometen a tramitar, amb 
prou antelació al final de l'esmentada vigència, la 
seva necessària pròrroga, de conformitat amb el 
que preveu l'apartat 2 de l'article 49.h) de la Llei 
esmentada, i s’ha d’observar per a això el mateix 
procediment seguit per a la seva autorització. 
 
 
La modificació dels termes del present Conveni i/o 
la pròrroga de la seva vigència requeriran l'acord 
unànime de les parts mitjançant la subscripció de la 
corresponent addenda modificativa. 
 
 
Dotzena. Causes d'extinció. El present Conveni 
s'extingirà, a més de pel compliment o la conclusió 
de totes les actuacions que conté, per alguna de les 
següents causes: 
 
 

 Pel transcurs del termini de vigència del 
present Conveni sense que se n’hagi 
acordat la pròrroga. 
 

 Per l’acord mutu de les parts, del qual ha 
de quedar la constància deguda en un 
document elaborat a aquest efecte. 
 

 Per l’incompliment de qualsevol dels 
signants de les concretes obligacions 
establertes en aquest Conveni, prèviament 
posat de manifest mitjançant una 
comunicació escrita fefaent, i amb un 
termini d'antelació, almenys, d’un mes, per 
la part a qui perjudiqui. A aquest efecte, es 
fixa com a criteri per determinar les 
possibles indemnitzacions els costos en 
què hagi incorregut la part perjudicada en 
el moment en què es produeixi l'eventual 
incompliment. 
 

 Per una decisió judicial declaratòria de la 
nul·litat del present Conveni. 
 

En todo caso, el presente Convenio tendrá, con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1º del artículo 
49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público, una vigencia 
máxima de 4 años, si bien, en el caso de que la 
ejecución de las actuaciones que se recogen en el 
presente Convenio requieran un periodo superior de 
tiempo, las partes se comprometen a tramitar, con 
suficiente antelación al fin de dicha vigencia, su 
necesaria prórroga, de conformidad con lo previsto 
en el apartado 2º del artículo 49.h) de dicha Ley, y 
se observará para ello el mismo procedimiento 
seguido para su autorización.  
 
La modificación de los términos del presente 
Convenio y/o la prórroga de su vigencia requerirán 
el acuerdo unánime de las partes mediante la 
suscripción de la correspondiente adenda 
modificativa. 
 
Decimosegunda. Causas de extinción. El 
presente Convenio se extinguirá, además de por el 
cumplimiento o la conclusión de todas las 
actuaciones contenidas en el mismo, por alguna de 
las siguientes causas: 
 

 Por el transcurso del plazo de vigencia del 
presente Convenio sin haberse acordado 
la prórroga de este.  
 

 Por mutuo acuerdo de las partes, del que 
quede la debida constancia en un 
documento elaborado a tal efecto.  
 

 Por el incumplimiento de cualquiera de los 
firmantes de las concretas obligaciones 
establecidas en este Convenio, 
previamente puesto de manifiesto 
mediante una comunicación escrita 
fehaciente, y con un plazo de antelación 
de, al menos, un mes, por la parte a quien 
perjudique. A tal efecto, se fija como 
criterio para determinar las posibles 
indemnizaciones los costes en los que 
hubiera incurrido la parte perjudicada en el 
momento en que se produzca el eventual 
incumplimiento.  
 

 Por una decisión judicial declaratoria de la 
nulidad del presente Convenio.  
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 Per canvis en la legislació que 
contravinguin el contingut del present 
Conveni. 
 

 Per la força major que impedeixi el 
compliment del seu objecte. 
 

En cas d'extinció per una causa diferent de la 
conclusió de les actuacions objecte del Conveni, la 
Comissió de Seguiment proposarà les condicions 
per a la continuació i l’acabament de les actuacions 
en curs que consideri oportunes, i establirà un 
termini improrrogable per al seu acabament, 
transcorregut el qual se n'haurà de realitzar la 
liquidació en els termes establerts a l'article 52.2 de 
la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
 
 
Resolt el Conveni per qualsevol causa, tots els drets 
i obligacions nascuts anteriorment a l'extinció 
d'aquest seran liquidats i complerts per totes les 
parts, sense perjudici dels drets i obligacions que 
resultin de l'extinció per a aquestes, d’acord amb la 
Llei o el que disposa el present Conveni. 
 
 
Tretzena. Règim jurídic i jurisdicció. El present 
Conveni té caràcter administratiu i estarà subjecte a 
la normativa administrativa en vigor, i és aplicable, 
en tot el que aquell no prevegi, la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, o la 
legislació que en endavant la substitueixi. 
 
 
Les parts acorden que les qüestions que puguin 
sorgir en la interpretació i/o el compliment del 
present Conveni seran dirimides al si de la Comissió 
de Seguiment. 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la 
interpretació o en el compliment del present 
Conveni es residenciaran en l'ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu. 
 
 
Perquè consti i en prova de conformitat, se signa 
aquest Conveni,. 
 
 

 
 Por cambios en la legislación que 

contravengan el contenido del presente 
Convenio.  
 

 Por la fuerza mayor que impida el 
cumplimiento de su objeto.  
 

En caso de extinción por una causa diferente a la 
conclusión de las actuaciones objeto del Convenio, 
la Comisión de Seguimiento propondrá las 
condiciones para la continuación y la finalización de 
las actuaciones en curso que considere oportunas, 
y establecerá un plazo improrrogable para su 
finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la 
liquidación de las mismas en los términos 
establecidos en el artículo 52.2 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector 
público.  
 
Resuelto el Convenio por cualquier causa, todos los 
derechos y obligaciones nacidos con anterioridad a 
la extinción de este serán liquidados y cumplidos 
por todas las partes, sin perjuicio de los derechos y 
obligaciones que resulten de dicha extinción para 
las mismas, conforme a la Ley o a lo dispuesto en 
el presente Convenio. 
 
Decimotercera. Régimen jurídico y jurisdicción. 
El presente Convenio tiene carácter administrativo 
y estará sujeto a la normativa administrativa en 
vigor, y es de aplicación, en todo lo no previsto en 
el mismo, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público, o la legislación 
que en adelante la sustituya. 
 
Las partes acuerdan que las cuestiones que puedan 
surgir en la interpretación y/o el cumplimiento del 
presente Convenio serán dirimidas en el seno de la 
Comisión de Seguimiento.  
 
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la 
interpretación o en el cumplimiento del presente 
Convenio se residenciarán en el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo. 
 
Para que conste y en prueba de conformidad, se 
firma el presente Convenio. 
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