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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE REUS I 

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU PER A 

L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DEL “CARRIL BICI I DRENATGE LONGITUDINAL A 

LA TV-3141 DEL PK 6+500 (ROTONDA BLANCAFORT) AL 7+000. REUS”. CLAU 

PC-BXT-19066 

 

REUNITS 

D’una part, la senyora Marina Berasategui Canals, regidora delegada d’Urbanisme i 

Mobilitat, en nom i representació de l’Ajuntament de Reus,  facultada per aquest acte 

per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 26 de novembre de 2021, 

assistida pel secretari assistida pel secretari en funcions de la Corporació, senyor 

, als efectes previstos al RD 128/2018, de 16 de març, pel qual 

es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de 

caràcter nacional. 

 

D’una part, el senyor Miquel Buch i Moya, en nom i representació d’Infraestructures de 

la Generalitat de Catalunya, SAU, en endavant Infraestructures.cat, amb domicili a 

Barcelona, carrer dels Vergós, 36-42, i amb NIF A-59 377 135. El Sr. Buch actua en la 

seva condició de president i conseller delegat de la societat, segons el nomenament 

de càrrecs elevats a públic mitjançant escriptura atorgada davant el Notari de 

Barcelona, senyor , en data 6 de juliol de 2021 amb el seu 

número de protocol 1202, expressament autoritzat per aquest acte en virtut de l’Acord 

del Consell d’Administració d’Infraestructures.cat celebrat el dia 17 de novembre de 

2021. 

 

Totes les parts es reconeixen mútuament la representació i la capacitat per signar 

aquest Conveni de col·laboració. 

 

ANTECEDENTS 

I.- Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, en endavant 

Infraestructures.cat, es va constituir el 20 de juliol de 1990, per acord del Govern de la 

Generalitat de Catalunya adoptat el 3 de juliol de 1990 i a l’empara de la Disposició 

addicional núm. 29 de la Llei 9/1990. 

D’acord amb l’article segon dels Estatuts de la societat, l’objecte social 

d’Infraestructures.cat, inclou entre d’altres, la realització, en la seva condició de mitjà 

propi personificat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector 

públic, de la següent activitat que li sigui encarregada:  

 



   
  I

nf
ra

es
tr

uc
tu

re
s 

G
en

er
al

ita
t C

at
al

un
ya

Doc.original signat per:
Miquel Buch Moya  20/01/2022,
Marina BERASATEGUI
CANALS  20/01/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web www.gencat.cat/csv

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0IPXN7EOZWIJZZ9JXCIKRDXSSJERQQ7F*
0IPXN7EOZWIJZZ9JXCIKRDXSSJERQQ7F

Data creació còpia:
24/01/2022 09:21:51

Data caducitat còpia:
24/01/2027 00:00:00

Pàgina 2 de 7

 

2 

 

- Gestionar el procés de licitació i adjudicar, atenent a l’encàrrec corresponent de 

l’Administració de la Generalitat o del seu sector públic, els contractes per a la 

redacció de projectes i estudis, execució d’obres i tots els serveis i assistències 

vinculats a l’execució de les obres d’actuacions de construcció, conservació, 

manteniment i modernització de tota mena d’edificacions i d’infraestructures, 

així com de qualssevol altres serveis i actuacions que li puguin encarregar. 

 

- Formalitzar els contractes amb els adjudicataris i gestionar el seguiment i 

supervisió integral de la seva execució amb l’adopció de les decisions i 

instruccions necessàries per assegurar-ne l’execució correcta. 

El Conveni vigent que defineix el marc global de relacions entre la societat i la 

Generalitat de Catalunya i el seu sector públic és el signat entre ambdues parts el 26 

d’octubre de 2020 amb efectes des del 2 d’octubre. 

II.- El dia 03-11-2021 es signà un conveni de col·laboració (en endavant el Conveni) 

entre els representants del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 

Territori i l’Ajuntament de Reus amb l’objecte, entre d’altres, de promoure l’execució de 

les obres del “Carril bici i drenatge longitudinal a la TV-3141 del PK 6+500 (rotonda 

Blancafort) al 7+000. Reus”. Clau: PC-BXT-19066. 

III.- A la Clàusula Segona i Tercera del Conveni s’indica que correspon al Departament 

de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori aprovar el projecte constructiu 

esmentat a la clàusula anterior, i l’execució de les obres corresponents, que durà a 

terme mitjançant encàrrec a l’empresa pública Infraestructures.cat, com a mitjà propi 

personificat, de conformitat amb el conveni vigent entre la Generalitat de Catalunya i 

l’esmentada empresa, corresponent a  Infraestructures.cat la licitació, contractació, 

direcció, control i execució de les obres referides al projecte constructiu. 

El projecte constructiu fou aprovat en data 22 de desembre de 2021, per el 

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori  amb un cost 

d’execució de 1.178.892,83 euros, IVA inclòs. 

IV.- A la Clàusula Quarta del Conveni s’estableix el finançament de les obres, quin 

projecte constructiu ascendeix a 1.178.892,83 euros, IVA inclòs, es durà a terme  amb 

el següent repartiment d’imports: 

- el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori aportarà 

per a l’execució de les obres la quantitat de 697.353,03 euros, que representa 

un 59,15% del cost del projecte, així com la part proporcional en un 

percentatge del 50%, de les variacions de cost resultants, ja sigui per 

actualització del projecte o possibles modificacions del mateix, que fossin 

necessàries, i liquidació del contracte que s’articularan mitjançant el Pla 

economicofinancer d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU.  

- L’Ajuntament de Reus aportarà per a l’execució de les obres la 

quantitat de 481.539,80 euros, que representa un 40,85% del cost del projecte, 

així com la part proporcional en un percentatge del 50%, de les variacions de 

cost resultants, ja sigui per actualització del projecte o possibles modificacions 

del mateix que fossin necessàries i liquidació del contracte. 
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L’esmentada clàusula Quarta concreta que l’Ajuntament de Reus entregarà 

directament a Infraestructures.cat la quantitat de 481.539,80 euros, o la que finalment 

resulti com a conseqüència de les possibles variacions en el cost resultant, que anirà a 

càrrec de la partida pressupostària 2020-40832-15310-609, i que per tal de concretar 

els detalls d’aquesta aportació així com de l’execució de les obres, l’Ajuntament 

de Reus i Infraestructures.cat subscriuran el corresponent conveni d’execució d’obres i 

finançament.  

Com a conseqüència d’aquests antecedents, l’Ajuntament de Reus i 

Infraestructures.cat formalitzen el present Conveni, del què són part les següents: 

 

CLÀUSULES 

Primera. Objecte. 

El present Conveni té com objecte l’execució de les obres corresponents al projecte de 

les obres del “Carril bici i drenatge longitudinal a la TV-3141 del PK 6+500 (rotonda 

Blancafort) al 7+000. Reus”. Clau: PC-BXT-19066 al quan s’ha fet esment en els 

Antecedents. 

Infraestructures.cat, actuant com a mitjà propi personificat de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya, d’acord amb els termes dels seus Estatuts, gestionarà 

l’execució de les obres amb la licitació, adjudicació, contractació i la gestió del 

seguiment i supervisió d’aquestes, instant dels Òrgans competents de l’Administració 

de la Generalitat totes les actuacions i/o autoritzacions administratives necessàries per 

a la tramitació i execució del projecte. 

Així mateix Infraestructures.cat gestionarà la contractació dels serveis i assistències 

vinculades a les obres que siguin necessàries per dur a terme l’encàrrec, d’acord amb 

les previsions contingudes en el Conveni vigent amb la Generalitat de Catalunya, i les 

disposicions legals que li són d’aplicació en la seva condició d’empresa pública de la 

Generalitat. 

Segona.  Cost de les obres i contribució a càrrec de l’Ajuntament de Reus 

El pressupost inicialment estimat de l’import total de l’actuació objecte del present 

conveni ascendeix a la quantitat de 1.178.892,83 euros, IVA inclòs, tal i com figura a 

l’antecedent III i IV. 

L’aportació econòmica a càrrec de l’Ajuntament de Reus és de 481.539,80 euros, IVA 

inclòs, el qual està compromès com a despesa a càrrec del seu pressupost per a 

l’exercici 2022, tal com s’acompanya en el certificat que s’adjunta com Annex I al 

present Conveni. 

En el cas de que es produeixi una variació en el preu final de l’obra, en més o en 

menys, ja sigui per actualització del projecte o possibles modificacions del mateix que 

fossin necessàries i liquidació del contracte, serà repercutida sobre l’aportació 

econòmica a càrrec de l’Ajuntament de Reus de manera proporcional al repartiment 

inicial recollit al Conveni, és a dir, un 50% de la variació.  
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Tercera. Seguiment de les obres 

El seguiment de les obres per part de l’Ajuntament de Reus es durà a terme mitjançant 

els seus representants a la Comissió de Seguiment d’acord amb la Clàusula Setena  

del Conveni. Les modificacions del contracte d'obres hauran de ser objecte de 

valoració prèvia de la Comissió de Seguiment. 

Quarta. Calendari de pagaments i aportacions 

En el moment que sigui notificada l'adjudicació de les obres, l’Ajuntament de Reus farà 

efectiva la seva aportació econòmica a Infraestructures.cat en la quantitat 

corresponent a l’anualitat de l’exercici que s’iniciïn les obres, aquest pagament es 

calcula en proporció al període comprés entre la data d'adjudicació i la finalització de 

l'exercici, i el termini d'execució del projecte.  L’aportació econòmica restant es farà 

efectiva el mes de gener de l’exercici següent.  

En el supòsit que l’Ajuntament de Reus incorregués en retards en els ingressos que 

suposés una demora en el termini de pagament al contractista de les obres en els 

termes de l’article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, Infraestructures.cat es reserva les accions oportunes per repetir a l’Ajuntament 

de Reus els danys i perjudicis que es poguessin produir, inclosa en el seu cas la 

suspensió de l’inici o execució de les obres a instància d’Infraestructures.cat per 

manca de disposició efectiva de finançament.  

El cobrament de les aportacions de l’Ajuntament de Reus corresponent a l’execució 

d’obres, es fa a nom d’Infraestructures.cat però per compte de la Generalitat de 

Catalunya i, per tant, Infraestructures.cat les ingressa en concepte d’aportacions a 

compte de l’obra encarregada per la Generalitat de Catalunya. Conseqüentment, 

l’Ajuntament de Reus haurà de comptabilitzar les seves aportacions com fetes a 

Infraestructures.cat per compte de la Generalitat de Catalunya amb NIF S-0811001-G. 

Una vegada adjudicada l’obra, Infraestructures.cat establirà i comunicarà a 

l’Ajuntament de Reus el calendari previst de certificacions i, en conseqüència, el 

calendari de pagaments de l’obra. D’acord amb l’esmentat calendari, l’Ajuntament de 

Reus haurà de validar les certificacions d’obres mensuals en la part que li correspon, 

dins dels 5 dies des de la data de presentació de la relació valorada i aprovar la 

despesa amb càrrec a les aportacions.  

Cinquena. Vigència del Conveni 

La vigència d’aquest Conveni està supeditat a la vigència del Conveni signat entre el 

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i l’Ajuntament de 

Reus, en data 03-11-2021 amb un termini de vigència de 4 anys, prorrogable fins a 4 

anys més. 

 
Sisena. Causes d’extinció del Conveni 
 
A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció anticipada 

del present Conveni: 

 

 



   
  I

nf
ra

es
tr

uc
tu

re
s 

G
en

er
al

ita
t C

at
al

un
ya

Doc.original signat per:
Miquel Buch Moya  20/01/2022,
Marina BERASATEGUI
CANALS  20/01/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web www.gencat.cat/csv

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0IPXN7EOZWIJZZ9JXCIKRDXSSJERQQ7F*
0IPXN7EOZWIJZZ9JXCIKRDXSSJERQQ7F

Data creació còpia:
24/01/2022 09:21:51

Data caducitat còpia:
24/01/2027 00:00:00

Pàgina 5 de 7

 

5 

 

- L’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i els compromisos 

concrets en aquest Conveni, amb el requeriment previ previst en l’article 51.2.c) 

de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

- Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

- La resolució anticipada del Conveni signat entre el Departament de la 

Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i l’Ajuntament de Reus en data 

03-11-2021. 

- La impossibilitat esdevinguda de complir el Conveni, per raons materials o 

legals. 

 

En el supòsit d’extinció anticipada del Conveni es procedirà a la seva liquidació per les  

prestacions executades. 

 

Setena. Ordre jurisdiccional 

Les parts resoldran de comú acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i la 

interpretació d’aquest Conveni. En el cas que es puguin plantejar qüestions litigioses 

es resoldran per la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Vuitena. Publicitat i transparència 

Una vegada formalitzat el present Conveni i, d’acord amb el que disposa l’article 110.3 

de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, així com en compliment de la Llei 19/2013, de 

9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, 

aquest Conveni es publicarà en l’espai web corporatiu d’ambdues parts signatàries. 

 

 

I en prova de conformitat, se signa electrònicament el present Conveni amb efectes 

des del dia 19 de gener de 2022. 

 

Tots els signants del present Conveni mostren el seu acord amb el mateix i ho fan per 

mitjà de signatura electrònica i acorden i convenen que la data de formalització que es 

tindrà en consideració a efectes del còmput de terminis i qualsevol altre que 

correspongui és la que consta en el present document, amb independència de la data 

de formalització de la signatura electrònica. 

 

 

 

Miquel Buch i Moya  Marina Berasategui Canals  
President i Conseller Delegat  Regidora delegada d’Urbanisme i 

Mobilitat 
Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya SAU 

Ajuntament de Reus 

 




