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SERVEI CATALA DE LA SALUT

CONVENI DE COL‘LABORACIO ENTRE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I EL
SERVEI CATALA DE LA SALUT PER A LA CONSTRUCCIO D'UN NOU
EQUIPAMENT AL CARRER ALFONS EL MAGNANIM, 59-59B, DE BARCELONA,
EN EL QUE S'UBICARA L'’AMPLICIO DEL CAP BESOS.

D'una part, el Sr. David Escudé i Rodriguez, que actua en nom i representacié de
I’Ajuntament de Barcelona, en qualitat de Regidor del Districte de Sant Marti en virtut
del nomenament per decret de I'Alcaldessa de Barcelona de data 10 de juliol de 2019,
en Us de les facultats que li han estat atribuides per acord del Plenari del Consell
Municipal adoptat en sessid de 29 d'abril de 2022, d’aprovacid del present conveni.
Actua assistit per la senyora secretaria delegada del Districte.

D'altra part, la senyora Gemma Craywinckel i Marti, directora del Servei Catala de la
Salut, amb NIF nim. S5800006H, nomenada pel Decret 122/2021, d'1 de juny, que fou
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nim. 8423, de 2 de juny de 2021,
i de conformitat amb les atribucions que li confereix l'article 17 de la Llei 15/1990, de 9
de juliol, d’ordenacié sanitaria de Catalunya, i en virtut de I’Acord del Consell de Direccié
del CatSalut de 31 de gener de 2022, de delegacié de funcions d’aquest organ en la
persona titular de la seva direccid, fet public per la Resolucié SLT/627/2022 (DOGC num.
8624, d'11.03.2022).

MANIFESTEN

I. Que l'equip d'atencié primaria (CAP) Besds es troba ubicat al Carrer Alfons el
Magnanim, 57, del Barri del Besds i el Maresme de Barcelona, havent esdevingut
insuficients els espais que es destinen a atendre una poblacié de referéncia segons
residéncia de 25.616 habitants, atés que, com s’ha pogut evidenciar amb I'esclat de la
pandémia el passat mes de mar¢ de 2020, no compleixen els requisits basics de
ventilacié ni compten amb espai suficient per mantenir les distancies de seguretat.

II. Que I'Ajuntament de Barcelona té entre les seves previsions la construccié d'un nou
equipament de 5.246,72 m2 a la finca ubicada al Carrer Alfons el Magnanim, 59-59B, de
Barcelona, que es troba actualment inclosa en I'ambit d'actuacié objecte del Pla Especial
per a la regulacio de l'equipament situat al Carrer Alfons el Magnanim 59 al Districte de
Sant Marti;, que manté la qualificacié de Sistema d’equipaments comunitaris i dotacionals
de caracter local que té actualment una part de I'ambit (Clau 7a), com també en manté
la part restant qualificada de Sistema viari basic (Clau 5) establert pel planejament
vigent.

S’adjunta planol d’'emplacament al present conveni.

La superficie inclosa dins de I'ambit d'actuacié equival a la superficie de la parcel‘la, que
a la vegada coincideix amb la superficie que ocupa I'edifici actual és de 904 m2, dels
quals 714 m2 seran destinats a equipament i 190 m2 a sistema viari.

Segons el pla d’etapes del Pla especial, I'actuacid té quatre fases diferenciades:
Fase 1: Adquisicid del sol mitjangant un procés d’actuacio aillada expropiatoria.
Fase 2: Enderroc de la construccié existent

Fase 3: Construccié del nou equipament
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Fase 4: Urbanitzacio

Pel que fa a I'expropiacid prevista a la Fase 1 es fa constar que en data 11 de juny de
2021 es va signar l'acta d’expropiacid, pagament i presa de possessié de la finca de
referéncia, data a partir de la qual la finca esdevé de titularitat municipal.

Aixi mateix es preveu tramitar la corresponent modificacié del referit Pla especial als
efectes d'incloure entre els usos admesos [|'Us sanitari assistencial i aquelles
determinacions que siguin necessaries per dur a terme |'ampliacié del CAP Besos en els
termes previstos en el present conveni.

III.- Dins de la politica de millora d'infraestructures dels centres d‘atencié primaria a la
ciutat de Barcelona I’Ajuntament coincideix amb l'interés de Servei Catala de la Salut i el
Consorci Sanitari de Barcelona en la inclusié al projecte constructiu del nou equipament
de I'ampliacié del CAP Besds, que segons les parts signants s’ubicaria a les plantes
quarta, cinquena i part de la sisena de I'edifici amb connexid directa amb I'actual CAP,
destinant-se les sis plantes restants (PS, PALTELL, PB, PP1, PP2 i PP3) a usos municipals
(Auditori, sala d’estudis i biblioteca). Es voluntat d’ambdues parts que l'actuacié també
inclogui la remodelacié de I'actual CAP ubicat al carrer Alfons el Magnanim, 57, de
Barcelona, que haura de permetre la connexid entre els dos edificis.

IV.- Que I’Ajuntament coincideix amb el Servei Catala de la Salut (CatSalut) en l'interes
d'impulsar I'actuacié conjuntament fixant els acords que facin possible la construccié
d’aquest nou equipament i la posada en funcionament de I'ampliacié del CAP Besds en el
futur edifici projectat.

V.- Que el Govern de la Generalitat va acordar en sessio del dia 21 de juny de 2022
aprovar la despesa plurianual relativa al conveni de col.laboracié que el Servei Catala de
la Salut i I'Ajuntament de Barcelona han previst subscriure per a la consecucid de
I'execucid conjunta de l'actuacié constructiva a fi que s'ubiquin els espais del futur CAP
Besds a les plantes quarta, cinquena i sisena, i es reformi el CAP Besos actualment en
funcionament.

Reconeixent-se capacitat legal suficient, ambdues parts subscriuen el present conveni de
col*laboracié d’acord amb els seglients,

ACORDS

Primer.- L'Ajuntament de Barcelona i el CatSalut acorden treballar de forma conjunta
els projectes constructius que hauran de conformar el futur equipament de la ciutat.

L'Ajuntament de Barcelona a iniciativa del Districte de Sant Marti promoura la
construccié d’aquest futur equipament de ciutat que incorporara tant serveis sanitaris
com municipals.

El CatSalut definira el disseny de la part corresponent a la construccié dels espais
relatius als serveis sanitaris i participara en el seu financament en els termes que
s'estableixen més endavant.
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La Societat instrumental de I’Ajuntament de Barcelona BIMSA, dacord amb les
disponibilitats pressupostaries, licitara els contractes i fara el seguiment de tots els
projectes d’obres, serveis i subministraments relacionats amb aquesta actuacid i la seva
execucio.

L'equipament tindra una superficie total de 5.246,72m2, dels quals I'’Ajuntament de
Barcelona disposara un total de 3.449,60 m2, inclos els percentatge corresponent dels
espais comuns, i la Generalitat de Catalunya (Servei Catala de la Salut) d’'un total de
1.797,12 m2 inclos el percentatge corresponent d'espais comuns, el que equival a una
distribucié segons superficie del 65,75% de I'edifici per a usos municipals i un 34,25%
per a la ubicacid de I'ampliacié del CAP.

Segon.- Planificacio del procés constructiu

L'actuacid, de caracter pluriennal, es dura a terme en dues fases diferenciades d’acord
amb la planificacié que s'adjunta com a document annex 1 a aquest conveni:

1) Envolvent de l'edifici i programa funcional de les plantes destinades als
usos i equipaments municipals (PS, PSS, PB, P1, P21 P3)

En data 15 de desembre de 2017 BIMSA va adjudicar la redaccié de l'avantprojecte de
construccid de I'edifici, urbanitzacié i programa funcional dels espais de I'Ajuntament al
despatx Jorge Vidal Tomas per un import de 86.818,61€ (IVA inclos), amb un valor
estimat del contracte per a la redaccié de la resta de fases del projecte i obra de
799.493,80 € (967.387,49€ IVA inclos).

El projecte executiu es troba en fase de maqueta pendent de conformitat técnica i de la
corresponent aprovacié administrativa.

D’acord amb la planificacié adjunta com annex 1 es preveu licitar el contracte d’execucid
de les obres d'aquesta primera fase dins els tres mesos segilients a la signatura del
present conveni, mentre que la licitacié de les obres de la segona fase, que corresponen
al CAP, esta prevista per al primer trimestre de 2024.

2) Plantes destinades a I'ampliacié CAP Besos (P4, P5 I P6) i remodelacio del
I'edifici del CAP Besos.

Segons la planificacié adjunta com annex 1 es preveu licitar la redaccié del projecte i la
direccio facultativa dins els tres mesos segiients a la signatura del present conveni, i la
licitacié de les obres del CAP es preveu dur-la a terme durant el tercer trimestre de I'any
2024.

El CatSalut participara en tots els procediments col*laborant en la redaccié dels plecs de
clausules que hagin de regir els diferents contractes per a la redaccié dels projectes, la
direccié facultativa de les obres i seguiment de I'execucio de les mateixes. Al seu torn, el
CatSalut lliurara a BIMSA la documentacié que s’indica a continuacié per tal que
s'incorporin a I'expedient de licitacio corresponent:

- Pla funcional ampliacié del CAP Besds
- Directius de disseny CAP’s

Tercer.- Pressupost estimat de I'actuacio
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El pressupost global estimat del conjunt de I'actuacid tenint en compte les dues fases és
de 15.230.622 € (IVA inclos), dels quals 13.040.440 € corresponen a la primera fase
i 2.190.182 € a la segona.

Segons la planificacio prevista es preveu la segiient disposicid pressupostaria pluriennal
pels exercicis 2022, 2023, 2024 i 2025 per a cada una de les dues administracions
signants:

2022 2023 2024 2025
Catsalut 187.544 € 1.246.323 € 1.662.408 € 2.329.421 € 5.425.696 €
Ajuntament 165.000 € 2.616.004 € 5.963.352 € 1.060.570 € 9.804.926 €
352.544 € 3.862.327 € 7.625.760 € 3.389.991 €  15.230.622 €

Aquesta planificacié es desglossa en els seglients conceptes i per cada una de les dues
fases imputant-se la despesa a Ajuntament i Catsalut en funcié del percentatge de
repartiment previst:

1a fase (enderroc + envolvent + programa funcional Ajuntament)

(Construcci6 edifici buit: 65,75% Ajuntament / 34,25% Catsalut
Programa funcional Ajuntament: 100% Ajuntament
Enderroc anterior edifici: 100% Ajuntament)

2025

SERVEI CATALA DE LA SALUT

(Redaccio projectes
+ obres +AT)

2022 2023 2024 total
Catsalut 187.544 € 1.170.421 € 1.572.752 € 304.797 € 3.235.514 €
Construccioé Edifici Ajuntament 0€ 2.246.653,63€  3.018.940,81 € 585.066,05 € 5.850.660,49 €
Prog. Interior Ajuntament 0€ 204350,61€  2.944.411,62€  475503,69€  3.624.265,92 €
Ajuntament
Epderroc edifici Catsalut 0e 0€ 0€ 0€ 0€
Cinema Pere IV
Ajuntament 165.000 € 165.000 € 0€ 0€ 330.000,00 €
TOTAL 352.544 € 3.786.425 € 7.536.105 € 1.365.367 € 13.040.440 €
LICITACIONS
FASE 1
(obres + AT)
2a fase (programa funcional Catsalut)
(100% Catsalut)
2022 2023 2024 2025 TOTAL
TOTAL
LICITACIONS
FASE 2 Catsalut 0€ 75.902 € 89.656 € 2.024.624 € 2.190.182 €
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S'adjunta com a Annex 2 desglossament detallat del conjunt dels conceptes i partides.

Tant la contractacié com l'execucié de les fases 1 i 2 es desenvoluparan en termes de
ple compliment de la normativa de contractes del sector plblic (actualment contemplada
a la Llei 9/2017, de 8 de novembre) aportant I’Ajuntament de Barcelona al respecte la
documentacié que el CatSalut pugui indicar. Igualment, es compromet I’Ajuntament a
aportar al CatSalut la justificacié de la inversié efectivament realitzada i a sotmetre’s a
qualsevol actuacié6 de comprovacié en aquest ambit per part del CatSalut i els seus
organs de control.

Pel que fa als increments que es puguin produir un cop signat el present conveni les
parts signants acorden que pel que fa a la primera fase, que compta amb la maqueta
del projecte executiu, el major cost que pugui derivar-se durant I'execucié de les obres
per eventuals deficiéncies dels projectes o circumstancies imprevistes sera distribuit
proporcionalment entre ambdues parts, d'acord amb els percentatges indicats a
I'antecedent primer, amb excepcié de les modificacions que siguin instades per una de
les dues parts que, en el seu cas, seran assumides per I'administracié que la promogui
dins dels marges previstos legalment.

En quant a la segona fase, tenint en compte que el pressupost fixat és un import
orientatiu, el Catsalut acceptara i reintegrara el diferencial que resulti del pressupost
d'execucié material que es derivi del projecte executiu fins a un maxim del 20%
respecte de l'import estimat en el present conveni sense necessitat de modificar el
mateix, condicionat a l'aprovacié de la despesa per part del Govern de la Generalitat. En
cas de que lincrement sigui superior les parts formularan una addenda al present
conveni en la que es revisaran, si s'escau, les condicions de col'laboracid per a la
execucio d'aquesta segona fase.

Atés que a la data de signatura d'aquest conveni I’Ajuntament de Barcelona ja ha abonat
el cost de redaccid del projecte que contempla la construccié de I'edifici, i la distribucid
interior del programa de I’Ajuntament, les parts acorden que el Catsalut assumira també
I'import de 187.544€, corresponent al 34,25% del cost de redaccié de la part que
correspondria a la redaccié del projecte de l'envolvent de I'edifici i dels projectes
preparatoris relacionats en I'annex A de I’Annex 2 Detall de redaccions.

Quart.- Financament de les obres i pagament

El CatSalut reintegrara la inversid gestionada per I’Ajuntament de Barcelona fins a un
import de 5.425.696 euros. Aquesta despesa ha estat autoritzada pel Govern de la
Generalitat en sessi6 de data 21 de juny de 2022, i es distribuira d'acord amb les
anualitats seglents:

2022 2023 2024 2025
187.544 € 1.246.323 € 1.662.408 € 2.329.421 € 5.425.696 €

El CatSalut, amb la limitacié economica fixada en aquesta clausula i d'acord amb les
dotacions aprovades en cada exercici pressupostari, fara efectiu a I’Ajuntament de
Barcelona el pagament de les aportacions previstes, prévia presentacidé de la
documentacid justificativa de la despesa gestionada per I’Ajuntament en les fases 1 i 2
de l'actuacio, segons el quadre seglient.
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2022 2023 2024 2025 TOTAL
Catsalut FASE 1 187.544 € 1.170.421 € 1.572.752¢€ 304.797 € 3.235.514 €
Catsalut FASE 2 = 75.902 € 89.656 € 2.024.624 € | 2.190.182 €

Pel que fa a la justificacié de les obres executades, I'Ajuntament de Barcelona trametra
mensualment al Catsalut les corresponents factures i certificacions d'obra, en les quals
s'haura d'acreditar el compliment del programa de treball i terminis de construccié fixats
contractualment. Aixi mateix, juntament amb la darrera certificacié d'obra, haura de
presentar-se el corresponent certificat final d'obra.

En quant a les obligacions derivades dels contractes de serveis de redaccié de projectes
els reintegraments de Catsalut es produiran d'acord amb la previsid de pagaments
previst en els plecs de clausules particulars corresponents.

Cinqué.- Comissio de seguiment.- Es constituira una Comissié de Seguiment dels
presents acords integrada per un representant de cada institucio, els quals es reuniran
com a minim un cop cada tres mesos per fer la valoracié del seu desenvolupament, i
plantejar i proposar a les institucions signants les resolucions que s’escaiguin per tal
d’impulsar-ho.

El CatSalut designara dos representants en el seguiment de I'actuacio, per tal que formin
part de la mesa de contractacié o jurat que es constitueixi en el procés de licitacié que
instruira BIMSA per a I'adjudicacié del contracte per a la redaccié del projecte i direccié
facultativa del programa d’ampliacié del CAP Besos.

Aixi mateix, el seguiment i I'aprovacié del projecte del CAP es dura a terme pels tecnics
que designi Catsalut.

Sisé.- Desenvolupament dels acords de I'actuacioé constructiva conjunta.

El desenvolupament dels acords de l'actuacié constructiva conjunta que les parts
estableixen en el present conveni i I'assumpcié de la inversidé de l'equipament sanitari
per I'ens public de salut, incloent I'envolvent corresponent, d'acord amb les anualitats
aprovades per I'Acord de Govern de la Generalitat de 21 de juny de 2022 requereixen
I'acord previ de I’Ajuntament de Barcelona d’atorgament d'una concessi6 de domini
public a favor del CatSalut, de les plantes quarta, cinquena i una part de la planta sisena
de I'edifici a construir al carrer Alfons el Magnanim nim. 59, atés el seu caracter de bé
demanial, amb la finalitat d'ampliar les instal*lacions de I'actual CAP Besos ubicat a la
finca contigua del carrer Alfons el Magnanim, nim. 57.

En concret, la concessid s'atorgara sobre els seglients percentatges:
-96.66 %: Planta quarta.
-96,56 %: Planta cinquena

-79,74 %: Planta sisena

L'esmentada concessié d'us privatiu s'atorgara per un termini de 50 anys amb caracter
gratuit, i d'acord amb la resta de condicions habituals en aquest tipus d’operacions
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patrimoniais, que I Ajuntament ae bdrceiona comuniCdra previament di Servel Latdia ae
la Salut per a la seva acceptacié expressa. La concessid entrara en vigor a partir de la
signatura de l'acta de recepcid definitiva de les obres de les plantes que conformen
I'ambit concessional. Un cop atorgat el titol, I'0rgan competent del CatSalut acceptara el
mateix, previ el compliment dels procediments d’aplicacié a I'ens public de salut segons
la normativa patrimonial vigent, en el termini maxim acordat. En cas contrari, procedira
la reversio dels espais cedits, d’acord amb la normativa aplicable en cada cas.

Seteé.- En tot cas, els drets i obligacions de contingut economic i/o patrimonial exigibles
entre el CatSalut i Ajuntament de Barcelona, que si s‘escau hagin d'establir-se en
desenvolupament dels pactes previstos en aquest conveni, es regularan en els
corresponents acords especifics, amb especial respecte a la normativa de finances
publiques.

Vuite.- El present conveni tindra efectes a partir del mateix dia de la seva signatura i
sera vigent durant 4 anys. L'eficacia del conveni queda condicionada a I'existéncia de
crédit adequat i suficient en la partida pressupostaria corresponent destinada a satisfer a
BIMSA la dotacié municipal necessaria per executar les obres previstes en aquest
conveni.

Noveé.- Seran causes d'extincid del present Conveni, a més del termini de la seva
vigéncia, la resolucid6 per mutu acord de les parts i qualsevol altra causa legalment
establerta.

Deseé.- Per al cas de que es produissin incompliments dels acords continguts en el
present conveni per part d'alguna de les dues parts aquests seran valorats per part de la
comissié de seguiment als efectes d’estudiar la conveniéncia de modificar els termes del
conveni.

Tanmateix les diferéncies que puguin sorgir sobre la interpretacié i el compliment del
conveni es dirimiran de mutu acord entre les parts mitjancant els representats que
considerin cadascuna d'elles, sens perjudici de la competéncia de I'ordre jurisdiccional
contencios administratiu, d'acord amb I'establert a I'article 110.1.1 de la Llei 26/2010 del
3 d'agost, de régim juridic i de procediment de les administracions publiques de
Catalunya.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest Conveni, les parts el signen

electronicament a un sol efecte a la data de la darrera de les signatures digitals.

David Escudé Rodriguez Sra. Gemma Craywinckel i Marti
Regidor del Distrcite de Sant Marti Directora del Servei Catala de la Salut
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