



Expedient: CV20000926
Procediment: **Conveni**
Assumpte: **Conveni**
Document: **7546469**
7546469

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE «SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLI DE VINALLOP» (TM TORTOSA) CV20000926

REUNITS

D'una part, l'Il·lm. Sr. Xavier Faura Sanmartín president del Consell Comarcal del Baix Ebre (en endavant CCBE), domiciliat a la ciutat de Tortosa, carrer Barcelona, 152, codi postal 43500, NIF P9300004J i en representació d'aquesta entitat en virtut de les competències atribuïdes pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei d'organització comarcal de Catalunya i facultat especialment per acord plenari de data 30 de setembre de 2022.

I de l'altra, el Sr. Samuel Reyes López, director de l'Agència Catalana de l'Aigua (en endavant ACA), entitat de dret públic adscrita al Departament de d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, amb domicili social a Barcelona, carrer Provença, 260, (CP 08008) i NIF Q0801031F, actuant en la representació que ostenta en virtut dels articles 11.11 apartat e) del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya (en endavant TRLMAC) i 10 del Decret 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels Estatuts de l'ACA i de modificació del Decret 175/2001, de 26 de juny, pel qual s'aprova el desplegament territorial de l'ACA, i habilitat per a aquest acte per l'aprovació del present conveni per l'Acord del Consell d'Administració de l'ACA número 220.

Les parts es reconeixen mútuament capacitats legal per formalitzar aquesta Addenda i actuant en la representació que els correspon,

EXPOSEN

I.- El 25 de gener de 2021 es va signar el Conveni entre l'ACA i el CCBE per a l'execució de les obres de «Sanejament i depuració del nucli de Vinallop» (TM de Tortosa) CV20000926, que estableix la seva vigència fins el 24 de gener de 2025, disposant uns imports màxims a finançar per l'ACA per a l'execució de l'actuació objecte del conveni, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat	2021	2022	TOTAL
Execució d'actuacions		557.171,60 €	557.171,60 €
Despeses indirectes	5.000,00 €	7.800,00 €	12.800,00 €
	5.000,00 €	564.971,60 €	569.971,60 €



Doc. original signat per:
Francisco Javier Faura
Sanmartín 04/10/2022,
Samuel Reyes López
10/10/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/10/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00OGOQUH3VYFXTOK0WUU5SZ3B87VHMQ3

Data creació còpia:
10/10/2022 11:50:50

II.- El 5 d'abril de 2022, el CCBE sol·licita l'increment de l'import de finançament del conveni i la modificació de les anualitats de la despesa directa i indirecta associada, atès que s'ha considerat convenient en atenció a una millor gestió de l'actuació d'incloure dins del contracte d'execució, l'explotació pel propi contractista del primer any d'explotació.

III.- D'acord amb el que disposa l'article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic i amb el previst al propi conveni, s'acorda dur a terme l'increment d'imports i la modificació de les anualitats pressupostàries establertes al Conveni amb codi CV20000926 indicades a l'expositiu I, i la regulació de l'abonament futur de les despeses d'explotació, per tal d'incorporar a l'execució de l'obra que en constitueix l'objecte principal el cost d'un any d'explotació per part del propi contractista i d'aquesta manera, permetre que l'empresa constructora es faci càrrec de l'explotació durant el primer any per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació i el compliment de manera continuada dels paràmetres d'abocament a medi. Al mateix temps, la incorporació de la modelització BIM al projecte permet una millor gestió de l'obra i de la posterior operació i manteniment, d'acord amb les directrius del Govern de la Generalitat en aquest sentit. Ambdós conceptes ja els incorpora l'ACA en les actuacions que executa de manera directa.

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, procedeix subscriure la present Addenda, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objecte

És objecte de la present Addenda, l'increment d'imports, la modificació de les anualitats i la regulació de forma d'abonament futur de la despeses d'explotació, establertes en el conveni CV20000926 de 25 de gener de 2021.

L'aportació econòmica de l'Agència es farà en funció del certificat de crèdit emès per l'adjunt a Gerència per a la coordinació econòmic financera de l'ACA, d'acord amb les noves anualitats i el termini de vigència exposats a continuació.

Segona. Modificació de la Clàusula Segona del conveni CV20000926, de 25 de gener de 2021

La clàusula Segona del conveni amb codi CV20000926 es modifica amb el redactat següent:

"L'import màxim a finançar per l'ACA per a l'execució de l'actuació és de 729.284,72 € (IVA exclòs), amb el següent desglossament i anualitats:

Anualitat	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Execució de les obres			569.227,59 €	30.775,00 €	600.002,59 €
Despeses indirectes (obres)	5.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	800,00 €	13.800,00 €
Explotació				107.425,24 €	107.425,24 €
Despeses indirectes (explotació)				8.056,89 €	8.056,89 €
	5.000,00 €	3.000,00 €	574.227,59 €	147.057,13 €	729.284,72 €

L'import econòmic estipulat en aquest conveni per la partida corresponent a 'Execució de les Obres' s'ha calculat en base a la estimació dels costos d'un seguit de subpartides, que





a títol informatiu s'enumeren a continuació: Obra (526.227,59 € per a l'any 2023 i 26.775,00 € per a l'any 2024) i Direcció d'obra (43.000,00 € per a l'any 2023 i 4.000,00 € per a l'any 2024). Aquest desglossament es fixa a efectes de determinar indiciàriament les proporcions de despesa, encara que són imports oberts i poden variar durant el procés d'execució de l'obra, respectant sempre l'import màxim total estipulat per la partida mare, el qual no es podrà modificar sense el tràmit administratiu i econòmic establert legalment a l'efecte.

L'aportació de l'ACA quedarà reduïda per l'aplicació del coeficient de baixa que resulti de l'adjudicació dels treballs i estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària en les futures anualitats.

L'import que resulti de la liquidació final dels treballs serà com a màxim de 729.284,72 € (IVA exclòs), pressupostàriament enregistrat al certificat de crèdit emès per l'adjunt a Gerència per a la coordinació econòmic financera de l'ACA.

En el cas que el CCBE, prèvia justificació raonada, sol·licités la modificació d'aquestes anualitats, l'ACA podrà acceptar la justificació i podrà realitzar la corresponent atribució de fons de reanualització per les noves anualitats proposades en funció de la seva disponibilitat pressupostària, amb el límit màxim de la despesa autoritzada pel Consell d'Administració de l'ACA i de la vigència del conveni.

L'IVA deduïble no és objecte de finançament per l'ACA, si bé, atès que de conformitat amb la planificació hidrològica el cost de l'execució de noves infraestructures de sanejament en alta és finançat al 100% per l'ACA, qualsevol canvi legislatiu, resolució administrativa, judicial o consulta vinculant, que afecti al tractament fiscal de l'IVA i que suposi un major cost de les inversions realitzades serà assumit per l'ACA, llevat que aquest sobrecost derivi de la manca de compliment de les obligacions formals per part dels ens o les administracions competents en la gestió d'aquest tribut."

Tercera. Modificació de la Clàusula Setena del conveni CV20000926, de 25 de gener de 2021.

La clàusula Setena del conveni amb codi CV20000926 es modifica amb el redactat següent:

"La instal·lació objecte del present Conveni, té caràcter d'infraestructura de sanejament en alta, motiu pel qual el CCBE es farà càrrec de la mateixa pel que fa a la seva gestió, explotació i manteniment i s'incorporarà al sanejament públic de forma automàtica un cop sigui objecte de recepció favorable per l'Ens Gestor competent, condicionada a la corresponent posada en servei, la realització del període de proves i el compliment dels paràmetres fixats en el disseny.

En les anualitats següents, amb càrrec a l'epígraf de despeses de sanejament i mitjançant la resolució regulada actualment dins del marc del règim general d'atribució de recursos establert a l'article 55 del TRLMAC (o el que disposi la normativa aplicable al cas en cada moment), l'ACA atribuirà a l'administració competent els recursos necessaris per l'explotació i la gestió de les obres d'aquest sistema públic de sanejament."

Quarta. Publicitat de l'Addenda

D'acord amb els articles 110 i 112 de la LRJPAPC, els articles 49 i següents de la LRJSP i la resta de normativa aplicable, la present Addenda s'ha de publicar al DOGC i al web de



Doc. original signat per:
Francisco Javier Faura
Sanmartín 04/10/2022,
Samuel Reyes López
10/10/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/10/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00OGOQUH3VYFXTOK0WUU5SZ3B87VHM3

Data creació còpia:
10/10/2022 11:50:50



Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal de la Transparència.

Cinquena. Efectes

En tot el que no resulti modificat per la present Addenda, seran aplicables la regulació i les estipulacions establertes al Conveni CV20000926 de data 25 de gener de 2021.

I en prova de conformitat signen digitalment la present Addenda en la data assenyalada en el corresponent certificat electrònic.

Pàgina 4 de 4



Doc.original signat per:
Francisco Javier Faura
Sanmartín 04/10/2022,
Samuel Reyes López
10/10/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/10/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00OGOQUH3VYFXTOK0WUU5SZ3B87VHMQ3

Data creació còpia:
10/10/2022 11:50:50

Pàgina 4 de 4