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CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT  DE SÚRIA  RELATIU 
A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “ESTABILITZACIÓ DEL TALÚS 
DE LA CARRETERA B-423 ENTRE EL PKI 0+660 I EL PKF 0+750. TM SÚRIA”. 

 
 
La DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons 
Vendrell, facultat d’acord amb la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al 
BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat 
al BOPB de 31.5.2022 i per Decret 907/2023, d’1 de febrer, publicat al BOPB de 
8.2.2023 i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais 
Naturals, Sr. , en virtut de les facultats conferides pel Decret de 
la Presidència de la Corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació 
de les funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 
2020. 
 
 
L’AJUNTAMENT DE SÚRIA representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, 
Sr. Albert Coberó Aymerich, en ús de les atribucions que li atorguen els articles 21.1.a), 
b), d) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 
53.1.a), b), d) i u) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i assistit pel Secretari de la 
Corporació, Sr. , en els termes de l’article 3.2.i) del Reial 
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic del funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

1. Actualment, al tram de la B-423 entre el PK 0+660 i el PK 0+750, es troba un 
talús natural que limita la carretera amb el carrer Pirineus, carrer municipal que 
es troba a una cota superior. En els darrers temps, aquest talús ha patit una 
sèrie de despreniments locals del terreny natural i s’ha descalçat l’extrem de la 
llosa de paviment del carrer Pirineu, posant en perill la seguretat de vehicles i 
vianants que circulen per aquest tram de la via. 
 

2. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 
Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el projecte constructiu “Estabilització del talús 
de la carretera B-423 entre el PKi 0+660 i el PKf 0+750. TM Súria”, amb un 
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pressupost de 334.700,44 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada 
Gerència. 
 

3. La proposta d‘actuació consisteix en millorar les condicions del talús enfront 
l’erosió superficial produïda pels fenòmens meteorològics, mitjançant 
l’execució d’uns bolons i l’estesa de formigó projectat. Així com millorar el 
coronament del cap del talús a nivell del carrer Pirineus que es troba 
actualment descalçat. 
 
Alhora, l’actuació preveu la construcció d’un tram de vorera en l’espai existent 
entre el peu del talús i la carretera, que finalitzarà amb unes escales que 
enllacin amb el carrer dels Pirineus, per tal de donar continuïtat a l’itinerari de 
vianants que actualment es troba interromput en aquest tram. 
 

4. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, 
gestionada a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la 
seguretat viària de la xarxa de carreteres locals. 
 

5. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de 
l’ens local adherit i el provincial, que és el d’assolir vies en condicions de 
seguretat, accessibilitat i mobilitat en general adequades per als/a les 
diferents usuaris/es d’aquest espai (vianants, ciclistes, conductors/es de 
vehicles en recorreguts de pas o locals). 

 
6. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Súria, considerant que les obres 

esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, 
manifesten la seva voluntat de col·laborar, en ordre a la seva execució per 
part de la Diputació, establint mitjançant el present conveni les condicions per 
tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de 
les administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva 
conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 
 

7. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona en data 30 de març de 2023 i per 
Resolució de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Súria número 2023-0261 de data 
19 d’abril de 2023. 
 

 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
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PACTES 
 
 

Primer. - Objecte del conveni 

 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Súria, en ordre a l’execució per part de la 
Diputació, de les obres que descriu el projecte constructiu “Estabilització del talús 
de la carretera B-423 entre el PKi 0+660 i el PKf 0+750. TM Súria”, així com la 
definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la 
seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona. 
 

Es valora l’import total de l’actuació en 334.700,44 EUR (IVA inclòs), amb 
cofinançament a càrrec de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Súria.   
 
 
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  

 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions 
següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 

- Execució de les obres incloses en el projecte constructiu  “Estabilització del 
talús de la carretera B-423 entre el PKi 0+660 i el PKf 0+750. TM Súria” 
redactada per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un 
import total de 334.700,44 EUR (IVA inclòs), dels quals: 
 
· 182.095,95 EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de l’actuació inicialment 

previst assumit per la Diputació de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2024, condicionat a l’existència 
de crèdit hàbil i suficient. 
 

· 152.604,49 EUR (IVA inclòs) és la part que li correspon cofinançar a 
l’Ajuntament de Súria, i l’avançarà la Diputació de Barcelona, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost ordinari 
de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2024, condicionat 
a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
- La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament l’avançarà la Diputació de 

Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de 
les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament de 
Súria, amb la certificació final de les obres, per tal que ingressin la part que 
els correspon. 
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- la contractació d’aquestes obres. 

 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, del 

document tècnic de referència, mitjançant tècnics de la Diputació o amb 
contractes externs de serveis. 
 

Un cop finalitzada l’execució de les obres objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit 
d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la 
calçada de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 

 
 

Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Súria 
 
L’Ajuntament de Súria designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les 
obres. 
 
Aportació econòmica de l’Ajuntament de 152.604,49 EUR corresponent al cost de 
l’actuació inicialment previst i assumit. 
 
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui, com a 
aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació 
corresponent a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci 
l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els temes 
establerts a la mateixa liquidació. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el 
seu import es repartirà proporcionalment a cada aportació. 
 
No obstant, l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres 
entenent-se com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que si fos necessari cobreixi 
les possibles desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les 
obres de referència correspon a l’Ajuntament de Súria, des de la finalització de les 
obres, inclosos els arbres i l’enjardinament. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
 
 
 



                                                     
 
Servei Jurídico-Administratiu 

 

5 
 

Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys 
que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les 
quals n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb 
els anteriors pactes.   
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i 
assumit per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia 
per part de la Direcció de les obres. 
 
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva 
formalització per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions 
previstes en el conveni per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les 
obres seran vigents fins a la data d'acabament de les obres o actuacions, que en cap 
cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que 
s'han enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, 
assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
 
Sisè. – Efectes del conveni 

L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de 
qualsevol de les administracions signants, podrà donar lloc a l’exercici de les accions 
legals que es considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es 
regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes 
comunes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui 
materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
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Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 
lloc a la seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta 
sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

-   Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
-   Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
-   Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 

 
 
Desè.- Comissió de seguiment 

 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació 
de Barcelona i un representant tècnic de l’Ajuntament de Súria. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries  
per al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà 
de la vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present 
conveni.  
 
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
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Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit 
davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la 
data que s’assenyala. 
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