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CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT  DE BIGUES I RIELLS 
DEL FAI  RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “MILLORA DE 
LA INTERSECCIÓ URBANA ENTRE LA BP-1432 I LA BV-1484. T.M. DE BIGUES I 

RIELLS”. 
 

 
La DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons 
Vendrell, facultat d’acord amb la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al 
BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat 
al BOPB de 31.5.2022 i per Decret 907/2023, d’1 de febrer, publicat al BOPB de 
8.2.2023, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais 
Naturals, Sr. , en virtut de les facultats conferides pel Decret de 
la Presidència de la Corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació 
de les funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 
2020. 
 
 
L’AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS DEL FAI representat per l’lŀlm. Alcalde-
president de l’Ajuntament, Sr. Joan Josep Galiano Peralta i assistit pel Secretari de la 
Corporació, Sr. . 
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

1. Actualment existeix una intersecció tipus Y de la carretera BP-1432 (entre els 
PK 24+697 i 25+215) amb la carretera BV-1484 al TM de Bigues i Riells. Es 
tracta d’una cruïlla emplaçada a la zona de transició entre el teixit urbà i la zona 
periurbana, on s’ubiquen el Centre d’Assistència Primària (CAP) i la benzinera, 
essent aquestes les principals instal·lacions generadores de mobilitat de 
vianants en l’entorn. Aquesta intersecció té una configuració que no és capaç 
de donar resposta a les necessitats reals del seu entorn (pacificació, itineraris 
continus de vianants, passos de vianants, etc.). 
 

2. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 
Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el projecte constructiu “Millora de la 
intersecció urbana entre la BP-1432 i la BV-1484. T.M. de Bigues i Riells”, 
amb un pressupost de 282.437,61 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada 
Gerència. 
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3. La proposta d‘actuació consisteix en tres actuacions encaminades a la millora 
d’aquesta intersecció i del seu entorn immediat. La primera actuació reordena 
aquesta cruïlla per tal d’aconseguir una compactació de la intersecció entre 
les carreteres BP-1432 i BV-1484, i sobreelevació del conjunt de l’àmbit tot 
creant un espai de plataforma única a cota de vorera, que actua com a 
element reductor de velocitat. La segona actuació adequa l’espai existent 
proper a la zona de l’obra de drenatge transversal a les necessitats 
d’accessibilitat i drenatge requerits, incorporant també una nova contenció de 
vehicles i vianants. Finalment, la tercera actuació té per objecte reduir la 
velocitat d’entrada dels vehicles (provinents de L’Ametlla del Vallès) i preveu 
la implantació d’un element reductor de velocitat al PK 25+220. 
 

4. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, 
gestionada a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la 
seguretat viària de la xarxa de carreteres locals. 
 

5. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de 
l’ens local adherit i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de 
seguretat, accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents 
usuaris d’aquest espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en 
recorreguts de pas o locals). 

 
6. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, 

considerant que les obres esmentades són d’interès comú per a les referides 
administracions, manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva 
execució per part de la Diputació, establint mitjançant el present conveni les 
condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de 
cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les 
obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat 
executades. 
 

7. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona en data 27 d’abril de 2023. 

 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
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PACTES 
 

Primer. - Objecte del conveni 

 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, en ordre a 
l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu “Millora de la 
intersecció urbana entre la BP-1432 i la BV-1484. T.M. de Bigues i Riells”, així 
com la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb 
posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona. 
 

Es valora l’import total de l’actuació en 282.437,61 EUR (IVA inclòs), amb 
cofinançament a càrrec de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Bigues i Riells 
del Fai.   
 
 
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  

 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions 
següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 

- Execució de les obres del projecte constructiu “Millora de la intersecció 
urbana entre la BP-1432 i la BV-1484. T.M. de Bigues i Riells” redactada 
per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total 
de 282.437,61 EUR (IVA inclòs), dels quals: 
 
· 240.516,27 EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de l’actuació inicialment 

previst assumit per la Diputació de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45300/61103 del pressupost ordinari de despeses 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2024, condicionat a l’existència 
de crèdit hàbil i suficient. 
 

· 41.921,34 EUR (IVA inclòs) és la part que li correspon cofinançar a 
l’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, i l’avançarà la Diputació de 
Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/65001 
del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2024, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
- La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament l’avançarà la Diputació de 

Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de 
les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament de 
Bigues i Riells del Fai, amb la certificació final de les obres, per tal que 
ingressin la part que els correspon. 
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- la contractació d’aquestes obres. 

 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, del 

document tècnic de referència, mitjançant tècnics de la Diputació o amb 
contractes externs de serveis. 
 

Un cop finalitzada l’execució de les obres objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit 
d’aquestes, la Diputació de Barcelona només s’encarregarà de la conservació i 
manteniment de la calçada de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i 
vertical fixa així com dels elements de contenció de vehicles. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 

 
 

Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai 
 
L’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai designarà un tècnic municipal per fer el 
seguiment de les obres. 
 
Aportació econòmica de l’Ajuntament de 41.921,34 EUR corresponent al cost de 
l’actuació inicialment previst i assumit. 
 
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a 
aportació al finançament de les obres un cop li sigui notificada la liquidació 
corresponent a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci 
l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els temes 
establerts a la mateixa liquidació. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el 
seu import es repartirà proporcionalment a cada aportació. En el cas que la baixa 
d’adjudicació sigui superior a l’aportació municipal, l’Ajuntament haurà d’aportar com 
a mínim el 10 % de la part que li corresponia inicialment. 
 
No obstant, l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres 
entenent-se com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que si fos necessari cobreixi 
les possibles desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les 
obres de referència correspon a l’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai des de la 
finalització de les obres, inclosos els arbres i l’enjardinament. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
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Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys 
que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les 
quals n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb 
els anteriors pactes.   
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i 
assumit per cada administració d’acord a l’àmbit d titularitat, amb l’acceptació prèvia 
per part de la Direcció de les obres. 
 
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva 
formalització per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions 
previstes en el conveni per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les 
obres seran vigents fins a la data d'acabament de les obres o actuacions, que en cap 
cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que 
s'han enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, 
assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
 
Sisè. – Efectes del conveni 

L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de 
qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions 
legals que es considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es 
regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes 
comunes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a 
l’objecte del conveni. 
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Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 
lloc a la seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta 
sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

-   Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
-   Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
-   Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 

 
 
Desè.- Comissió de seguiment 

 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació 
de Barcelona i un representant tècnic de l’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries  
per al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà 
de la vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present 
conveni.  
 
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
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Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit 
davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la 
data que s’assenyala. 
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