



CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE GURB RELATIU A
LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU "ROTONDA A LA CARRETERA B-
522, PK 4+750 A GRANOLLERS DE LA PLANA I REORDENACIÓ D'ACCESSOS
DEL PK 3+270 FINS AL 4+750. T.M. GURB".

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. President delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, facultat d'acord amb Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022 i per Decret 907/2023, d'1 de febrer, publicat al BOPB de 8.2.2023, i assistit pel Secretari delegat de l'Àrea de d'Infraestructures i Espais Naturals, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020.

AJUNTAMENT DE GURB, representat per l'Il·lm. Alcalde-president de l'Ajuntament, Sr. Josep Casassas Jordà, i assistit per la Secretària de la Corporació

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1. Al juny de 2015 es va redactar el Pla de reordenació d'accessos de la xarxa local de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona amb l'objectiu de valorar econòmicament i prioritzar les actuacions de reordenació d'accessos interurbans com a mesures preventives de reducció de l'accidentalitat i per tal que formin part del Pla de Seguretat Viària.
 2. Al Pla de seguretat viària 2019 es preveu com a prioritària la carretera B-522 des del punt de vista de la reordenació dels seus accessos, bàsicament per tal de limitar els girs a esquerra i sempre amb criteris de millora de les condicions de seguretat viària de la carretera.
-



3. A la vista de que es tracta d'una carretera en la que la reordenació dels seus accessos requereix una elevada inversió, l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures proposa la redacció d'un estudi previ que permeti valorar econòmicament, establir i prioritzar fases d'actuació que faciliti la decisió de tramificació i abast dels projectes constructius corresponents i la possible execució de les obres en funció de les disponibilitats pressupostàries.
4. Mitjançant la redacció d'un informe, es determina com a actuació amb màxima prioritat l'execució de la nova rotonda al PK 4+750 a Granollers de la Plana, al terme municipal de Gurb, per la categoria dels accessos ubicats a la nova rotonda i el registre de perillositat i accidentalitat.
5. L'àmbit d'actuació del projecte es situa en un tram recte de la ctra. B-522 d'1,5 km, via interurbana, comprès entre els 3+270 i el PK 4+750, a l'accés a Granollers de la Plana, dins del TM de Gurb. La secció de la carretera està composta per un carril en cada sentit d'uns 3,50 m d'amplada, amb una amplada mitjana de 7,3 m, vorals inclosos., amb velocitat màxima de 70 km/h. En aquest tram es produeix un trànsit de vehicles elevat, i hi ha diferents accessos que no compleixen el Reglament de Carreteres, pel que fa a creuaments a nivell i falta de visibilitat i la IMD de la carretera és de 12.573 vehicles/dia.
6. El projecte es redacta en aplicació de les prioritats de millora de la xarxa de carreteres que determina el Pla de recordació d'accessos inclòs al Pla de Seguretat Viària. L'ajuntament de Gurb és beneficiari de l'actuació.
7. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, s'ha redactat el projecte constructiu "Rotonda a la carretera B-522, PK 4+750 a Granollers de la Plana i reordenació d'accessos del PK 3+270 fins al 4+750. T.M.de Gurb" per un import total de **1.106.661,74** EUR (IVA inclòs) i l'ha lliurat a l'esmentada Gerència.
8. La Diputació de Barcelona és l'Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada a través de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals.
9. L'objecte del projecte és l'execució de les obres de millora de la seguretat viària al tram de la ctra B-522 entre els PK 3+270 i 4+750, amb la reordenació dels seus accessos, bàsicament per tal de limitar els girs a esquerra com a mesures preventives de reducció de l'accidentalitat.

Les principals actuacions són:



- La més important, considerada com a prioritat alta per la perillositat de la zona: l'execució d'una nova rotonda a Granollers de la Plana, per trencar amb un tram recte de gran longitud i regular diversos accessos d'elevat trànsit.
- Es dona accés a Granollers de la Plana mitjançant una sortida directa des de la nova rotonda. També l'adequació de les dues parades d'autobús existents i del Camí de la Bassa.
- A l'accés a Mas Vila, a més de prohibir el gir a l'esquerra pintant la línia continua, es planteja una ampliació-adequació de les falques d'accés i de sortida.
- Mesures correctores amb hidrosembra i plantacions i enllumenat a la nova rotonda.

10. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 25 de maig de 2023.

Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents

PACTES

Primer. - Objecte del conveni

És objecte del present conveni l'establiment d'un marc formal de col·laboració entre la Diputació de Barcelona (Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals), i l'Ajuntament de Gurb en ordre a l'execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu **“Rotonda a la carretera B-522, PK 4+750 a Granollers de la Plana i reordenació d'accessos del PK 3+270 fins al 4+750. T.M.de Gurb”**, així com la definició de l'àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona.

Es valora l'import total de l'actuació en **1.106.661,74** EUR (IVA inclòs), a càrrec de la Diputació de Barcelona.

Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona és l'Administració responsable de les actuacions següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:

- Execució de les obres del projecte constructiu **“Rotonda a la carretera B-522, PK 4+750 a Granollers de la Plana i reordenació d'accessos del PK 3+270 fins al 4+750. T.M.de Gurb”** redactada per l'Oficina Técnica de Planificació i



Actuació en Infraestructures, amb un import total de **1.106.661,74 EUR** (IVA inclòs), que corresponen al cost de l'actuació inicialment previst i assumit per la **Diputació de Barcelona**, amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2024, condicionat a l'existència de crèdit hàbil i suficient.

- la contractació d'aquestes obres.
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, del document tècnic de referència, mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis.
- La Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a l'expropiació forçosa, ocupacions temporals de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres situats en sòl no urbanitzable (SNU) de conformitat amb la relació de béns i drets afectats del projecte constructiu.

Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona s'encarregarà de la conservació i manteniment dels següents elements:

- La calçada de la rotonda i dels ramals d'entroncament de la carretera B-522.
- La totalitat del drenatge de la carretera
- Contencions de vehicles i senyalització horitzontal i vertical fixa.
- Mesures de seguretat viària dins la calçada (pas de vianants).

Aquests compromisos resten explicitats amb la signatura del present conveni.

Tercer. – Obligacions de l'Ajuntament de Gurb

L'Ajuntament de Gurb designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.

En relació als terrenys de titularitat pública municipal i de qualsevol naturalesa que puguin resultar afectats, és durà terme la posada a disposició dels terrenys necessaris per a l'execució de les obres, i una vegada s'hagin acomplert els amidaments definitius i les obres hagin estat recepcionades procedir, si s'escaïés, a la mutació demanial/cessió i/o autorització, o qualsevol altra figura jurídica que resultés compatible amb un canvi d'afectació o de titularitat demanial.

Les finques necessàries segons el projecte constructiu serien les següents:



FINCA	TITULAR	NATURALES/ APROFITAMENT	POLIGON	PARCEL·LA	CESSIÓ MUTACIÓ DEMANIAL VIALS (Ocupació definitiva)	CESSIÓ MUTACIÓ DEMANIAL SERVEIS (Ocupació definitiva)	AUTORITZACIÓ CONCESSIÓ VIALS	AUTORITZACIÓ CONCESSIÓ SERVEIS	CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA
4	Ajuntament de Gurb	Rústica/ Via de comunicació	3	9004	237,00			11,00	SNU
7	Ajuntament de Gurb	Rústica/ Via de comunicació	8	9015	14,00			301,00	SNU
10	Ajuntament de Gurb	Rústica/ Improductiu	3	9005	108,00				SNU
11	Ajuntament de Gurb	Rústica/ Improductiu	2	9004	122,00				SNU

L'Ajuntament de Gurb conservarà tots els elements d'urbanització dins del seu terme municipal que es detallen a continuació:

- La calçada dels camins municipals que entronquen amb la nova rotonda i la resta d'accessos.
- Enllumenat de la rotonda i dels ramals que hi entronquen.
- Instal·lacions semafòriques.
- Enjardinament del centre de la rotonda i zones adjacents.

Aquests compromisos resten explicitats amb la signatura del present conveni.

Quart.- Responsabilitat patrimonial

Cadascuna de les administracions signants d'aquest conveni i dintre del seu àmbit de competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d'aquells elements de les obres de les quals n'assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d'acord amb els anteriors pactes.

Cinquè.- Vigència del conveni

Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.



Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.

Sisè. – Efectes del conveni

L'incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc a l'exercici de les accions legals que es considerin adients en defensa dels respectius interessos.

Setè.- Naturalesa del conveni

El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l'objecte del conveni.

Vuitè.- Incompliment

L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució.

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant de l'altra part. La desestimació expressa o presumpta d'aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

Novè.- Formes d'extinció

El present conveni es pot extingir per les causes següents:

- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
 - Per resolució, d'acord amb el pacte anterior.
 - Per avinença de les parts signatàries.
-



- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i de cooperació.

Desè.- Comissió de seguiment

La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació de Barcelona i un altre representant tècnic de l'Ajuntament de Gurb.

La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s'encarregarà de la vigilància i control de l'execució de les obligacions regulades en el present conveni.

Onzè.- Jurisdicció competent

D'acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l'altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

I en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni, en la data que s'assenyala

Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC	2018/0020619
Codi XGL	
Promotor	Ger. Serveis d'Infraestr.Vià. i Mob.
Tramitador	Ger. Serveis d'Infraestr.Vià. i Mob.
Codi classificació	K0104SE16 - Carreteres projectes
Vigència del	21/09/2023
Vigència fins al	21/09/2027
Títol	Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Gurb relatiu a les obres del projecte constructiu "Rotonda a la carretera B-522, PK 4+750 a Granollers de la Plana i reordenació d'accessos del PK 3+270 fins al 4+750. T.M. Gurb"
Destinatari - CIF/DNI	AJ. GURB - P0809900D
Acte de referència	AJG 366/2023

Resum de signatures i tramitació administrativa

Signatures requerides

Perfil	Signatari	Acte	Data acte
		Signa	01/06/2023 14:49
	Josep Casassas Jordà (TCAT)	Signa	04/07/2023 12:55
President/a delegat/da d'Àrea	SERGI VALLES DOMINGO (TCAT)	Signa	25/09/2023 18:42
Secretaria Delegada		Dona fe	29/09/2023 08:00