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CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL CONSORCI DEL BESÒS 
PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE “TRAM DEL REC COMTAL. 
MIRADOR DE LA PONDEROSA” EN EL MARC DELSUBPROJECTE “PSTD VIES 
BLAVES BARCELONA: RECUPERACIÓN DE CAMINOS FLUVIALES NATURALES 
PARA UN TURISMO SOSTENIBLE (VIA BLAVA ANOIA FASE I)”, FINANÇAT PER 
LA UNIÓ EUROPEA, MITJANÇANT ELS FONS NEXT GENERATION EU – PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

INTERVENEN

La DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Il·lma. Sra. Eva Menor Cantador, 
Presidenta Delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme, d’acord el 
Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 9902/23, de 26 de juliol, 
sobre nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en 
favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de 
matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al BOPB de 28.7.2023, i 
modificacions posteriors. Assistida per la  en qualitat de 
Secretària delegada de la Corporació en virtut de les facultats conferides per decret de 
la Presidència núm. 11019/2023, de 15 de setembre de 2023, sobre la delegació de 
funcions de Secretaria per al mandat 2023-2027, i publicat al BOPB de 19 de setembre 
de 2023, als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) del Reial Decret 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

I d’altre part, el CONSORCI DEL BESÒS, la senyora Laia Bonet Rull presidenta del 
Consorci del Besòs, que actua en el seu nom i representació en virtut de les atribucions 
atorgades pels estatuts del Consorci, expressament facultada per a aquest acte i 
assistida pel secretari d’aquest ens, el senyor 

Es reconeixen mútuament la capacitat legal per a aquest acte, en la representació que 
ostenten.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1. El 21 de juny de 2020 el Consell Europeu va aprovar la creació del programa Next
Generation EU, un instrument d'estímul econòmic sense precedents, com a resposta als
efectes derivats de la crisi provocada per la COVID-19 i per encarar la recuperació
postpandèmia amb una orientació més ecològica, més digital i més resilient.

El fons Next Generation EU és un fons de recuperació europeu que suposa una injecció, 
per als membres de la Unió, de 750.000 milions d'euros entre transferències i préstecs. 
Aquesta dotació econòmica atendrà projectes que estiguin en la línia de la sostenibilitat, 
la digitalització i la cohesió, amb l’objectiu de transformar la societat i l’economia.
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El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), és l’instrument amb el qual 
l’Estat espanyol aplicarà els recursos assignats per les autoritats europees. El Pla 
s’articula mitjançant 10 polítiques palanca, i aquestes, al seu torn, en 30 components; el 
component número 14 és el Pla de Modernització i Competitivitat del Sector Turístic, 
dotat amb 3.400 M€.

2. El Pla de Modernització i Competitivitat del Sector Turístic es desplega en 4 eixos
o inversions, el primer dels quals és la transformació del model turístic per a la 
sostenibilitat (inversió 1). Dins d’aquest eix, es preveu el desenvolupament de diverses 
accions, la més rellevant de les quals és el Programa de Plans de Sostenibilitat Turística 
en Destinacions (submesura 2), programa que preveu la recuperació integral de les 
destinacions pioneres i la transformació estratègica de les destinacions urbanes i 
d’interior.

Aquest Programa es regeix per l’Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinacions, 
aprovada per la Conferència Sectorial de Turisme el 28 de juliol de 2021 i actualitzada 
el mes de gener de 2023, com a full de ruta per guiar la selecció i el finançament dels 
projectes destinats a donar suport a la transformació de les nostres destinacions en pols 
d’innovació turística i fer-les més resilients. Alhora, avança cap a una major cohesió 
territorial, no només relacionant l’oferta i les destinacions de cada territori, sinó també 
creant connexions entre les destinacions de diverses regions.

L’Estratègia esmentada inclou:

- el Programa ordinari de sostenibilitat turística en destinacions, que es convoca
anualment i es cofinança amb els pressupostos de totes tres administracions 
actuants: estatal, autonòmica i local;

- el Programa extraordinari de sostenibilitat turística en destinacions 2021-2023, amb 
més ambició transformadora i que es finança totalment per la Unió Europea a través 
dels fons Next Generation EU. Aquest Programa extraordinari està dotat 
econòmicament per als tres exercicis amb 1.858 M€, dels quals 660 M€ es van
assignar a la convocatòria extraordinària de l’any 2021 a distribuir entre totes les 
comunitats autònomes.

3. D’acord amb l’Estratègia i amb els plans extraordinaris, cada any s’elabora el 
corresponent Pla Territorial de Sostenibilitat Turística en Destinacions, que es configura 
com un mecanisme d’actuació cooperada entre l’Administració General de l’Estat, les 
comunitats autònomes i els ens locals, amb l’objectiu d’avançar en la transformació de 
les destinacions turístiques en un model participat de governança.

Els Plans territorials articulen la seva intervenció mitjançant dos instruments:

- Accions de Cohesió entre Destinacions, que representen intervencions de caràcter 
horitzontal i d’àmbit supralocal, i que contribueixen a completar i relacionar o 
cohesionar entre si les actuacions en destinació de cada comunitat autònoma;
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- Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació, el disseny i l’execució dels quals 
correspon als ens locals de cadascuna de les destinacions, amb una durada 
màxima de tres anualitats.

4. Per elaborar el Pla territorial, la mateixa Secretaria d’Estat de Turisme (SETUR) 
del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme va obrir la convocatòria extraordinària 2021 
dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions, per tal que, en el període del 20 
de juliol al 20 de setembre de 2021, els ens locals interessats hi poguessin concórrer.

5. En data 15 de novembre de 2021 i en sessió formalment convocada del Comitè 
Consultiu de Catalunya (format per la SETUR, l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i un representant de cada destinació 
urbana o de ciutat amb identitat turística que havia presentat un Pla de Sostenibilitat 
Turística) es van valorar els projectes presentats amb categoria d’aptes. D’aquests, es
va acordar proposar incloure al Pla territorial de Sostenibilitat Turística en Destinació de
Catalunya 2021 (PTSTDC-21) un total de dinou projectes de Plans de Sostenibilitat
Turística en Destinació, els que havien assolit millor puntuació i que millor encaixaven 
en l’estratègia territorial.

Com a resultat d’aquestes valoracions, es va configurar el contingut del que seria el Pla 
territorial de Sostenibilitat Turística en Destinació de Catalunya 2021 (PTSTDC-21), amb 
un pressupost total de 69,87 M€, que inclou els esmentats dinou Plans de Sostenibilitat 
Turística en Destinació (PSTD) i una secretaria tècnica per a la gestió i coordinació 
global del Pla territorial. Aquest Pla territorial es justifica com l’agregació dels diferents 
PSTD presentats per les entitats locals de la destinació, la cohesió dels plans i la seva 
connexió amb tot el territori.

El dia 21 de desembre de 2021, la Conferència Sectorial de Turisme va ratificar el 
PTSTDC-21 i va acordar la transferència dels fons corresponents a les comunitats 
autònomes. També es van regular les obligacions que tenen les administracions 
autonòmiques com a executores del Pla territorial esmentat i, alhora, com a 
coordinadores de les execucions dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació que 
formen el Pla.

6. El 29 de desembre de 2021, es va publicar al BOE, número 312, la Resolució de 
la Secretaria d’Estat de Turisme, de 23 de desembre, per la qual es dona publicitat a 
l’esmentat Acord de 21 de desembre de 2021.

A la taula 2 de l’Acord es recull el repartiment del crèdit i l’assignació concreta a cada 
comunitat autònoma, i en l’assignació, l’import corresponent a cada entitat local 
beneficiària. En el cas concret de Catalunya, li correspon un import total per comunitat 
autònoma de 69,87 M€.
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7. Segons consta també en l’Acord esmentat, la SETUR havia de realitzar el 
pagament de l’import per distribuir a cada comunitat autònoma, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 20.50.04.430A.758 i crèdit del servei 50 del mecanisme de recuperació 
i resiliència (MRR) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per a l’exercici 
pressupostari 2021.

El lliurament efectiu s’ha de produir en una sola vegada i d’acord amb el que preveu la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2021, i el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.

Els crèdits transferits queden legalment afectats al finançament de les actuacions 
aprovades per l’Acord de la Conferència Sectorial de Turisme del 21 de desembre de 
2021, de forma que possibilitin el compliment dels objectius comunitaris en la matèria i 
de les fites i els objectius del component 14 del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència. Es preveia el reintegrament total o parcial d’aquests crèdits en cas que no 
es realitzés la despesa o en cas d’incompliment total o parcial dels objectius previstos, 
d’acord amb el que disposa la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per al 2021, i l’article 37.4 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de 
desembre.

8. Posteriorment, es va publicar al BOE número 11, de 13 de gener de 2022, la 
Resolució de 4 de gener de 2022, de la Secretaria d’Estat de Turisme, per la qual 
s’acorda la distribució dels crèdits a les comunitats autònomes i es formalitzen els 
compromisos financers derivats de l’Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 21 
de desembre de 2021, pel qual es fixen els criteris de distribució, així com el repartiment 
per a les comunitats autònomes del crèdit destinat al finançament d’actuacions d’inversió 
d’entitats locals en el marc del component 14, inversió 1, submesura 2 del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, per a l’exercici 2021.

En aquesta Resolució, d’acord amb l’article 86.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
general pressupostària, i els articles 62 i 151 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, la Secretaria d’Estat de Turisme disposa en una única resolució 
formalitzar els compromisos financers resultants de l’efectiva distribució dels crèdits a 
les comunitats autònomes respectives.

9. La transferència de crèdit a la comunitat autònoma de Catalunya per import de 
69.870.000,00 euros, es va fer efectiva al tresor de la Generalitat de Catalunya en data 
25 d’abril de 2022.

A conseqüència d’aquest lliurament, es va generar l’import esmentat a la partida 
pressupostària IU1503D/760000100/6510FMRRC14I01 del pressupost de la 
Generalitat de Catalunya per al 2022.
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10. En data 29 de març de 2022, la Conferència Sectorial de Turisme emet un nou 
Acord, que modifica l’Acord del 21 de desembre de 2021, pel qual es fixen els criteris de 
distribució, així com el repartiment resultant per a les comunitats autònomes, del crèdit 
destinat al finançament d’actuacions d’inversió d’entitats locals en el marc del 
component 14, inversió 1, submesura 2 del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, per un import total de 615.000.000 euros per a l’exercici 2021. En aquest 
Acord es determina que l’IVA és un concepte subvencionable, de forma que queda 
inclòs en l’atribució de l’import corresponent a Catalunya i, en conseqüència, atribuït a 
cadascuna de les dinou entitats locals beneficiàries que formen el Pla territorial de 
Catalunya 2021.

Aquest Acord es publica al BOE núm. 90, de 15 d’ abril de 2022.

11. En aquest context i en execució de l’Acord de la Conferència Sectorial de Turisme 
de data 21  de desembre de 2021, modificat pel de 29 de març de 2022, s’atorga una 
subvenció, Resolució de data 10 de juny de 2022 del Departament d’Empresa i Treball 
de la Generalitat de Catalunya, per l’import de 4.500.000,00 d’euros a la Diputació de 
Barcelona, per tal de finançar  el subprojecte, anomenat PSTD Vies Blaves Barcelona: 
Recuperació de camins fluvials naturals per a un turisme sostenible (PSTD Via Blava 
Anoia Fase I, en endavant).

12. El projecte global Vies Blaves Barcelona té per finalitat la recuperació i posada
en valor del patrimoni natural i cultural entorn al parc fluvial més important de la província 
de Barcelona, a través de la creació i adequació d’itineraris transitables per a la pràctica 
del cicloturisme i del senderisme al voltant dels rius Llobregat, Anoia i Cardener. El 
projecte té la finalitat a la vegada de promoure la seva conservació, apostar per la 
desestacionalització, buscar complementarietats amb les destinacions de sol i platja i 
potenciar les zones rurals. El propòsit de futur del projecte global de les Vies Blaves 
Barcelona és que contribueixi a la creació d’una xarxa cicloturística a Catalunya que 
connectarà amb altres rutes cicloturístiques de llarga distància, com la ruta Eurovelo 8, 
la via InterCatalunya, les Vies Verdes de Girona i Tarragona, i la ruta Pirineus. L’àmbit 
geogràfic del projecte global ve determinat per l’àmbit fluvial que comprèn els cursos 
d’aquests 3 rius, cobrint 59 municipis en un total de 7 comarques, i passant a través de 
3 parcs naturals, 13 espais naturals protegits, 8 espais turístics, així com traçats de 
camins, un seguit de recursos amb un valor que forma part del conjunt patrimonial 
indissociable natural, cultural, històric i econòmic de l’interior de la província de 
Barcelona.

El subprojecte PSTD Via Blava Anoia Fase 1, s’estructura en 6 actuacions que es 
distribueixen en els quatre eixos de la Estratègia de Sostenibilitat Turística en 
Destinacions:

Eix 1. Transició verda i ecològica
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Actuació 1: Creació i adequació d’itineraris no motoritzats. Inclou la gestió de les 
expropiacions i l’execució material de les obres.

Eix 2. Millora de l’eficiència energètica
Actuació 2: Sistemes d’enllumenat eficients, pantalles LED i sistemes d’alimentació 
mitjançant energies renovables. Comprèn la instal·lació de sistemes d’eficiència 
energètica i equipaments tecnològics d’informació i comunicació.

Eix 3. Transició digital
Actuació 3: Màrqueting i eines digitals. Inclou actuacions de màrqueting i eines 
digitals, incloent l‘elaboració d’un Pla de Màrqueting Digital de Turisme Sostenible,
entre d’altres.

Actuació 4: Implementació del sistema de control de fluxos de visitants de la Via 
Blava. Comprèn el disseny d’un Pla de mobilitat. També inclou la instal·lació de 
sensors i el desenvolupament i implementació de programari que permeti analitzar 
les dades obtingues per a la presa de decisions. 

Eix 4. Competitivitat
Actuació 5: Actuacions per al foment del turisme actiu. Inclou el desenvolupament 
d’actuacions per al foment del turisme actiu, des de senyalització, accessibilitat i
mobiliari.

Actuació 6: Estratègia de gestió, tècnica i de qualitat, que inclou un Pla Estratègic 
de gestió i de qualitat, l’estudi sobre un model d’estructura de gestió de la Via i de 
segells i certificacions que impulsin el seu posicionament internacional, com també 
accions de difusió com una campanya de sensibilització o l’organització d’un 
esdeveniment esportiu.

El termini  d’execució, d’acord amb el punt tercer de la resolució, computa a partir del 25 
d’abril de 2022 i té una durada de tres anys, fins al 25 d’abril del 2025. No obstant això,
s’accepten les actuacions subvencionables iniciades a partir del 5 de gener de 2022 que 
no estiguin finalitzades, sempre i quan s’hagin tramitat seguint els principis de gestió del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

La subvenció atorgada comporta un finançament del 100% del projecte presentat. 

13. Ampliació del subprojecte PSTD Vies Blaves Barcelona: Recuperació de camins 
fluvials naturals per a un turisme sostenible

La Conferència Sectorial de Turisme de data 26 de gener de 2023 aprova la modificació 
de la destinació de l’import de vuit-cents setanta-set mil cinquanta-cinc euros amb dinou 
cèntims (877.055,19 €), assignats inicialment al finançament d’una secretaria tècnica 
per a la gestió i coordinació global del Pla territorial de l’any 2021, per destinar-los a 
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incrementar el subprojecte de la Diputació de Barcelona PSTD Vies Blaves Barcelona: 
recuperació de camins fluvials naturals per a un turisme sostenible (Via Blava Anoia 
Fase I).

La resolució la Generalitat de Catalunya de 18 de setembre de 2023 modifica la 
resolució de concessió de la subvenció atorgada a la Diputació de Barcelona, per 
l’import de 4.500.000€, per tal de finançar el PSTD Vies Blaves Barcelona: recuperació 
de camins fluvials naturals per a un turisme sostenible (Via Blava Anoia Fase I) i l’amplia 
en 877.055,19€ per a l’execució de l’actuació anomenada: “Tram del Rec Comtal.
Mirador de la Ponderosa”. En conseqüència, l’import total de la subvenció de la que és 
beneficiària la Diputació de Barcelona passa a ser de 5.377.055,19€.

L’ampliació de la subvenció va destinada a replicar el model del subprojecte PSTD Vies 
Blaves Barcelona: recuperació de camins fluvials naturals per a un turisme sostenible 
(Via Blava Anoia Fase I), al voltant d'altres conques fluvials de la província de Barcelona 
Amb l’objectiu de dinamitzar el territori a través de la creació d'un producte turístic sobre 
la base de la mobilitat sostenible, la transició verda i digital i la generació d'aliances entre 
els actors de la zona, s'ha vist com una oportunitat.

Concretament dit finançament es pretén transferir al Consorci Besòs com ens executor 
del projecte i seria destinat a desenvolupar el projecte “Tram del Rec Comtal. Mirador 
de la Ponderosa”. El Mirador de la Ponderosa, en el traçat del Rec Comtal, a la 
desembocadura del riu Besòs, es configura com un dels espai idoni per a transferir el 
model de la Via Blava per la seva situació geogràfica i les seves característiques 
territorials. Alhora, el projecte contribueix a la consecució de l'objectiu, a llarg termini, 
d'unir les conques fluvials de la província de Barcelona, no només de forma vertical (des 
del naixement fins a la desembocadura) sinó també a nivell horitzontal, connectant els 
traçats al llarg de la ciutat de Barcelona (tram Llobregat – Besòs). Amb la finalitat de 
generar la connexió entre els trams pedalables i el patrimoni cultural i històric, material i 
immaterial, els espais naturals i les diverses ofertes turístiques que el territori pot oferir 
sobre la base de criteris de sostenibilitat, eficiència energètica, adaptació al canvi 
climàtic i revaloració del patrimoni.

El Mirador de la Ponderosa és una plana agrícola situada en el traçat del Rec Comtal. 
El traçat del Rec Comtal és objecte d’un projecte de recuperació, coordinat des de fa 
anys per part del Consorci del Besòs, que pretén consolidar el camí que recorre un antic 
canal medieval que encara es manté com a curs d'aigua a través de Vallbona (un barri 
perifèric de Barcelona) i Can Sant Joan (un barri pertanyent a Montcada i Reixac) com 
un nou producte turístic que contribueixi a la desconcentració i descentralització dels 
fluxos turístics entorn de la ciutat de Barcelona, a partir de la posada en valor del 
patrimoni històric, cultural i natural dels seus voltants. La recuperació té diversos 
objectius. D'una banda, posar en relleu el seu valor històric i patrimonial i potenciar el 
seu paper com a recurs ambiental, millorant la biodiversitat dels barris que creua i 
utilitzant-ho com a reservori de fauna per a la recuperació de la llera del riu Besòs. Per 
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l'altra, aquest projecte de consolidació del canal pretén, explotar les potencialitats de 
l'entorn del Besòs en propiciar itineraris no motoritzats seguint el traçat del canal a través 
de l'impuls de la mobilitat sostenible (ús pedestre i cicloturístic) i enllaçant diferents 
construccions històriques destinades a l'aportació d'aigua a la ciutat de Barcelona i 
connectant la ciutat de Barcelona amb la comarca del Vallès Occidental i la seva xarxa 
de senders. 

L’interès que ja desperta avui dia el Rec Comtal reuneix alguns visitants al llarg de l'any 
que el recorren de manera precària per camins existents, però amb poques condicions 
de seguretat. El projecte pretén millorar aquests camins al mateix temps que actua sobre 
la pròpia llera, re-naturalitzant parts transformades en llera de formigó en obres recents 
i introduint espècies autòctones d’ictiofauna. També preveu la plantació d'arbres i 
arbustos de ribera per a millorar la transició entre el canal i el seu entorn immediat, 
eliminant espècies invasores impròpies del lloc. Les actuacions de restauració i millora 
dels hàbitats naturals de l'àmbit fluvial de la conca del Besòs permetran convertir els 
entorns del Rec Comtal (associats al riu Besòs) en un valuós recurs paisatgístic, natural, 
cultural i patrimonial de promoció turística i de dinamització econòmica del territori.

El principal objectiu del projecte és la dinamització econòmica del territori mitjançant la 
creació d'un producte turístic sostenible gràcies a la rehabilitació del Rec Comtal i dels 
camins del seu entorn

Resseguint aquest traçat el Consorci del Besòs, aprofitant aquesta voluntat de 
transferència del model de la Via Blava al Rec Comtal, i d’acord amb l’experiència prèvia 
de la Diputació de Barcelona en aquest àmbit, proposa la zona del “Mirador de La 
Ponderosa” com la més adequada per dur a terme aquest projecte que permetrà i aplicar 
els criteris adoptats per a la construcció de la Via Blava en el marc del PSTD Via Blava 
Anoia Fase I. Aquesta infraestructura va néixer per portar aigua a les hortes de la ciutat 
i a les indústries medievals i, posteriorment, també es va aprofitar per cobrir les 
necessitats hídriques d’una població en creixement. La plana agrícola de Vallbona és 
l’única que es manté amb aquest ús dins el municipi de Barcelona. En l’actualitat encara 
és regada amb l’aigua del Rec Comtal a la finca anomenada “La Ponderosa”, dedicada 
a la producció d’hortalisses de temporada. La posada en valor d’aquest patrimoni pot 
contribuir a la creació d’un producte turístic de gran interès per al visitant.

A mig termini, el traçat del Rec Comtal podria connectar-se amb els camins fluvials de 
la resta de la conca del riu (esdevenint una xarxa d’uns 300 km), amb la Via Blava del 
Llobregat (arribarà als 250km) o amb les rutes d’àmbit nacional i internacional.

14. Antecedents d’actuacions del Consorci del Besòs en l’entorn del Rec Comtal

El Consorci del Besòs és una entitat amb caràcter d’ens local integrada pels 
Ajuntaments de Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet 
i Montcada i Reixac, així com la Generalitat de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de 
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Barcelona, en els termes dels articles 57 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local i 269 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que té com a
finalitat garantir una unitat d'acció pública en el seu àmbit d'actuació territorial, orientada 
especialment a la formació del planejament urbanístic, la seva execució i conservació, 
així com a la prestació dels diversos serveis als ciutadans a l’entorn del Besòs.

En aquest sentit, el Consorci del Besòs ha vingut i ve treballant en l’àmbit del Rec 
Comtal, tan a nivell urbanístic, com mediambiental, cultural i social, amb la següent 
documentació:

- Avantprojecte de renaturalització del rec comtal i adequació d’un camí per a 
ús públic entre Vallbona i Trinitat Vella (Barcelona) i posterior Projecte 
executiu de renaturalització del Rec Comtal i adequació d’un camí per a ús 
públic entre Vallbona i Trinitat Vella (Barcelona).

- Pla director del Rec Comtal, elaborat per l’Institut de Cultura de l’Ajuntament 
de Barcelona.

- Manual d’aplicació de criteris d’intervenció i d’interpretació del rec comtal, 
elaborat per Bimsa.

- Turisme: els camins de l’aigua (Next Generation EU i marc de finançament 
pluriannual 2021-27), elaborat pel Consorci del Besòs.

- Projecte executiu d’estructura. ampliació del pas inferior sota la línia 
ferroviària d’Adif al carrer d’Oristà (Vallbona). districte de Nou Barris de 
Barcelona, elaborat per Bimsa.

- Actuacions concertades amb l’ajuntament de Barcelona en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançats amb Fons NGEU 
en la convocatòria del PSTD: l’adequació de l’Itinerari del camí del Rec Comtal 
i el projecte Rec Comtal refugi de biodiversitat. 

15. Fonaments de dret:

- Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 
2021, pel qual s’estableix el mecanisme de recuperació i resiliència.

- Decisió d’Execució del Consell, de 16 de juny de 2021, relativa a l’aprovació de 
l’avaluació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya (Council 
Implementing Decision, CID)

- Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de 
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juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la 
Unió (anomenat Reglament financer), pel qual es modifiquen els reglaments (UE) 
1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, 
(UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 i la Decisió 541/2014/UE, i pel qual 
es deroga el Reglament (UE, Euratom) 966/2012.

- Directiva (UE) 2017/1371, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de
2017, sobre la lluita contra el frau que afecta els interessos financers de la Unió
mitjançant el dret penal.

- Reglament (UE, Euratom) 883/2013, del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de
setembre de 2013, relatiu a les investigacions efectuades per l’Oficina Europea de
Lluita contra el Frau (OLAF) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1073/1999 del
Parlament Europeu i del Consell i el Reglament (Euratom) 1074/1999 del Consell.

- Llei 47/ 2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

- Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2021.

- Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents
per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència.

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, així com els
articles 118 a 129. del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

- L'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017.

- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya.

- Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la
implementació i gestió dels fons procedents del mecanisme de recuperació i
resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya
i el seu sector públic.

- Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.
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- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

- Reial decret 802/2014, de 19 de setembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 
390/1998, de 13 de març, pel qual es regulen les funcions i l’estructura orgànica de 
les delegacions d’economia i hisenda (es crea el SNCA, Servei Nacional de 
Coordinació Antifrau).

- Reial decret 91/2019, d’1 de març, pel qual es regula la composició i el funcionament 
del Consell Assessor de Prevenció i Lluita contra el Frau als interessos financers de 
la Unió Europea (BOE de 19 març de 2019).

- Comunicació de la Comissió: Guia tècnica sobre l’aplicació del principi de «no causar 
un perjudici significatiu» en virtut del Reglament relatiu al mecanisme de recuperació 
i resiliència (2021/C 58/01).

- Guia per incorporar la perspectiva de gènere en les actuacions finançades en el 
marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

- Instrucció de 23 de desembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contractació 
Pública de l’Estat sobre aspectes per incorporar als expedients i als plecs rectors de 
contractes que s’hagin de finançar amb fons procedents del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència.

- Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), de 16 de juny de 2021.

- Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinació aprovada per la Conferència 
Sectorial de Turisme, en la sessió del 28 de juliol de 2021.

- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 
gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

- Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i el 
format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, 
autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i els objectius i de 
l’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència.
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- Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtic del risc de conflicte 
d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència

- Resolució de 23 de desembre de 2021, de la Secretaria d’Estat de Turisme, per la 
qual es publica l’Acord de la Conferència Sectorial de Turisme, de 21 de desembre, 
pel qual es fixen els criteris de distribució, així com el repartiment resultant per a les 
comunitats autònomes, del crèdit destinat al finançament d’actuacions d’inversió per 
part d’entitats locals en el marc del component 14, inversió 1 del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència.

- Resolució de 4 de gener de 2022, de la Secretaria d’Estat de Turisme, per la qual 
s’acorda la distribució dels crèdits a les comunitats autònomes i es formalitzen els 
compromisos financers derivats de l’Acord de la Conferència Sectorial de Turisme, 
pel qual es fixen els criteris de distribució, així com el repartiment resultant per a les 
comunitats autònomes, del crèdit destinat al finançament d’actuacions d’inversió per 
part d’entitats locals en el marc del component 14, inversió 1 del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència.

- Resolució d’11 d’abril de 2022, de la Secretaria d’Estat de Turisme, per la qual es 
publica l’Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 29 de març de 2022, pel 
qual es modifica el del 21 de desembre de 2021, que fixa els criteris de distribució, 
així com els de repartiment resultant per a les comunitats autònomes, del crèdit 
destinat al finançament d’actuacions d’inversió per part d’entitats locals en el marc 
del component 14, inversió 1, submesura 2 del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència.

- Resolució de 10 de juny de 2022, del Departament d’Empresa i Treball de la 
Generalitat de Catalunya per la qual es concedeix una subvenció a la Diputació de 
Barcelona per import de 4.500.000€ per tal de finançar el Pla de Sostenibilitat 
Turística en Destinació “Vies Blaves Barcelona: recuperació de camins fluvials 
naturals per a un turisme sostenible (Via Blava Anoia Fase I)”

- Resolució de 18 de setembre de 2023, del Departament d’Empresa i Treball de la 
Generalitat de Catalunya per la qual es modifica la resolució de concessió de la 
subvenció atorgada a la Diputació de Barcelona per import de 4.500.000€ per tal de 
finançar el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació “Vies Blaves Barcelona: 
recuperació de camins fluvials naturals per a un turisme sostenible (Via Blava Anoia 
Fase I)”

- Pla de Mesures Antifrau en l’execució d’actuacions finançades pels fons del 
mecanisme de recuperació i resiliència a la Generalitat de Catalunya, aprovat per 
l’Acord GOV/19/2022, d'1 de febrer i publicat al DOGC número 8598, de 3 de febrer 
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de 2022.

Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:

PACTES

PRIMER. Objecte.

El present conveni té per objecte definir la col·laboració entre la Diputació de Barcelona, 
a través de la Gerència de Serveis de Turisme i el Consorci del Besòs per al 
desenvolupament del subprojecte anellatTram del Rec Comtal. Mirador de la 
Ponderosa”, dins del traçat del Rec Comtal, per a la implantació del model de via blava, 
en el marc del subprojecte PSTD Vies Blaves Barcelona: recuperación de caminos 
fluviales naturales para un turismo sostenible (Via Blava Anoia Fase I), finançat per la 
Unió Europea, mitjançant els fons NextGeneration EU, en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). 

Aquest projecte té per objecte el disseny i implementació del model Vies Blaves, en 
aquesta part del traçat, el “Mirador de la Ponderosa” per a la creació d'un producte 
turístic que contribueixi al desenvolupament sostenible, l’equilibri territorial i a la 
desconcentració i desestacionalització dels fluxos turístics al voltant de la ciutat de 
Barcelona. Es tracta d’un emplaçament que per les seves característiques i el seu 
potencial d’afluència turística, resulta idoni per desenvolupar el projecte que, a llarg 
termini, permeti unir les conques fluvials de la província de Barcelona, no només de 
forma vertical (des del naixement fins a la desembocadura) sinó també a nivell 
horitzontal, connectant els traçats al llarg de la ciutat de Barcelona (tram Llobregat –
Besòs), generant la connexió entre els trams pedalables i el patrimoni cultural i històric, 
material i immaterial, els espais naturals i les diverses ofertes turístiques que el territori 
pot oferir sobre la base de criteris de sostenibilitat, eficiència energètica, adaptació al 
canvi climàtic i revaloració del patrimoni.

En el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el present conveni té la 
consideració de subprojecte anellat al subprojecte PSTD Vies Blaves Barcelona: 
recuperación de caminos fluviales naturales para un turismo sostenible (Via Blava Anoia 
Fase I), i l’entitat executora del mateix serà el Consorci del Besòs.

La implementació de les actuacions del subprojecte anellat “Tram del Rec Comtal. 
Mirador de la Ponderosa” es faran tenint en compte les  obligacions i compromisos que 
es recullen en la Resolució de 10 de juny de 2022, del Departament d’Empresa i Treball 
de la Generalitat de Catalunya per la qual es concedeix una subvenció a la Diputació de 
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Barcelona per import de 4.500.000€ per tal de finançar el Pla de Sostenibilitat Turística 
en Destinació Vies Blaves Barcelona: recuperació de camins fluvials naturals per a un 
turisme sostenible (Via Blava Anoia Fase I) que s’adjunta com annex 1 al present 
conveni, i la Resolució de 18 de setembre de 2023, del Departament d’Empresa i Treball 
de la Generalitat de Catalunya per la qual es modifica la resolució de concessió de la 
subvenció atorgada a la Diputació de Barcelona per import de 4.500.000€ per tal de
finançar el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació Vies Blaves Barcelona: 
recuperació de camins fluvials naturals per a un turisme sostenible (Via Blava Anoia 
Fase I) ampliant l’import amb 877.055,19€ addicionals per al Tram del Rec Comtal –
Mirador de la Ponderosa, que s’adjunta al present conveni com a annex 2.

SEGON. Actuacions a desenvolupar.

Les actuacions previstes per a la implementació del subprojecte PSTD Vies Blaves 
Barcelona: recuperación de caminos fluviales naturales para un turismo sostenible (Via 
Blava Anoia Fase I), en el projecte Tram del Rec Comtal. Mirador de la Ponderosa, dins 
del traçat del Rec Comtal, consisteixen en l’adequació de l’entorn i del traçat per a la 
creació d’un itinerari no motoritzat resseguint un tram de l’antic Rec Comtal i la seva 
renaturalització.

Les actuacions que es proposen en aquest conveni tenen la finalitat d’enriquir 
l’enfocament de les actuacions previstes pel Consorci del Besòs al llarg del traçat del 
Rec Comtal amb la incorporació dels aprenentatges executats amb el model Vies Blaves 
a la plana del Mirador de la Ponderosa.

Les actuacions en el seu conjunt contribuiran a la dinamització econòmica del territori 
mitjançant la creació d'un producte turístic sostenible gràcies a la intervenció a la zona 
del Mirador de la Ponderosa, contribuint a la rehabilitació d’una part del traçat del Rec 
Comtal i dels camins del seu entorn.

Les actuacions de restauració i millora dels hàbitats naturals de l'àmbit fluvial de la conca 
del Besós permetran convertir el Mirador de la Ponderosa i els entorns del Rec Comtal 
(associats al riu Besós) en un valuós recurs paisatgístic, natural, cultural i patrimonial de 
promoció turística i de dinamització econòmica del territori.

Concretament:

Actuació 1: Rec Comtal: adequació d’un camí per a peatons i ciclistes 
Construcció de ferma de camí amb sòl permeable
Configuració d’esplanada-mirador-zona de repòs
Plantació d'arbres d'ombra
Construcció de mobiliari per al descans

- Actuació 2: Rec Comtal: Re-naturalització del “Rec Comtal per a una millor 
biodiversitat”
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Modificació del llit del canal per a la seva configuració amb elements naturals
Erradicació d'espècies vegetals invasores
Plantació de vegetació autòctona en els marges del canal i del camí
Introducció ictiofauna autòctona

La temporalitat prevista d’execució i les quantitats màximes de suport per part de 
Diputació de Barcelona en relació a les actuacions són:

2023 2024 Total
Adequació d'un camí per a 
vianants i ciclistes en situació 
de   passeig 70.228,19 € 280.695,- € 350.923,19 €

Re-naturalització del “Rec 
Comtal per a una millora de la 
biodiversitat

52.613,00 € 473.519,00 € 526.132,00 €

TOTAL 877.055,19 €

A través de l’execució d’aquestes actuacions es regenera el patrimoni natural, social i 
cultural, el qual serveix d'esperó per a formular i generar un nou model turístic que situï 
a la sostenibilitat en la seva triple dimensió: mediambiental, social i econòmica com a 
eix vertebrador no sols del destí, sinó també del territori.

En la dimensió mediambiental, es pretén, incidir en la recuperació global de la conca del 
riu Besós.

En la dimensió social, s'aposta per la cohesió social i el benestar de les persones, sense 
discriminació per capacitat física (es posa el focus en l'accessibilitat), ni de nivell de 
renda (és un producte d'ús gratuït). 

Es posa a disposició de la ciutadania una infraestructura en la qual poden coexistir la 
pràctica d'activitats saludables, la mobilitat urbana i interurbana no contaminant, la 
promoció del turisme sostenible, la dinamització de les economies locals i la potenciació 
del patrimoni cultural. 

En la dimensió econòmica, es garanteix la seva conservació amb l'objectiu d'assegurar 
l'explotació i desenvolupament econòmic que redundi en tota la comunitat.

TERCER: OBLIGACIONS DE LES PARTS RESPECTE LA LA REGULACIÓ I 
PROCEDIMENT DEL PROJECTE FINANÇAT AMB FONS NGEU
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1- Despeses d’implementació

Els crèdits transferits queden legalment afectats al finançament de les actuacions 
acordades, de manera que possibilitin el compliment dels objectius comunitaris en la 
matèria i les fites i els objectius del component 14 del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència, inversió 1, submesura 2.

El Consorci del Besòs pot destinar els recursos a tot el que sigui necessari per complir 
les fites i els objectius acordats, sempre d’acord amb els principis de gestió dels fons 
Next Generation EU recollits a l’Ordre HFP/1030/2021 i l’Ordre HFP/1031/2021, totes 
dues de 29 de setembre, l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, a la pròpia Resolució de
data 10 de juny de 2022 del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya i a la Resolució de modificació de data 18 de setembre de 2023 del 
Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya per la qual s’aprova 
l’ampliació del subprojecte PSTD Vies Blaves Barcelona: recuperación de caminos 
fluviales naturales para un turismo sostenible (Via Blava Anoia Fase I) i la resta de 
normativa de referència.

No es consideraran els costos indirectes imputables a les despeses de gestió 
corresponents a despeses de constitució, funcionament o estructura permanent o 
habitual de les entitats que s’encarreguin de la gestió de les actuacions subvencionades.

2- Elegibilitat de les despeses

Poden ésser finançades fins al 100 % dels costos subvencionables, tenint en compte la 
normativa pressupostària i els capítols econòmics on s’imputaran les despeses, les 
inversions corresponents a les tipologies següents, entre d’altres:

- Les contractacions externes d’enginyeria, seguiment i obra civil.
- Els contractes de compra d’equips, incloent-hi equipament tecnològic i equips 

informàtics, relacionats amb les actuacions finançades.
- L’adquisició de llicències de programari de caràcter especialitzat destinat 

exclusivament a l’actuació, i que possibiliti l’ús adequat de l’equipament adquirit.
- Les contractacions externes de consultoria, que es portin a terme dins de l’actuació 

objecte de la subvenció com a part de la mateixa subvenció. Els estudis de viabilitat 
i d’enginyeria de detall són subvencionables sempre que siguin necessaris per a la 
realització de l’actuació. Podran haver-se realitzat amb anterioritat a la data 
d’elegibilitat, però en aquest cas, el seu cost no seria elegible.

- Les contractacions externes per a treballs d’assessorament legal, notaria, 
assessorament tècnic o financer comptable o auditoria, si estan directament 
vinculades al projecte i són necessàries per a la preparació o desenvolupament del 
projecte, sempre que hagin estat previstes en el pressupost.

- Els tributs, excepte les taxes, quan l’ens beneficiari de la subvenció els aboni 
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efectivament; en cap cas seran subvencionables els impostos indirectes quan siguin 
susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la 
renda.

Així mateix, no es consideren despeses subvencionables, les incloses en els conceptes 
següents:

- Autoritzacions administratives, llicències, permisos, costos d’avals o fiances, multes 
i taxes

- Qualsevol despesa associada a gestions, contractacions, consultes o tràmits 
administratius, encara que siguin necessaris per a l’obtenció de permisos o 
llicències.

- Assegurances subscrites per l’entitat sol·licitant.
- La vigilància i seguretat durant l’execució de l’obra fins a la data de posada en 

funcionament.
- Qualsevol cost financer.
- Costos associats a sancions penals, així com despeses de procediments judicials.
- Llicències destinades a sistemes operatius i aplicacions ofimàtiques.
- Qualsevol despesa d’operació i manteniment de les actuacions o despeses pròpies 

de l’Administració.

En tot cas, les despeses subvencionables estan subjectes a totes les disposicions 
contingudes a l’article 31 de la Llei general de subvencions.

3- Principis i compromisos de gestió del subprojecte PSTD Vies Blaves Barcelona: 
Recuperació de camins fluvials naturals per a un turisme sostenible, d’aplicació 
al subprojecte anellat Tram del Rec Comtal. Mirador de la Ponderosa en relació 
amb la normativa aplicable.

Són principis o criteris específics, d’obligada consideració en la planificació i execució 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i, per tant, transversals en el conjunt 
del Pla, i del subprojecte anellat:

a) Fites i objectius, així com els criteris per al seguiment i l’acreditació del resultat.
b) Etiquetatge verd i etiquetatge digital.
c) Anàlisi de risc de causar un perjudici significatiu (do no significant harm, DNSH), i 

seguiment i verificació del resultat sobre l’avaluació inicial.
d) Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, de la corrupció 

i dels conflictes d’interès.
e) Compatibilitat del règim d’ajuts d’estat i prevenció del doble finançament.
f) Identificació del perceptor final dels fons, com a beneficiari dels ajuts, adjudicatari 

d’un contracte o subcontractista.
g) Comunicació
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a) Fites i objectius. Elaboració d’informes

Les fites i objectius de referència són els següents:

1. Per al subprojecte en el seu conjunt:

D’acord amb la Decisió d’Execució del Consell (CID, en les seves sigles en anglès), 
de 13 de juliol de 2021, relativa a l‘aprovació de l’avaluació del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència d’Espanya, el subprojecte ha de contribuir, al seu nivell a 
través de la seva fita crítica, al compliment de l’objectiu CID número 220 “Finalización 
de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos”, amb la descripció següent: 
“Ejecución del 75 % antes de la finalización del cuarto trimestre de 2024 en el caso 
de los destinos adjudicados en 2021”.

El subprojecte no té vinculada cap Fita i Objectiu OA (Operational Arrangement) i li 
són d’aplicació les Fites i Objectius de Gestió No Crítics que reben la denominació 
de Fites Auxiliars i que es definiran conjuntament entre la Diputació de Barcelona i el 
Consorci del Besòs.

2. Per al subprojecte anellat:

D’acord amb la Decisió d’Execució del Consell (CID, en les seves sigles en anglès), 
de 13 de juliol de 2021, relativa a l‘aprovació de l’avaluació del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència d’Espanya, el subprojecte anellat ha de contribuir, al seu 
nivell a través de la seva fita crítica, al compliment de l’objectiu CID número 220 
“Finalización de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos”, amb la 
descripció següent: “Ejecución del 75 % antes de la finalización del cuarto trimestre 
de 2024 en el caso de los destinos adjudicados en 2021”.

Les Fites auxiliars d’aplicació al present conveni seran aquelles que estableixi la 
Diputació de Barcelona per al conjunt del subprojecte, i per al subprojecte anellat si 
s’escau, que posteriorment, seran validades pel Ministeri d’Indústria, Comerç i 
Turisme.

Un cop validades pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, la Diputació de 
Barcelona ho posarà en coneixement del Consorci del Besòs.

3. Seguiment del compliment de la Fita auxiliar

D’acord amb el què estableix l’Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembre, el 
seguiment de les fites i objectius es durà a terme a través de la plataforma electrònica 
de gestió habilitada a tal efecte, a partir de la mecanització de la informació 
corresponent a les Fites i Objectius recollides als punts 1 i 2. De forma 
complementària a la informació sol·licitada per entrar a la plataforma electrònica
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(CoFFEE), l’òrgan convocant és qui establirà les condicions de trasllat de la 
informació, si ho considera, en d’altres formats i amb d’altres terminis.

El Consorci del Besòs haurà de facilitar la informació relativa a la definició, planificació, 
execució i justificació del subprojecte anellat, pels mitjans previstos en cada cas i segons 
correspongui, amb l'antelació suficient (dia 20 de cada mes) per a què la Diputació de 
Barcelona, pugui traslladar, al seu torn la informació corresponent al conjunt del 
subprojecte PSTD Vies Blaves Barcelona: recuperación de caminos fluviales naturales 
para un turismo sostenible (Via Blava Anoia Fase I) complint en temps i forma amb els 
criteris establerts per la normativa i les orientacions de compliment del PRTR. Una 
vegada validada la informació per part de la Diputació de Barcelona, el Consorci del 
Besòs l’haurà d’introduir en temps i forma a la plataforma habilitada per a dita finalitat.

El Consorci del Besòs, com a entitat executora del subprojecte anellat, haurà 
d’autoavaluar els procediments en el marc del desenvolupament de la funció de 
control de gestió, d’acord amb els tests que figuren en l’annex II de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per tal d’assegurar que compleixen l’estàndard 
mínim en relació amb les fites, els objectius, els projectes i els subprojectes, que es 
concreta en l’annex III de la mateixa l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, 
relatius al seu subprojecte anellat.

En aquest context, el Consorci del Besòs, com a entitat executora del subprojecte 
anellat, a través dels seus òrgans gestors, ha d’adoptar les mesures necessàries per 
incorporar, en el procediment de la presa de decisions i de gestió, els principis 
esmentats, i per garantir que el resultat de l’autoavaluació de l’annex II de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, configura un escenari de baix risc.

Així mateix també haurà de fer l’autoavaluació de l’annex III.A de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, que preveu un qüestionari de l’anàlisi dels 
aspectes més importants de la gestió per fites i objectius amb la finalitat de garantir 
implantar homogèniament el sistema.

Seguiment de les fites i objectius (FiO)

D’acord amb les previsions de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, el 
seguiment de FiO crítics i no crítics i execució comptable es realitza per part del
Consorci del Besòs, com a entitat executora mitjançant l’eina de gestió dels fons.

La informació dels indicadors de les fites i els objectius en curs i dels seus 
mecanismes de verificació haurà d’estar actualitzada en el sistema informàtic, amb 
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el resultat de les mesures corresponents a l’últim dia de cada mes de referència, i 
com a màxim el dia 10 del mes següent. Així, el dia 11 del mes següent es generaran 
automàticament en el sistema informàtic els informes de seguiment amb la 
informació actualitzada al mes de referència.

La Diputació de Barcelona i el Consorci del Besòs, com a entitat executora del 
subprojecte anellat són les responsables de mantenir permanentment actualitzada 
en el sistema informàtic la informació relativa al compliment de les fites i els objectius 
que els hi corresponguin, així com la resta d’exigències incloses al Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i incorporar-
hi la documentació justificativa pertinent, atenent als requeriments de les 
disposicions operatives o a les que es reflecteixin en el sistema d’informació, si 
escau, de forma que l’entitat decisora pugui fer el seguiment, en temps real, de la 
mesura de la qual és responsable, tant pel que fa al grau d’avançament en la 
consecució de les fites i els objectius, com pel que fa al compliment de la resta 
d’exigències.

El procediment, el format i la periodicitat de la informació de seguiment de 
l’assoliment de les fites i dels objectius, i de l’execució comptable de les despeses 
incorregudes en el desenvolupament del subprojecte anellat “Tram del Rec Comtal. 
Mirador de la Ponderosa”, ha de complir el que disposa l’Ordre HFP/1031/2021, de 
29 de setembre.

El Consorci del Besòs, com a entitat executora del subprojecte anellat ha de recopilar 
i valorar de manera prèvia la documentació i informació presentada pels adjudicataris 
o destinataris finals, a fi de comprovar l’adequació de les actuacions a les condicions 
de finançament, així com a l’elaboració, remissió d’informació i incorporació de la 
documentació acreditativa que sigui necessària per justificar el compliment de les 
fites i els objectius, i la preparació de la documentació acreditativa establerta pels 
mecanismes de verificació.

El Consorci del Besòs, com a entitat executora del subprojecte anellat, previ vistiplau 
per part de la Diputació de Barcelona, està obligat a incorporar en el sistema de 
gestió que s’habiliti la documentació de suport i la informació necessària, d’acord 
amb el que preveu l’article 132 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, per la qual cosa, si escau, 
sol·licitarà als adjudicataris la documentació i informació necessària per realitzar un 
seguiment adequat de l’execució dels subprojectes, la qual cosa haurà d’especificar-
se en els plecs, convenis o bases de què es tracti.
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El Consorci del Besòs,  com a entitat executora del subprojecte anellat ha de disposar 
dels sistemes de control intern que garanteixin la validesa i la fiabilitat de les dades 
facilitades i la seva traçabilitat.

El Consorci del Besós,  com a entitat executora del subprojecte anellat ha de 
mantenir una adequada pista d’auditoria de les actuacions realitzades en el marc 
d’aquesta subvenció, guardant la traçabilitat de cadascuna de les mesures, i disposar 
d’un sistema que permeti calcular i seguir els objectius, el nivell de consecució dels
quals cal reportar. Aquesta obligació de pista d’auditoria inclou la relativa al 
compliment de fites i objectius, i la relativa a la mesura d’indicadors.

Una cop registrat en el sistema informàtic el compliment d’una fita o objectiu crític o 
no crític, es generarà el certificat de compliment que haurà de ser signat per l’òrgan 
gestor del Consorci del Besòs.

Acreditació de resultats de fites i objectius (FiO)

L’acreditació dels resultats es realitza de la forma següent:

- Actualitzar mensualment la informació dels indicadors de FiO en curs. La 
Diputació de Barcelona, com a entitat beneficiària i coordinadora del subprojecte, 
facilitarà els models i les indicacions per dur a terme aquesta actualització per 
part del Consorci del Besòs.

- Incloure la informació mínima exigida per l'Ordre HFP 1031/2021, de 29 de 
setembre, d’acord amb els models i les indicacions facilitades per la Diputació 
de Barcelona com a entitat beneficiària i coordinadora del subprojecte.

- Assegurar la fiabilitat de la informació sobre el compliment de FiO.

- Garantir l'adequada pista d'auditoria.

A més a més, el Consorci del Besòs ha d'elaborar els informes que es detallen a 
continuació:

a) Informe de gestió:

A partir de la informació continguda en el sistema, la Diputació de Barcelona (i el 
Consorci del Besòs, com a entitat executora del subprojecte anellats, si escau), ha 
de generar l’informe de gestió corresponent, amb una periodicitat semestral, abans 
del 20 de juliol i del 20 de gener de cada any, i és responsable de la informació que 
hi faci constar.
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Aquest informe de gestió té per objecte la formulació del resultat de cada component 
en termes de fites, objectius i indicadors, així com del volum de recursos emprats en 
la consecució, i ha de tenir l’estructura i el contingut que estableix l’article 12 de
l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

Així mateix, aquest informe de gestió ha d’expressar el compliment dels principis 
aplicables, la garantia del sistema de control de gestió, la utilització dels fons per als 
fins previstos, i la integritat, exactitud i fiabilitat de la informació inclosa en l’informe, 
mitjançant la declaració de compliment que l’ens beneficiari ha de formalitzar en els 
termes que es recullen a l’article 13 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

D’acord amb l’article 3.m) de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, així com 
l’article 12.3 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, el secretari de l’ens local 
o càrrec que desenvolupi funcions anàlogues certificarà el resultat que reculli 
l’informe de gestió conforme a la documentació administrativa i comptable relativa al 
subprojecte executat per les corresponents àrees de l’entitat.

b) Informe de previsions:

L’òrgan gestor de la Diputació de Barcelona ha de formular trimestralment un informe 
de previsions, que ha de recollir el grau d’avançament i les previsions per als nou 
mesos següents, estructurades per trimestres, d’acord amb el que disposa l’article 
12 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. El Consorci del Besòs haurà de 
facilitar en temps i forma la informació requerida per poder emplenar aquest informe 
pel que fa a les actuacions del Tram del Rec Comtal – Mirador de la Ponderosa, 
d’acord amb les indicacions de la Diputació de Barcelona.

Cal identificar-hi els possibles riscos d’incompliment i les desviacions respecte de la 
planificació, i s’hi han de plantejar accions preventives o correctores per mitigar els 
riscos relatius al compliment dels objectius i dels indicadors, en els termes i el 
calendari aprovats.

c) Informe de seguiment:

S’emetrà un informe de seguiment mensual referit al mes immediatament anterior. 
Serà un informe automàtic que reculli el seguiment del progrés de les fites i dels 
objectius i de l’execució pressupostària, així com les eventuals desviacions respecte 
de la planificació i les corresponents accions correctores que s’hagin registrat en 
l’eina.

Aquest informe ha de recollir la relació de fites i objectius finalitzats, el compliment 
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dels quals s’hagi registrat a l’eina a partir del darrer informe de gestió, juntament amb 
un annex amb els certificats de compliment de les fites i els objectius esmentats.

El Consorci del Besós, com a entitat executora del subprojecte anellat es compromet 
a complir amb les indicacions que estableixi la Diputació de Barcelona respecte al 
seguiment de les actuacions i corresponents i a coordinar-se de forma regular per 
assegurar el bon funcionament dels processos i el compliment de la regulació i
objectius dels projectes, tot aportant la informació requerida per la Diputació de 
Barcelona en temps i forma. 

b) Compliment de l’etiquetatge verd i de l’etiquetatge digital

En l’execució del subprojecte anellat Tram del Rec Comtal. Mirador de la Ponderosa
al subprojece PSTD Vies Blaves Barcelona: Recuperació de camins fluvials naturals 
per a un turisme sostenible, el Consorci del Besòs, en tant que entitat executora ha 
de vetllar pel compliment dels compromisos de l’etiquetatge verd i digital d’acord 
amb el que estableix l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

Cal que les actuacions s’adeqüin a les etiquetes climàtiques que escaigui: 035 
“mesures d’adaptació al canvi climàtic i prevenció i gestió de riscos relacionats amb 
el clima”; 050 “protecció de la natura i la biodiversitat, el patrimoni i els recursos naturals, 
les infraestructures verdes i blaves”, i 073 “infraestructura de transport urbà net” o
d’altres que es puguin definir per part de l’òrgan convocant durant el període 
d’execució del subprojecte i del subprojecte anellat.

D’acord amb el que disposa l’article 4.4 de l’Ordre HFP/1030/2021, quan l’òrgan gestor 
del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació, en aquest cas el subprojecte PSTD 
Vies Blaves Barcelona: Recuperació de camins fluvials naturals per a un turisme
sostenible, percebi possibles incompliments en relació amb l’etiquetatge verd i 
l’etiquetatge digital, tant pel que fa al desenvolupament temporal com a les 
previsions finals, ha de fer arribar la seva avaluació a l’autoritat responsable. Així 
mateix, el Consoci del Riu Besòs haurà d’informar i notificar a la Diputació de 
Barcelona en cas de percebre qualsevol tipus d’incompliment de l’etiquetatge verd i 
digital amb relació a les actuacions que li corresponen executar.

c) Compliment del principi de no causar dany significatiu (do no significant
harm,DNSH)

El Consorci del Besòs ha d’assegurar que cap de les actuacions previstes en el 
present Conveni i que formen part del subprojecte anellat Tram del Rec Comtal. 
Mirador de la Ponderosa causin un dany significatiu als sis objectius mediambientals
definits al Reglament (UE) núm. 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de
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18 de juny de 2020, relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les inversions
sostenibles i pel qual es modifica elReglament (UE) 2019/2088.

Per a això, haurà d’aportar la justificació del compliment del principi de DNSH
mitjançant una avaluació favorable d’adequació a aquest principi, o una declaració
responsable del compliment, d’acord amb els models establerts a la guia DNSH del
Ministeri     per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
(https://miteco.gob.es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-
verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf), així com recavar proves 
documentals i justificatives conforme es vetlla pel compliment del Principi DNSH en 
l’execució de les actuacions que li corresponen. La Diputació de Barcelona, 
juntament amb el Consorci del Besòs, determinaran quines proves caldrà recollir 
durant l’execució. Al seu torn, el Consorci del Besòs facilitarà la informació 
necessària en qualsevol moment que les autoritats competents ho sol·licitin.

Així mateix, en l’annex II.B.4 de l’Ordre HFP/1030/2021 s’inclou un test específic
d’autoavaluació, que caldrà omplir com a mínim un cop l’any durant la vigència del 
conveni, en relació amb el compliment dels requeriments bàsics; mentre que a
l’annex III.B es proporcionen referències de gestió per tal d’evitar impactes
mediambientals no desitjats i també haurà de ser emplenat per part del Consorci 
del Besòs.

El Consorci del Besòs ha de preveure mecanismes per assegurar que les entitats 
contractistes, adjudicatàries d’encàrrec o subcontractistes, compleixin amb el
principi de DNSH.

Per a les actuacions que impliquin rehabilitació, equipaments, infraestructures, etc., 
caldrà tenir en compte les condicions específiques del DNSH, d’acord amb el que
estableix l’apartat 8 del component 14 del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència.

d) Prevenció, detecció, comunicació, correcció i avaluació del risc de frau,
corrupció iconflicte d’interessos

El Consorci del Besòs haurà de disposar d’un Pla de Mesures Antifrau en el termini 
de 90 dies des de la data de publicació de la Resolució de 18 de setembre de 2023
de la Generalitat de Catalunya. Aquest Pla ha de permetre garantir i declararque, en
el seu àmbit d’actuació, els fons rebuts s’han utilitzat de conformitat amb les normes
aplicables, en particular pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la 
corrupció iels conflictes d’interessos, d’acord amb el que disposa l’article 6 de l’Ordre
HFP/1030/2021. En aquest cas, la Diputació de Barcelona ja disposa d’un Pla de 
Mesures Antifrau.
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Al seu temps, el Consorci del Besòs haurà de prendre les mesures necessàries per 
a la prevenció, detecció, comunicació, correcció i avaluació del risc de frau, la 
corrupció i el conflicte d’interessos, la formalització de la declaració d’absència de 
conflicte d’interessos (DACI) en el marc del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. En especial, ha de prendre les
mesures necessàries per assegurar que no existeixi cap conflicte d’interessos enels 
receptors finals dels ajuts, incloent en els expedients que es tramitin els informes o 
les declaracions responsables necessàries, segons correspongui, i aplicant la
normativa reguladora dels conflictes d’interessos si en detecta.

Amb aquesta finalitat, el Consorci del Besòs haurà de formalitzar el model de l’annex 
II.B.5 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, en la qual es recull un qüestionari
d’autoavaluació relatiu a l’estàndard mínim, que caldrà omplir com a mínim un cop 
l’any durant la vigència del conveni, així com emplenar l’annex III.C, que recull una
referència orientativa sobre mesures de prevenció, detecció i correcció del frau, la
corrupció iel conflictes d’interessos.

e) Compatibilitat del règim d’ajuts d’estat i prevenció del doble finançament.

i. Ajuts d’estat

El Consorci del Besòs ha d’aplicar procediments que permetin assegurar en tot 
moment el ple respecte a la normativa relativa als ajuts d’estat, així com garantir 
l’absència de doble finançament d’acord amb l’art. 7 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 
29 de setembre. A aquest efecte, atès que les actuacions a desenvolupar per a la 
consecució de les fites i objectius són susceptibles de ser revisades per l’Autoritat de 
Control, per la Intervenció General i Delegada de la Generalitat de Catalunya, per la 
Sindicatura de Comptes, per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, pels 
Serveis de la Comissió Europea i pel Tribunal de Comptes de la UE, es considera 
imprescindible que, almenys un cop l’any, dugui a terme una autoavaluació en 
aquesta matèria i que el seu resultat s’aporti com a documentació de l’expedient.

En aquest sentit, l’esmentada Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, estableix, 
a l’Annex II.B.6, el Test d’avaluació i risc que han d’emplenar les entitats implicades 
en la implantació de mesures que formin part del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència, i a l’Annex III.D es detalla una referència orientativa per facilitar el 
compliment dels requeriments sobre la compatibilitat amb el règim d’ajuts de l’Estat 
espanyol i prevenció del doble finançament.

Si en el resultat del test d’avaluació esmentat al punt anterior es detectés l’existència 
d’un Ajut d’Estat i es complissin els requisits dels articles 107.1 del Tractat de 
funcionament de la UE (TFUE), l’entitat beneficiària del subprojecte anellat Tram del 
Rec Comtal. Mirador de la Ponderosa ho haurà de posar en coneixement de la 
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Diputació de Bacelona, que a la seva vegada ho posarà en coneixement de la 
Generalitat de Catalunya a fi i efecte de compatibilitzar dit ajut mitjançant una de les 
vies que més s’adeqüin: Reglament (UE) 615/2014 de 17 de juny de 2014 pel qual 
es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en 
aplicació dels articles 107.1 del TFUE o el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió 
de 18 de desembre relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del TFUE als ajuts de 
minimis.

ii. Doble finançament, compatibilitat de la subvenció

Els projectes que es financin amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
només poden rebre ajuts d’altres programes i instruments de la Unió Europea 
sempre que aquests ajuts no cobreixin el mateix cost, de conformitat amb l’article 9 
del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer 
de 2021; l’article 188 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables 
al Pressupost general de la Unió, i l’article 7 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 
setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència.

El Consorci del Besòs haurà de comunicar a la Diputació de Barcelona i aquesta, 
com a entitat beneficiària, al seu temps comunicar-ho a la Direcció General de 
Turisme al més aviat possible des que es rebin o comprometin els crèdits al seu 
favor, si han obtingut altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat, procedents 
de qualsevol altra administració o ens públic, nacional o internacional.

En tot cas, si hi ha un excés de finançament en les subvencions percebudes de 
diferents entitats públiques, inclosa la que recull aquest conveni, el Consorci del 
Besòs haurà de reintegrar l’excés de finançament, amb els interessos de demora 
corresponents.

f) Identificació del perceptor final dels fons, com a beneficiari dels ajuts, 
adjudicatari d’un contracte o subcontractista

El Consorci del Besòs ha de garantir el compliment del que disposa l’article 8 de 
l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, en relació amb la identificació dels 
perceptors finals dels fons, les entitats beneficiàries dels ajuts, els contractistes i 
subcontractistes, i han d’aportar aquesta informació, per donar compliment al mandat 
establert a la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 22 del Reglament (UE) 2012/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, que estableix l'obligació de l'estat membre de 
demanar, en un format electrònic que permeti fer cerques i una base de dades única, 
entre d'altres, les dades següents:

– el nom del perceptor final dels fons;
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– el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons 
sigui un poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o estatal en 
matèria de contractació pública;

– els noms, els cognoms i les dates de naixement dels titulars reals dels 
perceptors dels fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, 
de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell;

– una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el 
marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, juntament amb l'import 
total del finançament públic de les mesures esmentades, i que indiqui la quantia 
dels fons desemborsats en el marc del mecanisme i d'altres fons de la Unió.

g) Comunicació

El Consorci del Besòs ha de garantir la visibilitat del finançament de la Unió Europea, 
mitjançant el compliment de les obligacions que, en matèria de publicitat i informació, 
s’estableixen a l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, i 
concretament les següents:

- Les mesures d’informació i comunicació de les actuacions que desenvolupen les 
inversions (cartells informatius, plaques, publicacions impreses i electròniques, 
material audiovisual, pàgines web, anuncis i insercions de premsa, certificats, 
etc.), han d’incloure l’emblema de la Unió Europea, juntament amb el text 
“Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU” i el logotip oficial del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència disponible a l’enllaç 
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual, així com el logotips del 
Ministeri d’Indústria Comerç i Turisme i el logotip de Next Generation Catalunya.

- Totes les convocatòries, licitacions, convenis i resta d’instruments jurídics han 
de contenir, a l’encapçalament i al cos de desenvolupament, la referència “Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea –
Next Generation EU”.

- S’ha d’assegurar el compliment del manual de marca, publicat pel Govern 
d’Espanya i el de la Generalitat.

- Per tal d’assegurar una comunicació i transparència adequades, tant la Diputació 
de Barcelona com el Consorci del Besòs han de proporcionar, mitjançant els 
mecanismes que s’estableixin, la informació sobre la publicació de qualsevol 
convocatòria d’ajut o procediment de licitació perquè s’inclogui en la pàgina web 
gestionada per l’autoritat responsable.

La Diputació de Barcelona proporcionarà al Consorci del Besòs els models de 
documents i de logos per garantir una bona aplicació de la marxa i compliment dels 
requisits de comunicació. També coordinarà la difusió i comunicació de les diferents 
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actuacions del subprojecte. El Consorci del Besòs haurà de traslladar les propostes 
d’accions de comunicació a la Diputació de Barcelona abans de dur-les a terme per 
garantir una estratègia de comunicació coherent i coordinada.

4. Compromisos de les parts respecte la definició, planificació i seguiment del 
subprojecte anellat. 

La definició, la planificació i el seguiment de les actuacions corresponent al subprojecte 
anellat Tram del Rec Comtal. Mirador de la Ponderosa del present conveni, s’ha de
fer d’acord amb la plataforma de seguiment habilitadaa aquest efecte, d’acord amb
l’article 3 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

a) Pel que fa a la informació de definició, planificació i seguiment:

El Consorci del Besòs és el responsable de mantenir permanentment actualitzada 
en el sistema informàtic la informació relativa al compliment de les fites i els objectius 
corresponent al subprojecte anellat Tram del Rec Comtal. Mirador de la Ponderosa,
així com la resta d’exigències incloses al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i incorporar-hi la documentació 
justificativa pertinent, atenent als requeriments de la Diputació de Barcelona, de les 
disposicions operatives contingudes en els manuals de referència o les que es 
reflecteixin en el sistema d’informació, si escau.

El procediment, el format i la periodicitat de la informació de seguiment de
l’assoliment de les fites i dels objectius, i de l’execució comptable de les despeses
incorregudes en el desenvolupament del subprojecte anellat Tram del Rec Comtal. 
Mirador de la Ponderosa, ha de complir el que disposa l’Ordre HFP/1031/2021.

El Consorci del Besòs ha de disposar dels sistemes de control intern que garanteixin
la validesa i lafiabilitat de les dades facilitades i la seva traçabilitat.

Per assolir dita finalitat, el Consorci del Besòs recollirà i facilitarà tota la informació 
necessària que sol·liciti la Diputació de Barcelona o l’òrgan convocant per al 
compliment del que estableix la normativa relativa a la gestió dels fons Next 
Generation EU en el temps i la forma que així s’estableixi en el marc de la Comissió 
de seguiment.

b) Pel que fa a la remissió de la informació comptable:

1. El Consorci del Besòs ha d’actualitzar la informació de forma contínua i
permanent mitjançant el sistema d’informació de gestió i seguiment del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència, d’acord amb els criteris establerts per
l’autoritat responsable i remetre a la Diputació de Barcelona en temps i forma per tal 
que aquesta pugui remetre tota la informació comptable sense incidències.
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2. El Consorci del Besòs ha de disposar dels sistemes de control intern que
garanteixin la validesai fiabilitat de les dades facilitades i la seva traçabilitat.

3. La informació del punt anterior l’ha d’incorporar al sistema d’informació de gestió i 
seguiment del Pla, mitjançant una de les vies següents:

- Carregant un o diversos fitxers, amb el format establert a l’annex I de l’Ordre 
HFP/1031/2021, de 29 de setembre, pels mitjans informàtics habilitats per la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat en elmateix sistema.
En aquest supòsit, cal aportar la informació corresponent a les operacions 
comptables registrades entre el dia 1 i el darrer dia de cada mes natural , i 
l’haurà de remetre abans del dia 10 del mes següent, excepte si hi ha una 
autorització prèvia de la Secretaria General deFons Europeus.

- Utilitzant els serveis electrònics que proporcioni la Intervenció General de
l’Administració del’Estat per a la remissió d’aquesta informació des del sistema 
d’informació comptable o sistema d’informació financer de l’entitat executora,
amb el format que s’estableix a l’annex Ide l’Ordre HFP/1031/2021. En aquest
supòsit, cada operació l’ha de remetre puntualment tanaviat com sigui anotada
en el sistema comptable o financer, o quan els mitjans electrònics hopermetin.

c) Pel que fa a la programació de recursos:

El Consorci del Besòs ha d’informar de la programació de recursos, conforme a la 
distribució temporal de compliment de fites i objectius del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència,així com la previsió pressupostària per a tot el període
temporal del subprojecte anellat.

QUART- Vigència i termini d’execució.

El present conveni té una vigència des de la data de la seva signatura i fins el 30 de 
setembre de 2025, incloent el termini per a la presentació de la justificació i possibles 
auditories posteriors.

El termini d’execució de les actuacions previstes és des de la data d’inici de la vigència 
del conveni i fins el 31 de març de 2025.

L’execució del 75% del subprojecte anellat Tram del Rec Comtal. Mirador de la 
Ponderosa, s’ha d’executar abans de que finalitzi el quart trimestre del 2024, en 
compliment de l’Objectiu CID 220.
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D’altra banda, tots els plans de sostenibilitat que formen part del Pla territorial de 
Sostenibilitat Turística en Destinació de Catalunya 2021 (PTSTDC-21) han d’estar 
finalitzats abans de la fi del segon trimestre del 2026 (Objectiu CID 221).

En cas que sigui necessari procedir a prorrogar la vigència del  conveni, aquesta 
s’aprovarà pels òrgans competents d’ambdues parts abans de la finalització de vigència.

CINQUÈ- Comissió de Seguiment.

A l’empara d’aquest conveni, i per a la gestió i seguiment de les actuacions, es crea una 
Comissió de Seguiment. És un òrgan paritari integrat pels següents representants de 
cadascuna de les parts o persones en qui deleguin:

- Pel Consorci del Besòs:
Dos membres del personal tècnic de Consorci del Besòs

- Per la Diputació de Barcelona:
Dos membres de la Gerència de Serveis de Turisme

Les funcions de la Comissió de Seguiment seran les següents:

- Vetllar pel compliment dels presents pactes.
- Fer seguiment de les actuacions de desenvolupament del subprojecte anellat
- Validar els ajustos de les actuacions en funció del desenvolupament del subprojecte

anellat.
- Valorar l’execució del subprojecte anellat quan finalitzi.
- Validar la informació aportada relativa als principis de gestió i planificació recollits en 

relació al compliment de les fites i objectius
- Valorar i validar les actuacions necessàries per a la coordinació dels projectes a 

desenvolupar el subprojecte anellat Tram del Rec Comtal. Mirador de la Ponderosa
- Les previstes a l’art. 49.f) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic.

La Comissió de Seguiment es reunirà, com a mínim, una vegada al mes durant la 
vigència del conveni.

SISÈ- Obligacions de les parts en relació amb el compliment de les actuacions 
recollides en el present conveni.

1. Correspon al Consorci del Besòs com a ens executor del projecte:

Seguir les línies marcades per assolir l’objectiu establert en el Pacte Primer,
segons les instruccions i la normativa reguladora vigent.
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Ostentar la consideració d’entitat executora del subprojecte anellat Tram del Rec 
Comtal. Mirador de la Ponderosa a tots els efectes.
Realitzar les tasques necessàries per garantir l’execució de les obres i la 
implementació de les actuacions per tal d’assolir els objectius fixats en aquest 
conveni de col·laboració.
Vetllar pel compliment dels principis transversals de gestió dels fons Next 
Generation EU.
Informar a la Diputació de Barcelona sobre l’evolució de l’execució de les 
actuacions i l’assoliment de les fites i objectius associades al projecte.
Aplicar el seu Pla de mesures antifrau en l'execució d'actuacions finançades pels 
fons del Mecanisme de Recuperació i a complir amb la metodologia que preveu el 
Pla per implementar l’avaluació de riscos de frau, formalitzar les declaracions 
responsables d’absència de conflicte d’interessos de les persones intervinents en 
els diferents procediments d’assignació dels fons, i disposar d’un procediment per 
abordar conflictes d’interessos ajustat a l’organització. 
Complir les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i digital i establir 
els mecanismes per al seu control, a complir les obligacions assumides respecte 
al principi de no causar un dany significatiu als sis objectius mediambientals, 
d’acord amb l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852, del Parlament i del Consell, 
de 18 de juny, relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les inversions 
sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088, i informar de les 
conseqüències en cas d’incompliment durant l’execució, per tal que es tinguin en 
compte en els processos de licitació i d’execució de les actuacions objecte de 
l’encàrrec. 
Participar de les reunions que siguin necessàries per al bon desenvolupament del 
projecte. Aixecar acta de les reunions i enviar-la a la Diputació de Barcelona en el 
termini d’una setmana des de la data de realització de la reunió
Aportar la informació necessària per garantir l’acompliment de les prescripcions 
marcades pels fons NextGenerationEU, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència i per al seguiment i justificació de les accions que li 
corresponen en el marc del subprojecte anellat Tram del Rec Comtal. Mirador de 
la Ponderosa i que s’han detallat en els pactes anteriors.
El Consorci del Besòs serà el responsable de garantir la coordinació i coherència 
entre les diferents actuacions dutes a terme en el traçat del Rec Comtal i que siguin 
complementàries a les que són objecte del present conveni i que s’executaran 
com a Tram del Rec Comtal - Mirador de la Ponderosa, garantint el seu correcte 
funcionament.
Establir els mecanismes de cooperació adequats per la contribució de les 
actuacions a la dinamització econòmica del territori mitjançant la creació d'un 
producte turístic sostenible
El Consorci del Besós és responsable de la redacció i aprovació del Projecte 
executiu, de la licitació de les obres i la direcció de les mateixes, i de la seva 
execució, tot al seu càrrec.
Per tal de fer possible l’acompliment de les actuacions previstes en el present 
conveni, el Consorci posarà a disposició els mitjans tècnics necessaris.
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Correspon al Consorci del Besós garantir i, en el seu cas, assumir la 
responsabilitat derivada de l’adjudicació de la contractació relativa al compliment 
del present conveni, incloses les conseqüències que corresponguin, de forma 
directa o indirecta, de les actuacions contemplades en el conveni entre el Consorci 
amb l’Ajuntament de Barcelona. De forma expressa queda inclosa tota reclamació 
que per via de responsabilitat patrimonial de l’administració es pugui derivar de 
l’àmbit d’aquest Conveni d’acord amb allò previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Així mateix, el Consorci del Besòs es fa responsable del posterior manteniment de 
llurs  instal·lacions i espais acondicionats en execució de les actuacions previstes 
en el present conveni, sense cap compromís per part de Diputació. 

2. Correspon a la Diputació de Barcelona, com a beneficiària del finançament:

Finançar el projecte, a través d’una subvenció econòmica, dirigit al Consorci del 
Besòs i destinat a executar les actuacions previstes en el present conveni.
Donar suport i assessorament especialitzat per a la implementació de les 
actuacions planificades per al desenvolupament de l’objecte establert en el Pacte 
Primer. Entre altres, mitjançant les accions següents:

Assistir tècnicament en l’elaboració, desenvolupament, execució i justificació 
del subprojecte.
Donar suport tècnic al Consorci del Besòs en el procés d’execució i justificació 
del subprojecte anellat. 
Fer seguiment de l’evolució dels treballs per a la implementació de les 
actuacions corresponents al subprojecte anellat Tram del Rec Comtal. 
Mirador de la Ponderosa.
Concertar i preparar les reunions de seguiment del Subprojecte anellat. 

Participar activament en la Comissió de Seguiment.
Revisar la justificació de la subvenció i correcte desenvolupament del subprojecte
i subprojecte anellat.

SETÈ- Finançament, forma, termini de justificació i pagament.

1. Aquest conveni té un pressupost màxim de vuit-cents setanta-set mil cinquanta-cinc 
euros i dinou cèntims (877.055,19-) EUR.

2. Per a la realització del projecte, la Diputació de Barcelona realitzarà una subvenció 
màxima total al Consorci del Besòs de vuit-cents setanta-set mil cinquanta-cinc euros
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i dinou cèntims (877.055,19-) EUR, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30100/43202/76700 del pressupost de l’exercici 2024 de la Corporació.

Aquesta aportació es farà efectiva mitjançant un pagament avançat del 100% de 
l’import, a realitzar un cop signat el present conveni. 

A efectes de justificació de l’aportació de la Diputació de Barcelona, el Consorci del 
Besòs, a banda d’introduir totes les dades requerides a la plataforma informàtica 
habilitada per a dita finalitat, el Consorci haurà de presentar:

a. Una memòria tècnica/explicativa del compliment de les condicions i la finalitat per 
a la qual es va concedir la subvenció amb la descripció detallada de cadascuna 
de les accions/actuacions realitzades i indicant la corresponent despesa 
incorreguda, els resultats obtinguts i els mitjans de comprovació del compliment. 
Aquesta ha d’incloure:
- Documentació tècnica i fotogràfica de l’actuació subvencionada
- Fotografia/es del/s cartell/s anunciador/s de l’actuació subvencionada 

normalitzat que incloguin l’emblema de la Unió Europea i els logotips 
corresponents d’acord amb el que determini la Subdirecció d’Imatge 
Corporativa de la Diputació de Barcelona

- Descripció de la mesura i forma d’implementació, i mecanismes de control 
aplicats en l’execució

b. Una certificació acreditativa de les despeses efectuades signada per un funcionari 
públic habilitat en l’exercici de les seves funcions, segons model normalitzat que 
proporcionarà la Gerència de Serveis de Turisme.

S’haurà de justificar el cost total de l’activitat realitzada amb la indicació de si aquest 
ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, 
amb fons propis del Consorci del Besòs o amb càrrec a aportacions econòmiques 
rebudes d’altres ens condecents, europeus o no, per a la mateixa finalitat. La 
compatibilitat d’aquests fons haurà d’adequar-se al que estableixen les Ordres 
HFP/1030/2021 i HFP/1031/2021 i normativa anàloga.

El termini màxim de presentació de la documentació justificativa és un mes després 
de la data de finalització de l’execució de les actuacions i en cap cas més tard del 29 
de febrer de 2025.

Serà imprescindible comptar, a més, amb un informe de conformitat de la justificació 
presentada emès per la Gerència de Serveis de Turisme.

El finançament atorgat no podrà en cap cas excedir de la quantitat establerta encara 
que l’ens justifiqui l’augment del pressupost i inversió prevista en el projecte. 
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3. La subvenció aportada per Diputació resta sotmesa al règim jurídic de revocació i 
reintegrament previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
el seu Reglament de desenvolupament i l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona, de 9 de maig de 2017.

VUITÈ- Comunicació.

Per garantir una comunicació eficaç i coherent referida al Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i, concretament, al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, s’han 
establert un seguit d’accions d’obligat compliment relatives a aquesta matèria, recollides 
a l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el 
sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

En aquest sentit, les parts inclouran en tots els elements i documentació generats per 
l’activitat cooperada, especialment en els relacionats amb la seva comunicació i difusió, 
qualsevol que sigui el mitjà, el següent:

- Els logotips respectius, incorporant els de l’entitat beneficiària, Diputació de 
Barcelona; l’entitat convocant, la Generalitat de Catalunya – Next Generation 
Catalunya; i del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

- L’emblema de la UE amb una declaració de finançament adequat que digui "finançat 
per la Unió Europea - NextGenerationEU", al costat del logo oficial del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, disponible al link 
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

El Consorci del Besòs haurà de comptar amb la revisió i autorització per part de la 
Diputació de Barcelona per a tots els materials i elements comunicatius que facin difusió 
de les actuacions recollides en el marc d’aquest conveni. També caldrà que qualsevol 
document intern de treball i tota la documentació associada a processos de licitació o 
contractes incloguin la correcta identificació dels logotips corresponents i referència al 
finançament de la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU d’acord amb els 
models facilitats per la Diputació de Barcelona.

NOVÈ- Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i 
s’obliguen a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció 
de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i de garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones 
participants de les que per l’acompliment de l’objecte del present conveni es tractin les 
dades personals, seran informades del tractament de les seves dades per tots els 
responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions 
derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD.
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores.
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Les parts es declaren coneixedores de les obligacions d’informació, comunicació i 
publicitat establerta a la normativa aplicable, en concret, pel que afecta a l’article 22.2.d) 
del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 
2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, sent de 
compliment obligat d’acord allò establert a la Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, 
per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR, havent de comunicar les dades 
personals referents a les parts signants, contractistes, Subcontractistes i titulars reals 
beneficiaris finals dels fons, als efectes de facilitar l’adequat compliment de les 
obligacions de gestió i seguiment que es derivin de l’establert en el Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell.

En compliment del previst en la normativa europea, hi haurà la cessió de les dades 
personals entre el Consorci del Besòs i la Diputació de Barcelona.

DESÈ- Les parts podran modificar el conveni en qualsevol moment per mutu acord. La 
modificació requerirà la Subjecció al mateix procediment i requeriments formals que per 
a la seva formalització inicial.

ONZÈ- El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en causa de resolució.

Són causes de resolució:

1. El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la seva 
pròrroga.

2. L’acord unànime dels signats.
3. L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels 

signats.

En aquest cas, l’altra part podrà notificar un requeriment a la part incomplidora perquè 
compleixi en un termini determinat amb les obligacions o compromisos que es 
consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del 
mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a l’altra part.

Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l’incompliment, la part 
que el va adreçar notificarà a l’altra part la concurrència de la causa de resolució i el 
conveni s’entendrà resolt. La resolució del conveni per aquesta causa podrà 
comportar la indemnització dels perjudicis causats.

4. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
5. Per qualsevol altre causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres 

lleis.

DOTZÈ- Les parts es comprometen a resoldre amistosament qualsevol desacord que 
pugui sorgir durant el desenvolupament del conveni i, si és possible, en la Comissió de 
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Seguiment del mateix. En última instància, les parts acudiran als òrgans de la jurisdicció 
contenciosa administrativa de la ciutat de Barcelona.

TRETZÈ-. En tot allò no previst en el present conveni, s’estarà al que disposen els 
articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la 
normativa general aplicable a l’administració local i la resta de normativa que sigui 
materialment aplicable a l’objecte del conveni i al que estableix l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, la Llei General de Subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament.

Les parts signen el present conveni com a prova de la seva conformitat en la data de la 
signatura electrònica.

l·lma. Sra. Eva Menor Cantador
Presidenta Delegada 
Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Turisme. Diputació de Barcelona

Il.lma. Laia Bonet Rull
Presidenta 
Consorci del Besòs

Sra. Beatriz Espinàs Vijande
Secretaria delegada

Sr. Manuel Odón Mallo Gómez
Secretari

MANUEL 
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