



CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ
RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU "REURBANITZACIÓ DE
LA TRAVESSERA BV- 2127 ENTRE CAL GÜELL I LA INTERSECCIÓ AMB LA BP-
2126 A GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ AL TM DE FONT-RUBÍ".

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. President delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, Sr. Sergi Vallès i Domingo, facultat d'acord amb la Refosa núm. 1/2024 sobre competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 21 de desembre de 2023, i assistit pel Secretari delegat de l'Àrea de d'Infraestructures i Territori, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 11019/23, de 15 de setembre de 2023, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2023-2027, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2023.

AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, representat per l'Il·lm. Alcalde-president de l'Ajuntament, Sr. Xavier Lluch Llopart, i assistit per la Secretària de la Corporació

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1. L'àmbit del projecte de reurbanització compren el tram de la BV-2127 entre el PK 8+800 i el PK 9+010, i el tram de la BP-2126 entre el PK 11+000 i el PK 11+570, trams que travessen longitudinalment el nucli de Guardiola de Font-rubí, constituint un eix vertebrador del nucli urbà. Alhora però, és l'eix viari de connexió interurbana amb Vilafranca del Penedès i Font-rubí.
 2. Aquesta dualitat funcional entre la mobilitat de pas com a via de connexió interurbana, i la mobilitat interna urbana, provoca alguns conflictes entre vehicles i vianants. Alhora, la pròpia configuració de la via, dissenyada inicialment, prioritzant l'espai pels vehicles en detriment de l'espai pels vianants, tampoc afavoreix a la bona convivència entre ambdues funcions. Els vehicles de pas pel nucli, circulen a una velocitat inadequada i poc compatible amb les activitats i mobilitat local que es produeixen al voltant de la via, amb el que els vianants, en ocasions, se senten vulnerables enfront els vehicles (s'han produït alguns accidents en els darrers anys).
-



3. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, s'ha redactat el projecte constructiu "Reurbanització de la travessera BV- 2127 entre Cal Güell i la intersecció amb la BP-2126 a Guardiola de Font-Rubí al TM de Font-Rubí" per un import total de 962.036,81 EUR (IVA inclòs) i l'ha lliurat a la Gerència.
4. La proposta d'actuació consisteix en reordenar l'espai de la travessera, limitant l'espai de pas dels vehicles per incentivar una disminució de la velocitat de circulació; delimitar l'espai d'aparcament de manera que no envaeixi l'espai pels vianants, i millorar les condicions generals d'accessibilitat de l'espai pels vianants. Com a element de pacificació del trànsit també és preveu la implantació d'una cruïlla elevada i ressituar algun element reductor de velocitat existent. També s'inclou en l'actuació la millora d'alguns dels serveis bàsics com l'enllumenat, la xarxa de drenatge, i la millora del verd urbà.
5. La Diputació de Barcelona és l'Administració que ostenta la titularitat de les carreteres, gestionades a través de la GSIVM, i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals.
6. En l'actuació esmentada conflueixen harmònicament l'interès específic de l'ens local adherit i el provincial que és el d'assolir vies en condicions de seguretat, accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d'aquest espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals).
7. La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Font-Rubí considerant que les obres esmentades són d'interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l'execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades.
8. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 8 de febrer de 2024.

Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es registrarà pels següents



PACTES

Primer. - Objecte del conveni

És objecte del present conveni l'establiment d'un marc formal de col·laboració entre la Diputació de Barcelona (Àrea d'Infraestructures i Territori), i l'Ajuntament de Font-Rubí en ordre a l'execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu "**Reurbanització de la travessera BV- 2127 entre Cal Güell i la intersecció amb la BP-2126 a Guardiola de Font-Rubí al TM de Font-Rubí**", així com la definició de l'àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona.

Es valora l'import total de l'actuació en 962.036,81 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a càrrec de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament de Font-Rubí.

Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona és l'Administració responsable de les actuacions següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:

- Execució de les obres del projecte constructiu "**Reurbanització de la travessera BV- 2127 entre Cal Güell i la intersecció amb la BP-2126 a Guardiola de Font-Rubí al TM de Font-Rubí**" redactada per l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de **962.036,81 EUR** (IVA inclòs), dels quals:
 - 554.998,99 EUR (IVA inclòs) que corresponen al cost de l'actuació inicialment previst i assumit per la **Diputació de Barcelona**, amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2025, condicionat a l'existència de crèdit hàbil i suficient.
 - La part que li correspon cofinançar a l'**Ajuntament de Font-Rubí** per un import de **407.037,82 EUR** (IVA inclòs), l'avançarà la Diputació de Barcelona, amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2025, condicionat a l'existència de crèdit hàbil i suficient.

La part que li correspon cofinançar a l'ajuntament l'avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l'Ajuntament de Font-Rubí, amb la certificació final de les obres, per tal que ingressin la part que els correspon.



- la contractació d'aquestes obres.
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, del document tècnic de referència, mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis.
- Lliurament a l'Ajuntament de la documentació necessària per a que aquest pugui tramitar la modificació / ampliació de la instal·lació elèctrica existent a la que es connectaran els elements d'enllumenat inclosos a la proposta del document tècnic de referència, si escau una nova escomesa.

Un cop finalitzada l'execució de les obres objecte d'aquest conveni, i dins de l'àmbit d'aquestes, la Diputació de Barcelona només s'encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa així com dels elements de contenció de vehicles.

Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni.

Tercer. – Obligacions de l'Ajuntament de Font-Rubí

L'Ajuntament de Font-Rubí és l'Administració responsable de les actuacions següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:

- L'Ajuntament de Font-Rubí designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
- Aportació econòmica de l'Ajuntament de 407.037,82 EUR corresponent al cost de l'actuació inicialment previst i assumit. L'Ajuntament procedirà a l'ingrés de l'import que finalment li correspongui com a aportació al finançament de les obres un cop li sigui notificada la liquidació corresponent a l'acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l'ingrés en el termini d'un mes a comptar des de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.

En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d'adjudicació de les obres, el seu import es repartirà proporcionalment a cada aportació.

No obstant l'anterior, quedarà com a romanent fins l'acabament de les obres, entenent-se com a tal la Certificació Final d'Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles desviacions sobrevingudes durant l'execució de les obres.



- Tramitació de la modificació / ampliació de la instal·lació elèctrica existent a la que es connectaran els elements d'enllumenat inclosos a la proposta del document tècnic de referència, si escau una nova escomesa.

La conservació i manteniment de la resta d'elements continguts en l'àmbit de les obres de referència correspon a l'Ajuntament de Font-Rubí des de la finalització de les obres, inclosos els arbres i l'enjardinament.

Aquest compromís resta explicat amb la signatura del present conveni.

Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics

Cadascuna de les administracions signants d'aquest conveni i dintre del seu àmbit de competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d'aquells elements de les obres de les quals n'assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d'acord amb els anteriors pactes.

Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit per cada administració d'acord a l'àmbit de titularitat, amb l'acceptació prèvia per part de la Direcció de les obres.

Cinquè.- Vigència del conveni

Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.

Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.

Sisè. – Efectes del conveni

L'incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc a l'exercici de les accions legals que es considerin adients en defensa dels respectius interessos.



Setè.- Naturalesa del conveni

El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l'objecte del conveni.

Vuitè.- Incompliment

L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució.

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se suscitï, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formulï una sol·licitud en aquest sentit davant de l'altra part. La desestimació expressa o presumpta d'aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

Novè.- Formes d'extinció

El present conveni es pot extingir per les causes següents:

- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d'acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i de cooperació.

Desè.- Comissió de seguiment

La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació de Barcelona i un altre representant tècnic de l'Ajuntament de Font-Rubí.

La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s'encarregarà de la vigilància i control de l'execució de les obligacions regulades en el present conveni.



**Diputació
Barcelona**

Àrea d'Infraestructures i Territori
Servei Juridico-Administratiu



Ajuntament
de **Font-rubí**

Onzè.- Jurisdicció competent

D'acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l'altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

I en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni, en la data que s'assenyala

Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC	2018/0011984
Codi XGL	
Promotor	Of. Tèc. de Mobilitat i Seg. Viària Loc.
Tramitador	Ger. Serveis d'Infraestr.Viàrr. i Mob.
Codi classificació	K0104SE16 - Carreteres projectes
Vigència del	26/03/2024
Vigència fins al	26/03/2028
Títol	Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Font-Rubí relatiu a les obres del projecte constructiu "Reurbanització de la travessera BV- 2127 entre Cal Güell i la intersecció amb la BP-2126 a Guardiola de Font-Rubí al TM de Font-Rubí".
Destinataris - CIF/DNI	AJ. FONT-RUBI - P0808400F
Acte de referència	AJG 37/2024

Resum de signatures i tramitació administrativa

Signatures requerides

Perfil	Signatari	Acte	Data acte
	(TCAT)	Signa	21/03/2024 09:00
	Xavier LLuch Llopart (TCAT)	Signa	21/03/2024 09:02
President/a delegat/da d'Àrea	Sergi Vallès Domingo (TCAT)	Signa	26/03/2024 08:04
Secretaria Delegada	(TCAT)	Dona fe	26/03/2024 09:05