



**CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL
VALLÈS RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU "PROJECTE
COMPLEMENTARI DEL CAMÍ BICI A DIFERENTS URBANITZACIONS AL TERME
MUNICIPAL DE CASTELLAR DEL VALLÈS"**

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. President delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, Sr. Sergi Vallès i Domingo, facultat d'acord amb la Refosa núm. 1/2024 sobre competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 21 de desembre de 2023, i assistit pel Secretari delegat de l'Àrea de d'Infraestructures i Territori, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 11019/23, de 15 de setembre de 2023, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2023-2027, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2023.

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS, representat per l'Il·lm. Alcalde-president de l'Ajuntament, Sr. Ignasi Giménez Renom, i assistit pel Secretari de la Corporació

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1. A la carretera BV-1249, titularitat de la Diputació de Barcelona, entre els PK 1+700 i 2+280, l'Ajuntament de Castellar del Vallès ha redactat el projecte constructiu Projecte complementari del camí bici a diferents urbanitzacions al terme municipal de Castellar del Vallès, consistent en un itinerari de vianants i ciclistes i l'ha lliurat a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. L'import total de l'execució de les obres es valora en 501.237,83 EUR i tant la direcció d'obra com la coordinació de seguretat i salut es faran amb recursos interns de l'esmentat Ajuntament.
2. S'ha fet un desglossament de l'actuació per àmbits de titularitat amb els següents resultats:

Despeses actuació	AMB IVA	Atribuïble DIBA	atribuïble Aj
Obres	501.237,83 €	431.064,53 €	70.173,30 €
Dir. obres i seg. i sal.	Mitjans interns Aj	0,00 €	0,00 €
TOTAL	501.237,83 €	431.064,53 €	70.173,30 €
		86,00%	14,00%



- Per tal de desenvolupar el projecte l'Ajuntament de Castellar del Vallès ha rebut l'atorgament d'una subvenció del Fons Europeu d'Ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per un import de 126.000 EUR.
- Aquests ingressos per l'actuació es reparteixen proporcionalment a les despeses descrites abans resultant la següent taula:

INGRESOS actuació	AMB IVA	Atribuïble DIBA	atribuïble Aj
SUBVENCIÓ	126.000,00 €	108.360,00 €	17.640,00 €
CONVENI DIBA-CC/AJ	375.237,83 €	322.704,53 €	52.533,30 €
	501.237,83 €	431.064,53 €	70.173,30 €
		86,00%	14,00%

- La Diputació de Barcelona és l'Administració que ostenta la titularitat de la carretera gestionada a través de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals.
- En l'actuació esmentada conflueixen harmònicament l'interès específic dels ens locals adherits i el provincial que és el d'assolir vies en condicions de seguretat, accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d'aquest espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals).
- La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castellar del Vallès, considerant que les obres esmentades són d'interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l'execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades.
- La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 21 de març de 2024.

Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents



PACTES

Primer. - Objecte del conveni

És objecte del present conveni l'establiment d'un marc formal de col·laboració entre la Diputació de Barcelona (Àrea d'Infraestructures i Territori) i l'Ajuntament de Castellar del Vallès, en ordre a l'execució per part de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, de les obres del projecte constructiu "**Projecte complementari del camí bici a diferents urbanitzacions al terme municipal de Castellar del Vallès**", així com la definició de l'àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució.

Es valora per l'objecte d'aquest conveni l'import total de l'execució de les obres en 501.237,83 EUR, IVA inclòs, corresponent al cost de l'actuació en relació a les obres inicialment previst, amb finançament a càrrec de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament de Castellar del Vallès a través de finançament propi i també amb l'atorgat pel Fons Europeu d'Ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona és l'Administració responsable de les actuacions següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:

- Aportació econòmica màxima de la Diputació de 322.704,53 EUR (IVA inclòs) corresponent al cost de l'actuació en relació a l'execució de les obres inicialment previst a càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45300/76201 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2024, condicionat a l'efectivitat de la proposta de modificació de crèdit núm. 10457/24.
 - La Diputació procedirà a l'ingrés de l'import que finalment li correspongui com a aportació al finançament de les obres un cop li sigui justificada per part del Ajuntament de Castellar del Vallès la liquidació corresponent a l'acabament de les obres amb la certificació final acompanyada d'un certificat de la intervenció de l'Ajuntament acreditatiu del cost final de les mateixes i dels ingressos rebuts pel seu cofinançament, per tal que es faci l'ingrés en el termini d'un mes a comptar des de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.
-



Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona s'encarregarà de la conservació i manteniment dels següents elements:

- Bases i paviments de l'itinerari integrats a la plataforma de la carretera i ubicats en sòl no urbanitzable.
- Baranes i tanques de l'itinerari ubicades en sòl no urbanitzable.
- Calçada i drenatge de la carretera
- Contencions de vehicles i senyalització horitzontal i vertical fixa.

Aquests compromisos resten explicitats amb la signatura del present conveni.

Tercer. – Obligacions de l'Ajuntament de Castellar del Vallès

L'Ajuntament de Castellar del Vallès disposa dels terrenys necessaris per executar les obres i es farà càrrec de les obligacions següents:

- Demanar autorització a la Diputació de Barcelona per l'execució del "Projecte complementari del camí bici a diferents urbanitzacions al terme municipal de Castellar del Vallès"
 - Aprovació, contractació, execució, direcció i coordinació de la seguretat i salut de les obres del document tècnic de referència. Les obres actualment es troben en licitació i es preveu la seva adjudicació i execució en aquest exercici 2024.
 - Obligació d'executar les obres tal i com estan previstes en el projecte constructiu Projecte complementari del camí bici a diferents urbanitzacions al terme municipal de Castellar del Vallès, afegint les condicions de l'autorització emesa per la Diputació de Barcelona.
 - Cofinançar 52.533,30 EUR corresponent a part del cost de l'actuació de les obres.
 - A la finalització de les obres, l'Ajuntament de Castellar del Vallès justificarà a la Diputació de Barcelona mitjançant certificació final acompanyada d'un certificat de la intervenció de l'Ajuntament acreditatiu del cost final de les mateixes i dels ingressos rebuts pel seu finançament, per tal que es faci l'ingrés de la seva aportació en el termini d'un mes a comptar des de la seva recepció.
 - En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d'adjudicació de les obres, el seu import es repartirà proporcionalment a cada aportació.
-



No obstant l'anterior, quedarà com a romanent fins l'acabament de les obres, entenent-se com a tal la Certificació Final d'Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles desviacions sobrevingudes durant l'execució de les obres.

- Notificar a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat el tècnic designat per l'Ajuntament per fer el seguiment de les obres, de l'adjudicació del contracte d'obres indicant les millores acceptades i el seu desglossament per àmbits de titularitat, i de qualsevol modificació de l'import del contracte amb el seu desglossament per àmbits de titularitat.
- L'Ajuntament de Castellar del Vallès haurà de disposar del vistiplau de la Diputació de Barcelona al desglossament per àmbits de titularitat, en cas, que s'accepti alguna modificació del projecte durant el procés de licitació o execució, i s'incorpori en el contracte d'obres, ja que la Diputació de Barcelona només es farà càrrec dels imports corresponents al seu àmbit de titularitat i sempre que no es superi la seva aportació màxima.

L'Ajuntament de Castellar del Vallès conservarà els següents elements dins del seu terme municipal:

- Enllumenat de l'itinerari.
- Senyalització horitzontal i vertical fora de la calçada estricta de la carretera.
- Instal·lacions semafòriques.
- Mobiliari urbà i enjardinament de l'itinerari i zones adjacents.

Aquests compromisos resten explicitats amb la signatura del present conveni.

Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics

L'Ajuntament de Castellar el Vallès i la Diputació de Barcelona signants d'aquest conveni i dintre del seu àmbit de competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d'aquells elements de les obres de les quals n'assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d'acord amb els pactes anteriors.

Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit per cada administració d'acord a l'àmbit de titularitat, amb l'acceptació prèvia per part de la Direcció de les obres i de la Diputació de Barcelona.



Cinquè.- Vigència del conveni

Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura i fins a la justificació de la despesa per la totalitat de les obres del Projecte Executiu "**Projecte complementari del camí bici a diferents urbanitzacions al terme municipal de Castellar del Vallès**". S'estableix un termini d'execució de l'1 de gener de 2024 fins al 31 de desembre de 2024, i un termini de justificació fins el 30 d'abril de 2025.

Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.

Sisè. – Efectes del conveni

L'incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc a l'exercici de les accions legals que es considerin adients en defensa dels respectius interessos.

Setè.- Naturalesa del conveni

El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l'objecte del conveni.

Vuitè.- Incompliment

L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució.

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant de l'altra part. La desestimació expressa o presumpta d'aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.



Novè.- Formes d'extinció

El present conveni es pot extingir per les causes següents:

- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d'acord amb el pacte anterior.
- Per avenença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i de cooperació.

Desè.- Comissió de seguiment

La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació de Barcelona i un altre representant tècnic de l'Ajuntament de Castellar del Vallès.

La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s'encarregarà de la vigilància i control de l'execució de les obligacions regulades en el present conveni.

Onzè.- Jurisdicció competent

D'acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l'altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

I en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni, en la data que s'assenyala

Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC	2023/0002948
Codi XGL	
Promotor	Ger. Serveis d'Infraestr.Vià. i Mob.
Tramitador	Ger. Serveis d'Infraestr.Vià. i Mob.
Codi classificació	K0104SE22 - Carreteres actuacions
Vigència del	05/04/2024
Vigència fins al	30/04/2025
Títol	Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castellar del Vallès relatiu a les obres del "Projecte complementari del camí bici a diferents urbanitzacions al terme municipal de Castellar del Vallès".
Destinataris - CIF/DNI	AJ. CASTELLAR DEL VALLES - P0805000G
Acte de referència	AJG 132/2024

Resum de signatures i tramitació administrativa

Signatures requerides

Perfil	Signatari	Acte	Data acte
	(TCAT)	Signa	04/04/2024 23:45
	IGNASI GIMÉNEZ RENOM (TCAT)	Signa	05/04/2024 11:54
President/a delegat/da d'Àrea	SERGI VALLÈS DOMINGO (TCAT)	Signa	12/04/2024 11:53
Secretaria Delegada	(TCAT)	Dona fe	12/04/2024 14:00