



**CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE CANOVELLES
RELATIU A LES OBRES DEL "PROJECTE CONSTRUCTIU MILLORA DE
DRENATGE A LA CARRETERA BV-1439 ENTRE ELS CARRERS ROSAR (PK
0+560) I SANTIAGO RUSIÑOL (PK 0+650). TM CANOVELLES".**

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. President delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, Sr. Sergi Vallès i Domingo, facultat d'acord amb el decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona número 9902 de data 26 de juliol de 2023, sobre nomenament i delegació de l'exercici de les competències de la Presidència, en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d'àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d'àrea i de matèria, publicat al BOPB de data 28 de juliol de 2023, modificat pel decret de la Presidència número 9916 de data 31 de juliol de 2023, publicat al BOPB de data 2 d'agost de 2023 i modificat per decret de la Presidència número 10050 de data 4 d'agost de 2023, publicat al BOPB de data 7 d'agost de 2023, i assistit pel Secretari delegat de l'Àrea de d'Infraestructures i Territori, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 11019/23, de 15 de setembre de 2023, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2023-2027, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2023.

AJUNTAMENT DE CANOVELLES, representat per l'Il·lm. Alcalde-president de l'Ajuntament, Sr. Emiliano Cordero Soria, i assistit pel Secretari de la Corporació

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1. Actualment, el tram de la travessera BV-1439 entre els carrers Santiago Rusiñol i Rosar presenta problemes de drenatge degut a les arrels dels arbres que envaeixen part de la calçada.
 2. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local adscrita a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, s'ha redactat el "Projecte constructiu Millora de drenatge a la carretera BV-1439 entre els carrers Rosar (PK 0+560) i Santiago Rusiñol (PK 0+650). TM Canovelles" per un import total de 178.464,61 EUR (IVA inclòs) i l'ha lliurat a l'esmentada Gerència.
-

3. La proposta d'actuació consisteix en ampliar la vorera del marge esquerre de forma que els escossells quedin integrats a la vorera, i, que l'aigua d'escorrentia circuli per la rigola fins als embornals, a més mes es reforça la recollida d'aigües amb la construcció de nous embornals.
4. La Diputació de Barcelona és l'Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada a través de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals.
5. En l'actuació esmentada conflueixen harmònicament l'interès específic de l'ens local adherit i el provincial que és el d'assolir vies en condicions de seguretat, accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d'aquest espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals).
6. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 28 de setembre de 2023.

Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents

PACTES

Primer. - Objecte del conveni

És objecte del present conveni l'establiment d'un marc formal de col·laboració entre la Diputació de Barcelona (Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals), i l'Ajuntament de Canovelles en ordre a l'execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu "**Projecte constructiu Millora de drenatge a la carretera BV-1439 entre els carrers Rosar (PK 0+560) i Santiago Rusiñol (PK 0+650). TM Canovelles**", així com la definició de l'àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona.

Es valora l'import total de l'actuació en 178.464,61 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a càrrec de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament de Canovelles.

Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona



La Diputació de Barcelona és l'Administració responsable de les actuacions següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:

- Execució de les obres del “**Projecte constructiu Millora de drenatge a la carretera BV-1439 entre els carrers Rosar (PK 0+560) i Santiago Rusiñol (PK 0+650). TM Canovelles**” redactada per l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de **178.464,61 EUR** (IVA inclòs), que corresponen al cost de l'actuació inicialment previst i assumit per la **Diputació de Barcelona i Ajuntament**, dels quals:
 - **79.655,14 EUR** (IVA inclòs), amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2024, condicionat a l'existència de crèdit hàbil i suficient.
 - **98.809,47 EUR** (IVA inclòs), amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2024, condicionat a l'existència de crèdit hàbil i suficient.
- La part que li correspon cofinançar a l'Ajuntament l'avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l'Ajuntament de Canovelles, amb la certificació final de les obres, per tal que ingressin la part que els correspon.
- la contractació d'aquestes obres.
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, del document tècnic de referència, mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis.

Un cop finalitzada l'execució de les obres objecte d'aquest conveni, i dins de l'àmbit d'aquestes, la Diputació només s'encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa així com els elements de drenatge dins de l'àmbit de la travessera.

Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni.

Tercer. – Obligacions de l'Ajuntament de Canovelles

L'Ajuntament de Canovelles designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.



L'Ajuntament de Canovelles es farà càrrec de la seva part del cost de l'actuació, consistent, en un principi, en l'import inicialment previst de **98.809,47 EUR**. La despesa esmentada és d'acord amb les zones afectades que són competència de l'Ajuntament de Canovelles, en concret en referència a les voreres situades en zona d'afectació de la carretera BV-1439, de titularitat de la Diputació de Barcelona.

L'Ajuntament procedirà a l'ingrés de l'import que finalment li correspongui com a aportació al finançament de les obres un cop li sigui notificada la liquidació corresponent a l'acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l'ingrés en el termini d'un mes a comptar des de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació

En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d'adjudicació de les obres, el seu import es repartirà proporcionalment a cada aportació. No obstant l'anterior, quedarà com a romanent fins l'acabament de les obres, entenent-se com a tal la Certificació Final d'Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles desviacions sobrevingudes durant l'execució de les obres.

La conservació i manteniment de la resta d'elements continguts en l'àmbit de les obres de referència correspon a l'Ajuntament de Canovelles des de la finalització de les obres, inclosos els arbres i l'enjardinament.

Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni.

Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics

Cadascuna de les administracions signants d'aquest conveni i dintre del seu àmbit de competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d'aquells elements de les obres de les quals n'assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d'acord amb els anteriors pactes.

Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit per cada administració d'acord a l'àmbit de titularitat, amb l'acceptació prèvia per part de la Direcció de les obres.

Cinquè.- Vigència del conveni

Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les



obres seran vigents fins a la data d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.

Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.

Sisè. – Efectes del conveni

L'incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc a l'exercici de les accions legals que es considerin adients en defensa dels respectius interessos.

Setè.- Naturalesa del conveni

El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l'objecte del conveni.

Vuitè.- Incompliment

L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució.

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant de l'altra part. La desestimació expressa o presumpta d'aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

Novè.- Formes d'extinció

El present conveni es pot extingir per les causes següents:

- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
 - Per resolució, d'acord amb el pacte anterior.
-



- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i de cooperació.

Desè.- Comissió de seguiment

La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació de Barcelona i un altre representant tècnic de l'Ajuntament de Canovelles.

La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s'encarregarà de la vigilància i control de l'execució de les obligacions regulades en el present conveni.

Onzè.- Jurisdicció competent

D'acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l'altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

I en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni, en la data que s'assenyala

Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC	2017/0010774
Codi XGL	
Promotor	Ger. Serveis d'Infraestr.Vià. i Mob.
Tramitador	Ger. Serveis d'Infraestr.Vià. i Mob.
Codi classificació	D0503SE01 - Obres obert
Vigència del	09/10/2024
Vigència fins al	09/10/2028
Títol	Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Canovelles relatiu a les obres del projecte constructiu "Projecte constructiu Millora de drenatge a la carretera BV-1439 entre els carrers Rosar (PK 0+560) i Santiago Rusiñol (PK 0+650). TM Canovelles".
Destinataris - CIF/DNI	AJ. CANOVELLES - P0804000H
Acte de referència	AJG 549/2023

Resum de signatures i tramitació administrativa

Signatures requerides

Perfil	Signatari	Acte	Data acte
	Emiliano Cordero Soria (SIG)	Signa	03/10/2024 14:24
	(SIG)	Signa	03/10/2024 14:36
President/a delegat/da d'Àrea	Sergi Vallès Domingo (SIG)	Signa	09/10/2024 13:47
Secretaria Delegada	(TCAT)	Dona fe	10/10/2024 10:18