



**CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE GIRONELLA
RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU "ITINERARI A LA C16Z
DEL PK 86+150 FINS AL 86+700 PER LA RECUPERACIÓ DE LA VIA DEL
CARRILET DE GIRONELLA, TM GIRONELLA."**

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. President delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, Sr. Sergi Vallès i Domingo, facultat d'acord amb la Refosa núm. 1/2024 sobre competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 21 de desembre de 2023, i assistit pel Secretari delegat de l'Àrea de d'Infraestructures i Territori, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 10431/24, de 25 de juliol de 2024, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2023-2027 III, publicat al BOPB de 30 de juliol de 2024.

AJUNTAMENT DE GIRONELLA, representat per l'Il·lm. Alcalde-president de l'Ajuntament, Sr. David Font Simon, i assistit per la Secretària de la Corporació

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1. Actualment la carretera C16z, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és gestionada per la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat.
 2. L'Ajuntament de Gironella ha fet un estudi de transformació de l'antic carrilet en un itinerari de vianants i bicicletes aprofitant aquesta plataforma. El tram d'itinerari que ens ocupa compren aproximadament uns 750 m paral·lels a la carretera vella de Viladomiu, C-16z, actualment molt en desús, degut a la baixa població que resideix a Viladomiu vell. S'inicia al PK 86+150 on finalitza un tram ja existent d'itinerari que connecta amb Viladomiu Nou, i finalitza a la rotonda existent d'accés al nucli de Gironella.
 3. L'ús d'aquesta nova via serà de caràcter peatonal i d'amplada mínima de 2,00 metres corresponent a l'amplada de la via de l'antic carrilet. Així, l'element que donarà continuïtat a tot el recorregut serà una franja de formigó 2,10 metres d'amplada. El camí incorpora una zona més àmplia de parada i estada, en forma de plaça escalonada, que servirà de mirador, sobre Viladomiu Vell. Amb
-



l'articulació d'aquesta plaça, es lliguen amb la via del carrilet, itineraris peatonals existents de connexió amb el nucli de Viladomiu.

4. En quant a la secció transversal es situarà al domini públic de la carretera C16z i com que també serà un espai paral·lel al riu Llobregat, el projecte incorporarà vegetació de ribera i la renaturalització dels marges com a element de continuïtat i identificatiu de context territorial.
5. El projecte es redacta a petició de l'ajuntament de Gironella, beneficiari de l'actuació.
6. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, s'ha redactat el projecte constructiu "Itinerari a la C16z del PK 86+150 fins al 86+700 per la recuperació de la Via del Carrilet de Gironella, TM Gironella." per un import total de 563.533,99 EUR (IVA inclòs) i l'ha lliurat a la Gerència.
7. La Diputació de Barcelona és l'Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada a través de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals, mitjançant l'execució d'un itinerari de vianants que permet separar el trànsit rodat del trànsit de vianants. Un altre objectiu a assolir consisteix en la recuperació d'antics traçats ferroviaris ara en desús i reconvertir-los en itineraris no motoritzats, així com la naturalització dels marges de les carreteres.
8. Un dels objectius principals de l'actuació consisteix en millorar la seguretat viària de la carretera c16z, de titularitat la Diputació de Barcelona, mitjançant la implantació d'un itinerari de vianants adjacent al marge dret de la carretera, eliminant la cohabitació que es produeix en l'actualitat entre el trànsit rodat i el trànsit de vianants. Creant aquest itinerari per a vianants protegit, es garanteix la seguretat dels usuaris i s'incentiva la mobilitat.

A la vegada, aquesta actuació permet la recuperació de l'antiga línia del ferrocarril com a via de vianants, per poder donar a teixir el municipi de Gironella i recuperar la relació entre els diferents nuclis i colònies funcional i culturalment, mitjançant l'execució de les obres de l'itinerari a la C16z del PK 86+150 fins al 86+700 per la recuperació de la Via del Carrilet de Gironella, TM Gironella.

9. La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Gironella considerant que les obres esmentades són d'interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les
-



administracions interessades en ordre a l'execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades.

10. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 10 d'octubre de 2024.

Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents

PACTES

Primer. - Objecte del conveni

És objecte del present conveni l'establiment d'un marc formal de col·laboració entre la Diputació de Barcelona (Àrea d'Infraestructures i Territori), i l'Ajuntament de Gironella en ordre a l'execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu "**Itinerari a la C16z del PK 86+150 fins al 86+700 per la recuperació de la Via del Carrilet de Gironella, TM Gironella**", així com la definició de l'àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona.

Es valora l'import total de l'actuació en 563.533,99 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a càrrec de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament de Gironella.

Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona és l'Administració responsable de les actuacions següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:

- Execució de les obres del projecte constructiu "**Itinerari a la C16z del PK 86+150 fins al 86+700 per la recuperació de la Via del Carrilet de Gironella, TM Gironella**" redactada per l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import total de **563.533,99 EUR** (IVA inclòs), dels quals:
 - **416.220,90 EUR** (IVA inclòs) que corresponen al cost de l'actuació inicialment previst i assumit per la **Diputació de Barcelona, dels quals**:
 - **291.354,63 EUR** (IVA Inclòs) amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost de despeses



de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2025, condicionat a l'existència de crèdit hàbil i suficient.

- **124.866,27 EUR** (IVA Inclòs) amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2026, condicionat a l'existència de crèdit hàbil i suficient.
- La part que li correspon cofinançar a l'**Ajuntament de Gironella** per un import de **147.313,09 EUR** (IVA inclòs), l'avançarà la Diputació de Barcelona, dels quals:
 - **103.119,16 EUR** (IVA Inclòs) amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2025, condicionat a l'existència de crèdit hàbil i suficient.
 - **44.193,93 EUR** (IVA Inclòs) amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2026, condicionat a l'existència de crèdit hàbil i suficient.

La part que li correspon cofinançar a l'ajuntament l'avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l'Ajuntament de Gironella, amb la certificació final de les obres, per tal que ingressin la part que els correspon.

- la contractació d'aquestes obres.
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, del document tècnic de referència, mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis.

Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona s'encarregarà de la conservació i manteniment dels següents elements:

- Calçada i drenatge de la carretera.
- Contencions de vehicles i senyalització horitzontal i vertical fixa.
- Mesures de seguretat viària.

Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni.



Tercer. – Obligacions de l'Ajuntament de Gironella

L'Ajuntament de Gironella és l'Administració responsable de les actuacions següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:

- L'Ajuntament de Gironella designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
- Aportació econòmica de l'Ajuntament de 147.313,09 EUR corresponent al cost de l'actuació inicialment previst i assumit. L'Ajuntament procedirà a l'ingrés de l'import que finalment li correspongui com a aportació al finançament de les obres un cop li sigui notificada la liquidació corresponent a l'acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l'ingrés en el termini d'un mes a comptar des de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.

En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d'adjudicació de les obres, el seu import serà per minvar l'aportació de les dues administracions implicades proporcionalment.

No obstant l'anterior, quedarà com a romanent fins l'acabament de les obres, entenent-se com a tal la Certificació Final d'Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles desviacions sobrevingudes durant l'execució de les obres.

L'Ajuntament de Gironella en relació als terrenys de titularitat pública municipal i de qualsevol naturalesa que puguin resultar afectats, durà terme la posada a disposició dels terrenys necessaris per a l'execució de les obres, i una vegada s'hagin acomplert els amidaments definitius i les obres hagin estat recepcionades procedirà, si s'escaïés, a la mutació demanial/cessió i/o autorització, o qualsevol altra figura jurídica que resultés compatible amb un canvi d'afectació o de titularitat demanial. Les finques necessàries serien les següents:

DADES AFECTATS		DADES CADASTRA LS		SUPERFÍCIES AFECTADES (m ²)					CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA
FINCA	TITULAR	NATURALES/A APROFITAMENT	POLIGON	PARCEL·LA	CESSIÓ/ MUTACIÓ DEMANIAL VIALS (Ocupació definitiva)	CESSIÓ/ MUTACIÓ DEMANIAL SERVEIS (Ocupació definitiva)	AUTORITZACIÓ / CONCESSIÓ VIALS	AUTORITZACIÓ / CONCESSIÓ SERVEIS	
1	AJUNTAMENT GIRONELLA	Rústic	4	2	567,07				RÚSTIC



2	AJUNTAMENT GIRONELLA	Rústic	4	5	652,89				RÚSTIC
4	AJUNTAMENT GIRONELLA				1.063,02				URBÀ

L'Ajuntament de Gironella s'encarregarà de la conservació, manteniment i neteja de tots els elements d'urbanització dins del seu terme municipal que es detallen a continuació:

- Bases i paviments de l'itinerari, en sol no urbanitzable.
- Baranes i tanques de l'itinerari, ubicades en sòl no urbanitzable.
- Enllumenat de l'itinerari.
- Senyalització horitzontal i vertical fora de la calçada estricta de la carretera.
- Mobiliari urbà, enjardinament i reg de l'itinerari i zones adjacents.
- La zona del mirador a la seva totalitat.

Aquests compromisos resten explicitats amb la signatura del present conveni.

Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics

Cadascuna de les administracions signants d'aquest conveni i dintre del seu àmbit de competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d'aquells elements de les obres de les quals n'assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d'acord amb els anteriors pactes.

Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit per cada administració d'acord a l'àmbit de titularitat, amb l'acceptació prèvia per part de la Direcció de les obres.

Cinquè.- Vigència del conveni

Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.

Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.



Sisè. – Efectes del conveni

L'incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc a l'exercici de les accions legals que es considerin adients en defensa dels respectius interessos.

Setè.- Naturalesa del conveni

El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l'objecte del conveni.

Vuitè.- Incompliment

L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució.

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant de l'altra part. La desestimació expressa o presumpta d'aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

Novè.- Formes d'extinció

El present conveni es pot extingir per les causes següents:

- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
 - Per resolució, d'acord amb el pacte anterior.
 - Per avinença de les parts signatàries.
 - Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i de cooperació.
-



**Diputació
Barcelona**

Àrea d'Infraestructures i Territori
Servei Jurídic-Administratiu



Ajuntament de Gironella

Desè.- Comissió de seguiment

La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació de Barcelona i un altre representant tècnic de l'Ajuntament de Gironella.

La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s'encarregarà de la vigilància i control de l'execució de les obligacions regulades en el present conveni.

Onzè.- Jurisdicció competent

D'acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l'altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

I en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni, en la data que s'assenyala

Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC	2022/0002679
Codi XGL	
Promotor	Ger. Serveis d'Infraestr.Vià. i Mob.
Tramitador	Ger. Serveis d'Infraestr.Vià. i Mob.
Codi classificació	K0104SE16 - Carreteres projectes
Vigència del	22/10/2024
Vigència fins al	21/10/2028
Títol	Conveni entre la Diputació l'Ajuntament de Gironella relatiu a les obres del projecte constructiu "Itinerari a la C16z del PK 86+150 fins al 86+700 per la recuperació de la Via del Carrilet de Gironella, TM Gironella."
Destinatari - CIF/DNI	AJ. GIRONELLA - P0809100A
Acte de referència	AJG 544/2024

Resum de signatures i tramitació administrativa

Signatures requerides

Perfil	Signatari	Acte	Data acte
	DAVID FONT SIMON (TCAT)	Signa	22/10/2024 09:18
	(SIG)	Signa	05/11/2024 09:42
President/a delegat/da d'Àrea	Sergi Vallès Domingo (SIG)	Signa	08/11/2024 11:52
Secretaria Delegada	(TCAT)	Dona fe	08/11/2024 13:18