



**CONVENI  
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D'AMUNT  
RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU "NOVES PARADES DE  
BUS A LA CARRETERA BV-1602 PK 5+750. TM LLIÇÀ D'AMUNT".**

**ENTITATS QUE INTERVENEN**

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. President delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, Sr. Sergi Vallès i Domingo, facultat d'acord amb la Refosa núm. 1/2024 sobre competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 21 de desembre de 2023, i assistit pel Secretari delegat de l'Àrea de d'Infraestructures i Territori, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 10431/24, de 25 de juliol de 2024, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2023-2027 III, publicat al BOPB de 30 de juliol de 2024.

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D'AMUNT, representat per l'Il·lm. Alcalde-president de l'Ajuntament, Sr. Ignasi Simón Ortoll, i assistit per la Secretària de la Corporació

**ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ**

1. Fruit del Pla de Mobilitat Sostenible Besòs-Congost-Mogent, que porten a terme el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l'Autoritat del Transport Metropolità, es preveu desenvolupar tot un seguit de projectes pilot de mesures ambientals per a la mobilitat laboral i, amb aquest objectiu, l'ajuntament de Lliçà d'Amunt ha signat un conveni de col·laboració amb l'Autoritat del Transport Metropolità, per a la implantació d'un aparcament d'aportació a la xarxa de BUS, vinculat a una nova parada a la carretera BV-1602 amb la variant de la Serra a Lliçà d'Amunt, que s'haurà de situar entre la base de l'aparcament d'aportació al BUS, i la carretera BV-1602, de titularitat de la Diputació de Barcelona, al PK 5,+700.
  2. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, s'ha redactat el projecte constructiu "Noves parades de bus a la carretera BV-1602 PK 5+750. TM Lliçà d'Amunt" per un import total de 144.967,26 EUR (IVA inclòs) i l'ha lliurat a la Gerència.
-



3. La proposta d'actuació consisteix en la implementació de dues parades d'autobús en calçada, una per cada sentit de circulació. Allargar l'illot deflector i traslladar el pas de vianants existent. Adequar les voreres per tal que les parades siguin accessibles i estiguin connectades a l'itinerari existent. L'illot deflector evitarà l'avançament de l'autobús a la vegada que servirà de refugi per al pas de vianants, fet que facilitarà el creuament de la via als usuaris de la parada.
4. La Diputació és l'Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada a través de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals.
5. En l'actuació esmentada conflueixen harmònicament l'interès específic de l'ens local adherit i el provincial que és el d'assolir vies en condicions de seguretat, accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d'aquest espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals).
6. La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt considerant que les obres esmentades són d'interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l'execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades.
7. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 31 d'octubre de 2024.

Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents

## **PACTES**

### **Primer.** - Objecte del conveni

És objecte del present conveni l'establiment d'un marc formal de col·laboració entre la Diputació de Barcelona (Àrea d'Infraestructures i Territori), i l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt en ordre a l'execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu "**Noves parades de bus a la carretera BV-1602 PK 5+750. TM Lliçà d'Amunt**", així com la definició de l'àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona.

---



Es valora l'import total de l'actuació en 144.967,26 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a càrrec de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt.

### **Segon.** – Obligacions de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona és l'Administració responsable de les actuacions següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:

- Execució de les obres del projecte constructiu “**Noves parades de bus a la carretera BV-1602 PK 5+750. TM Lliçà d'Amunt**” redactada per l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de **144.967,26 EUR** (IVA inclòs), dels quals:
  - **129.509,65 EUR** (IVA inclòs) que corresponen al cost de l'actuació inicialment previst i assumit per la **Diputació de Barcelona**, amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2025, condicionat a l'existència de crèdit hàbil i suficient.
  - La part que li correspon cofinançar a l'**Ajuntament de Lliçà d'Amunt** per un import de **15.457,61 EUR** (IVA inclòs), l'avançarà la Diputació de Barcelona, amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2025, condicionat a l'existència de crèdit hàbil i suficient.

La part que li correspon cofinançar a l'ajuntament l'avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, amb la certificació final de les obres, per tal que ingressin la part que els correspon.

- la contractació d'aquestes obres.
  - la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, del document tècnic de referència, mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis.
  - Lliurament a l'Ajuntament de la documentació necessària per a que aquest pugui tramitar la modificació de la instal·lació elèctrica existent a la que es connectaran els elements d'enllumenat inclosos a la proposta del document tècnic de referència.
-



Un cop finalitzada l'execució de les obres objecte d'aquest conveni, i dins de l'àmbit d'aquestes, la Diputació només s'encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa així com dels elements de contenció de vehicles.

Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni.

### **Tercer.** – Obligacions de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt

L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt és l'Administració responsable de les actuacions següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:

- L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
- Aportació econòmica de l'Ajuntament de 15.457,61 EUR corresponent al cost de l'actuació inicialment previst i assumit. L'Ajuntament procedirà a l'ingrés de l'import que finalment li correspongui com a aportació al finançament de les obres un cop li sigui notificada la liquidació corresponent a l'acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l'ingrés en el termini d'un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa liquidació.

En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d'adjudicació de les obres, el seu import es repartirà proporcionalment a cada aportació.

No obstant l'anterior, quedarà com a romanent fins l'acabament de les obres, entenent-se com a tal la Certificació Final d'Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles desviacions sobrevingudes durant l'execució de les obres.

- Realització de qualsevol gestió relacionada amb els veïns i/o empreses del municipi, tant a nivell administratiu com de comunicació.
- Tramitació de la modificació de la instal·lació elèctrica existent a la que es connectaran els elements d'enllumenat inclosos a la proposta del document tècnic de referència.

La conservació i manteniment de la resta d'elements continguts en l'àmbit de les obres de referència correspon a l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt des de la finalització de les obres, inclosos el mobiliari urbà i les baranes de contenció de vianants.

Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni.

---



#### **Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics**

Cadascuna de les administracions signants d'aquest conveni i dintre del seu àmbit de competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d'aquells elements de les obres de les quals n'assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d'acord amb els anteriors pactes.

Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit per cada administració d'acord a l'àmbit de titularitat, amb l'acceptació prèvia per part de la Direcció de les obres.

#### **Cinquè.- Vigència del conveni**

Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.

Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.

#### **Sisè. – Efectes del conveni**

L'incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc a l'exercici de les accions legals que es considerin adients en defensa dels respectius interessos.

#### **Setè.- Naturalesa del conveni**

El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l'objecte del conveni.

---



#### **Vuitè.- Incompliment**

L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució.

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant de l'altra part. La desestimació expressa o presumpta d'aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

#### **Novè.- Formes d'extinció**

El present conveni es pot extingir per les causes següents:

- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d'acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i de cooperació.

#### **Desè.- Comissió de seguiment**

La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació de Barcelona i un altre representant tècnic de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt.

La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s'encarregarà de la vigilància i control de l'execució de les obligacions regulades en el present conveni.

#### **Onzè.- Jurisdicció competent**

D'acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit

---



**Diputació  
Barcelona**

Àrea d'Infraestructures i Territori  
**Servei Juridico-Administratiu**



**Ajuntament de Lliçà d'Amunt**

davant l'altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

I en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni, en la data que s'assenyala

---

## Metadades específiques del document

<b>Núm. Exp. SIGC</b>	2021/0017693
<b>Codi XGL</b>	
<b>Promotor</b>	Ger. Serveis d'Infraestr.Vià. i Mob.
<b>Tramitador</b>	Ger. Serveis d'Infraestr.Vià. i Mob.
<b>Codi classificació</b>	K0104SE16 - Carreteres projectes
<b>Vigència del</b>	12/11/2024
<b>Vigència fins al</b>	11/11/2028
<b>Títol</b>	Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt relatiu a les obres del projecte constructiu "Noves parades de bus a la carretera BV-1602 PK 5+750. TM Lliçà d'Amunt".
<b>Destinataris - CIF/DNI</b>	AJ. LLIÇA D'AMUNT - P0810600G
<b>Acte de referència</b>	AJG 604/2024

## Resum de signatures i tramitació administrativa

### Signatures requerides

<b>Perfil</b>	<b>Signatari</b>	<b>Acte</b>	<b>Data acte</b>
	IGNASI SIMON ORTOLL (TCAT)	Signa	05/11/2024 11:10
	(SIG)	Signa	12/11/2024 09:43
President/a delegat/da d'Àrea	SERGI VALLÈS DOMINGO (TCAT)	Signa	15/11/2024 11:58
Secretaria Delegada	(TCAT)	Dona fe	19/11/2024 13:30