

**CONVENI ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT LA SECRETARIA DE TERRITORI, URBANISME I AGENDA URBANA DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI, L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I L'AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, PER A LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ DE MORROCURT, AL TERME MUNICIPAL DE FONT-RUBÍ (ALT PENEDEès)**

**REUNITS**

D'una part, el senyor Francesc Sutrias i Grau, secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana del Departament de Territori.

D'altra part, la senyora Maria Sisternas i Tusell, directora de l'Institut Català del Sòl.

I, d'una altra part, el senyor Xavier Lluch i Llopart, alcalde-president de l'Ajuntament de Font-rubí.

**INTERVENEN I ACTUEN**

El senyor Francesc Sutrias i Grau, intervé en nom i representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana del Departament de Territori, nomenat secretari per Decret 285/2022, de 25 d'octubre, publicat al DOGC núm. 8781 de 27 d'octubre de 2022, i actuant en virtut de la delegació de competències de la consellera de Territori, mitjançant la Resolució TER/285/2023, de 2 de febrer, publicada al DOGC núm. 8849, de 7 de febrer de 2023.

La senyora Maria Sisternas Tusell, intervé en nom i representació de l'Institut Català del Sòl, entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya en qualitat de directora, nomenada per Acord del Govern de l'Administració de la Generalitat en la sessió 240/2022, de 15 de novembre, publicat al DOGC número 8796, de 18 de novembre de 2022, i actuant en virtut de les facultats atribuïdes per l'article 10 de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l'Institut Català del Sòl. Està facultada expressament per aquest acte per acord del Consell d'Administració de l'Institut Català del Sòl de data 16 d'abril de 2024.

El senyor Xavier Lluch i Llopart nomenat per *Acord del Ple* municipal de 17 de juny de 2023, que actua en nom i representació de l'Ajuntament de Font-rubí, en ús de les atribucions que li confereixen els articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 53.1) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a la formalització d'aquest Conveni, i, en conseqüència,



**EXPOSEN**

I.- L'article 57 de la Llei 9/93, de 30 de setembre del patrimoni cultural català estableix, d'acord amb la redacció introduïda mitjançant la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que l'Administració de la Generalitat ha de reservar en els pressupostos de les obres públiques que financi totalment o parcialment una partida mínima de l'1,5% de la seva aportació, amb la finalitat d'invertir-la en la conservació, la restauració, l'excavació i l'adquisició dels béns protegits per aquesta Llei i en la creació artística contemporània.

En data 10 de febrer de 2009, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (actualment Departament de Territori) i el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (actualment Departament de Cultura) van signar un protocol en relació amb l'aplicació de l'1% cultural (actualment 1,5% cultural) per al període 2009-2011, el qual establia un programa d'actuacions conjunt dels departaments per al període abans esmentat, amb la finalitat d'instrumentar l'aplicació de l'import de l'1% cultural (actualment 1,5% cultural) derivat de les obres que promou el Departament de Territori, directament o a través de les entitats adscrites, per a l'execució de projectes de conservació, intervenció en centres històrics i restauració del patrimoni arquitectònic i arqueològic català, sempre que reuneixin els requisits de protecció del patrimoni cultural previstos a la Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.



Entre les actuacions programades a aquest protocol s'inclouen les obres de restauració de l'església de Sant Vicenç de Morrocurt, al municipi de Font-Rubí, amb un pressupost total de 150.000,00 €, dels quals 100.000,00 € els aportava el Departament de Territori i els 50.000,00 € restants els aportaven altres entitats.

II.- En data 10 de desembre de 2020, el Departament de Cultura, el Departament de Territori i Sostenibilitat (actualment Departament de Territori) i l'Institut Català del Sòl (en endavant, INCASÒL) varen signar un Conveni per a la programació d'actuacions de restauració i rehabilitació del patrimoni històric convingudes amb ajuntaments per a l'any 2020, amb finançament provinent de l'1,5% cultural corresponent al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Entre les actuacions programades en aquest Conveni s'hi inclouia l'actuació per a la "*Restauració de l'església de Sant Vicenç de Morrocurt*", al terme municipal de Font-rubí amb una inversió total en obra i costos de gestió de 180.000,00 € (IVA inclòs), dels quals 80.000,00 € (IVA inclòs) els haurà d'aportar l'INCASÒL i els 100.000,00 € (IVA inclòs) restants, altres entitats.

D'acord amb el que s'estableix a la Clàusula tercera del Conveni formalitzat en data 10 de desembre de 2020, l'INCASÒL serà qui realitzarà la gestió econòmica, administrativa i patrimonial de les obres que s'hi inclouen.

III.- Mitjançant ofici del cap del Servei d'Arquitectura de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori (actualment Departament de Territori), de data 23 de juliol de 2021, es va comunicar a l'INCASÒL que l'Ajuntament de Font-rubí, des de l'any 2009, havia efectuat obres en l'edifici de l'església de Sant Vicenç de Morrocurt per un import de 25.000 €, en concepte d'obres d'arranjament i consolidació de l'absis i que, per tant, la inversió de l'Ajuntament de Font-rubí per aquesta actuació concreta havia de ser de 75.000,00 € (IVA inclòs).

	Doc. original signat per: Xavier LLuch LLopart 28/05/2024, MARIA SISTERNAS TUSELL 28/05/2024, Francesc Sutrias Grau 03/06/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 13/12/2033	Data creació còpia: 13/12/2024 11:10:51
	Original electrònic / Còpia electrònica autèntica  CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ		Pàgina 2 de 10
		 0Q8AFFGSDWVG4CLFF80HPLQ9ND6GK9O7Q	

**IV.-** En data 30 de setembre de 2021, es va formalitzar la 1a Addenda al conveni de data 10 de desembre de 2020, entre el Departament de Cultura, el Departament de Territori i Sostenibilitat (actualment Departament de Territori) i l'INCASÒL, per a la programació d'actuacions de restauració i rehabilitació del patrimoni històric convingudes amb ajuntaments per a l'any 2020, amb finançament provinent de l'1,5% cultural corresponent al Departament de Territori i Sostenibilitat.

La Clàusula primera, apartat b), d'aquesta Addenda preveu que, en el supòsit de variacions de les inversions a efectuar per part dels ajuntaments respecte a actuacions incloses en els seus municipis, bé siguin a l'alça o a la baixa, el departament corresponent comunicarà a l'INCASÒL aquesta circumstància amb caràcter previ a la subscripció dels convenis de col·laboració específics previstos en la Clàusula quarta del Conveni de data 10 de desembre de 2020, als efectes que aquest augment o disminució del pressupost d'inversió municipal quedi reflectit en els convenis a subscriure.



En virtut de l'ofici de data 23 de juliol de 2021 anteriorment esmentat, i de conformitat amb la Clàusula primera, apartat b), de l'Addenda subscripta en data 30 de setembre de 2021, que prescriu la necessitat de comunicar les variacions de les inversions municipals per tal que quedin convenientment reflectides en els convenis a subscriure, es disminueix la inversió municipal inicialment prevista en 100.000 €, quedant fixada en 75.000,00 € (IVA inclòs), dels quals 59.521,29 € (IVA inclòs) són en concepte d'obra i 15.478,71 € (IVA inclòs) en concepte d'honoraris i costos de gestió, i es manté la inversió de l'INCASÒL en 80.000,00 € (IVA inclòs), dels que 63.489,37 € (IVA inclòs) són en concepte d'obra i 16.510,63 € (IVA inclòs) en concepte d'honoraris i costos de gestió.

En el procediment de revisió i actualització del pressupost del projecte es va detectar que el cost de la rehabilitació de l'església de Sant Vicenç de Morrocurt, al municipi de Font-rubí, és de 225.209,37 € (IVA inclòs) dels quals 173.617,67 € (IVA inclòs) corresponen al cost de les obres i 51.591,70 € (IVA inclòs) als dels honoraris tècnics i costos de gestió.

**V.-** L'INCASÒL va finançar l'any 2012, amb fons propis, la redacció del Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de l'església de Sant Vicenç de Morrocurt redactat per l'arquitecta Meritxell Inaraja i Genís, per un import de 12.390,00 € (IVA inclòs), que es computarà com a cost de gestió de l'actuació.

Posteriorment, des de l'INCASÒL es va contractar l'actualització del projecte per un import de 9.680,00 € (IVA inclòs).

**VI.-** Mitjançant ofici de la cap del Servei d'Arquitectura i Paisatge Urbà de la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura del Departament de Territori, de data de 25 de gener de 2023, es va comunicar a l'INCASÒL que l'Ajuntament de Font-rubí acceptava aportar a l'actuació el mateix import del previst al Conveni de finançament d'actuacions per a l'any 2020 i que, per tant, la inversió de l'Ajuntament de Font-rubí per aquesta actuació concreta serà finalment de 100.000,00 € (IVA inclòs).

	Doc. original signat per: Xavier LLuch Llopert 28/05/2024, MARIA SISTERNAS TUSELL 28/05/2024, Francesc Sutrias Grau 03/06/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 13/12/2033	Data creació còpia: 13/12/2024 11:10:51
	Original electrònic / Còpia electrònica autèntica  CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  		Pàgina 3 de 10
		0Q8AFFGSDWG4CLFF80HPLQ9ND6GK9O7Q	



**VII.-** En data 27 de novembre de 2023, es va formalitzar la 2a Addenda al conveni de data 10 de desembre de 2020, entre el Departament de Cultura, el Departament de Territori i l'INCASÒL, per a la programació d'actuacions de restauració i rehabilitació del patrimoni històric convingudes amb ajuntaments per a l'any 2020, amb finançament provinent de l'1,5% cultural corresponent al Departament de Territori.

La Clàusula primera d'aquesta Addenda modifica l'annex de les actuacions incloses en el Conveni dotant a l'actuació de Rehabilitació de l'església de Sant Vicenç de Morrocurt, al municipi de Font-rubí, de 45.210,11 € addicionals com a inversió de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. La inversió total és de 225.210,11 € (IVA inclòs), dels quals corresponen 125.210,11 € a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i 100.000,00 € a l'Ajuntament de Font-rubí.

La quantitat de 125.210,11 €, IVA inclòs, ha estat transferida a l'INCASÒL per part del Departament de Territori, en concepte d'inversió en el marc de l'1,5% cultural.

**VIII.-** El Consell d'Administració de l'INCASÒL ha aprovat aquest conveni en sessió 4/2024, de 16 d'abril de 2024, i el Ple de l'Ajuntament de Font-rubí ho ha fet en sessió extraordinària celebrada el dia 21 de maig de 2024.

D'acord amb el que s'ha exposat, les parts subscriuen aquest Conveni, amb subjecció a les següents

**CLÀUSULES**

**PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI**

És objecte d'aquest Conveni establir la col·laboració entre les parts per a l'execució de les obres de Rehabilitació de l'església de Sant Vicenç de Morrocurt, al terme municipal de Font-rubí.



**SEGONA.- DISPONIBILITAT JURÍDICA**

L'Ajuntament de Font-rubí manifesta que té la disponibilitat jurídica de l'immoble sobre el qual es durà a terme l'actuació, cedint a l'INCASÒL el seu ús temporal per tal d'efectuar les obres previstes.

L'església de Sant Vicenç de Morrocurt és un edifici protegit, inclòs en el Catàleg d'edificis històric artístics del municipi de Font-rubí com a patrimoni d'interès cultural, amb la clau Ec (Edifici catalogat).

**TERCERA.- PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE LES OBRES**

El pressupost total de les obres previstes és de **173.617,67 €** IVA inclòs, dels quals 143.485,68 € corresponen a la base imposable i 30.131,99 € a l'IVA.

	Doc. original signat per: Xavier LLuch LLopart 28/05/2024, MARIA SISTERNAS TUSELL 28/05/2024, Francesc Sutrias Grau 03/06/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 13/12/2033	Data creació còpia: 13/12/2024 11:10:51
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica  <b>CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ</b>   0Q8AFFGSDWG4CLFF80HPLQ9ND6GK9O7Q	Pàgina 4 de 10

Aquest pressupost no inclou els següents conceptes:

- El cost dels honoraris tècnics de redacció del projecte bàsic i executiu i l'estudi de seguretat i salut, atès que, de conformitat amb l'Exposen V, ja han estat assumits per l'INCASÒL.
- Els honoraris tècnics i costos de gestió que assumeix l'INCASÒL, que engloben les següents tasques: la modificació i adaptació del projecte executiu, i la supervisió del projecte executiu; la preparació de la documentació dels procediments de contractació; la licitació i adjudicació de les obres; la gestió dels contractes de la direcció d'obra, de la direcció d'execució i de la coordinació de seguretat i salut; el seguiment i gestió de les obres; la gestió del període de garantia de les obres; i la devolució dels avals i liquidació dels contractes.
- Els honoraris tècnics i costos de gestió que assumeix l'Ajuntament.

L'IVA inclòs en la quantitat referenciada s'ha calculat a raó del tipus actualment vigent del 21%.

#### QUARTA.- FINANÇAMENT DE LES OBRES I DELS COSTOS DE GESTIÓ



En virtut del Conveni signat en data 10 de desembre de 2020 entre els departaments de Cultura i de Territori i Sostenibilitat (actualment Departament de Territori) i l'INCASÒL, per a la programació d'actuacions de restauració i rehabilitació del patrimoni històric convingudes amb ajuntaments per a l'any 2020, així com a la 1a Addenda subscripta en data 30 de setembre de 2021 i a la 2a Addenda subscripta en data 27 de novembre de 2023, el finançament de les obres i dels costos de gestió per la Rehabilitació de l'església de Sant Vicenç de Morrocurt, al terme municipal de Font-rubí, ascendeix a un màxim de 225.210,11 €, IVA inclòs.

El finançament de les obres, que ascendeixen a l'import de **173.617,67 €**, IVA inclòs, prové de:

- a) L'INCASÒL fins a un màxim de 96.526,00 €, dels quals 79.773,55 € corresponen a base imposable i 16.752,45 € a l'IVA, al tipus vigent del 21% (55,597% del pressupost).
- b) L'Ajuntament de Font-rubí fins a un màxim de 77.091,67 €, dels quals 63.712,13 € corresponen a base imposable i 13.379,54 € a l'IVA, al tipus vigent del 21% (44,403% del pressupost).

El finançament dels honoraris tècnics i costos de gestió, que ascendeixen a l'import de **51.592,44 €**, IVA inclòs, que provenen de:

- a) L'INCASÒL, fins a un màxim de 28.684,11 € (IVA inclòs), dels quals 23.705,87 € corresponen a base imposable i 4.978,24 € a l'IVA, al tipus vigent del 21% (55,597% del pressupost).
- b) L'Ajuntament de Font-rubí, fins a un màxim de 22.908,33 € (IVA inclòs), dels quals 18.932,50 € corresponen a base imposable i 3.975,83 € a l'IVA, al tipus vigent del 21% (44,403% del pressupost).

	Doc. original signat per: Xavier LLuch LLopart 28/05/2024, MARIA SISTERNAS TUSELL 28/05/2024, Francesc Sutrias Grau 03/06/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 13/12/2033	Data creació còpia: 13/12/2024 11:10:51
	Original electrònic / Còpia electrònica autèntica  <b>CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ</b>   0Q8AFFGSDWG4CLFF80HPLQ9ND6GK9O7Q	Pàgina 5 de 10	



A tots els efectes, l'aportació màxima de l'INCASÒL serà de **125.210,11 €** (IVA inclòs), dels quals 103.479,43 € (IVA inclòs) són en concepte d'obra i 21.730,68 € (IVA inclòs) en concepte d'honoraris i costos de gestió.

L'INCASÒL comunicarà qualsevol circumstància que faci incrementar, tant el cost de les obres com els costos de gestió, per sobre de les previsions inicials, per tal que l'Ajuntament de Font-rubí, en tant que finançador de les obres, autoritzi i habiliti la corresponent partida pressupostària.

**CINQUENA.- LICITACIÓ DE LES OBRES, COMUNICACIÓ DE PREVISIÓ DE COSTOS I FORMA DE PAGAMENT**

L'INCASÒL convocarà una licitació per a l'adjudicació de les obres de rehabilitació de l'església de Sant Vicenç de Morrocut, al terme municipal de Font-rubí i, un cop adjudicades les obres a l'empresa guanyadora de la licitació, l'INCASÒL comunicarà a l'Ajuntament de Font-rubí, d'una banda, l'import d'adjudicació de les obres i dels honoraris tècnics i costos de gestió i altres despeses no previstes i, d'altra banda, amb la tramesa de cada certificació - que seran mensuals - el percentatge que, de cadascuna, haurà d'abonar l'Ajuntament de Font-rubí, que inclourà la part proporcional d'obra, honoraris i despeses.

L'Ajuntament de Font-rubí pagarà a l'INCASÒL l'import de la seva aportació, és a dir, fins a 100.000,00 €, IVA inclòs, que sufragarà amb fons propis, mitjançant transferència bancària al codi IBAN núm. ES89 0182 6035 4702 0160 8661, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de l'INCASÒL, que adjuntarà les certificacions d'obra mensuals signades pel tècnic director de les obres i aprovades per l'INCASÒL, incloent-hi la part proporcional de costos de gestió. En aquest sentit, l'INCASÒL, un cop rebudes les quantitats reclamades, emetrà la factura corresponent a l'Ajuntament.

La demora en el pagament de les obligacions derivades d'aquest Conveni originarà la meritació d'interessos a favor de l'INCASÒL, al tipus corresponent a l'interès legal vigent.

**SISENA.- HABILITACIÓ DE LES PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES**



L'INCASÒL, per fer front a aquests compromisos econòmics, ha habilitat la partida pressupostària 4320/660.0001 "Inversions en béns destinats a l'ús general per compte propi", segons consta al certificat emès pel director Econòmic Financer, en data 21 de març de 2024, per un import de **125.210,11 €**, IVA inclòs, al tipus vigent de 21%.

L'Ajuntament de Font-rubí, per fer front a aquests compromisos econòmics, ha habilitat la partida pressupostària 336-68200 al pressupost vigent, segons consta al certificat emès per la secretària-interventora, en data 24 de gener de 2024, per un import de **100.000,00 €**, IVA inclòs, al tipus vigent de 21%.

**SETENA.- TERMINIS D'EXECUCIÓ**

Es preveu el calendari, a partir de la data de signatura d'aquest Conveni, següent:

- Adaptació del projecte: 2 mesos.

	Doc. original signat per: Xavier LLuch LLopart 28/05/2024, MARIA SISTERNAS TUSELL 28/05/2024, Francesc Sutrias Grau 03/06/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 13/12/2033	Data creació còpia: 13/12/2024 11:10:51
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	Pàgina 6 de 10
			
		0Q8AFFGSDWG4CLFF80HPLQ9ND6GK9O7Q	

- Supervisió i preparació de la documentació per la contractació: 1 mes.
- Licitació i contractació de les obres: 6 mesos.
- Execució de les obres: 4 mesos.
- Garantia de les obres: 12 mesos.
- Total: 25 mesos.

**VUITENA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS**

A. El Departament de Territori, a través de la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, s'obliga al següent:



- A supervisar i donar conformitat al projecte i a les obres per mitjà dels serveis tècnics de la Direcció General de l'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura.

B. L'INCASÒL s'obliga al següent:

- A aportar el finançament establert a la Clàusula quarta, de conformitat amb el que estableix el Text Refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
- A col·laborar en la supervisió del projecte.
- A licitar i adjudicar l'actualització del projecte, la direcció d'obra, la direcció d'execució, la coordinació de seguretat, el seguiment del pla de control de qualitat, de conformitat amb la normativa sobre contractes del sector públic.
- A licitar i adjudicar l'execució de les obres, de conformitat amb la normativa sobre contractes del sector públic.
- A notificar al Departament de Territori i a l'Ajuntament de Font-rubí, les dades de l'adjudicació i la data de replanteig de l'obra.
- A notificar a l'Ajuntament de Font-rubí les certificacions d'obra, que s'emetran mensualment.
- A gestionar el finançament previst a la clàusula quarta.
- A dur a terme la gestió econòmica, administrativa i patrimonial que implica l'execució de les obres, mitjançant els tècnics de l'Equip de Projectes.

C. L'Ajuntament de Font-rubí s'obliga al següent:

- A garantir la disponibilitat jurídica de l'edificació on és dura a terme l'actuació.
- A abonar a l'INCASÒL l'import de la seva aportació que ascendirà a la quantitat de 100.000,00 €, IVA inclòs, que sufragarà amb fons propis.

	Doc. original signat per: Xavier LLuch LLopart 28/05/2024, MARIA SISTERNAS TUSELL 28/05/2024, Francesc Sutrias Grau 03/06/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 13/12/2033	Data creació còpia: 13/12/2024 11:10:51
	Original electrònic / Còpia electrònica autèntica  <b>CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ</b>		Pàgina 7 de 10
		0Q8AFFGSDWG4CLFF80HPLQ9ND6GK9O7Q	

- A tramitar les sol·licituds d'autorització d'intervenció en béns culturals d'interès nacional i en entorns de protecció subjectes a la llicència municipal davant els Serveis Territorials del Departament de Cultura a Barcelona, quan el projecte necessiti l'aprovació de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural, d'acord amb el Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural.
- A assumir el pagament de la llicència d'obres i de qualsevol impost, taxa o contribució especial que es pugui generar, si s'escau, com a conseqüència de la realització de les obres.
- A negociar amb les diferents companyies de serveis les connexions amb les xarxes generals i a assumir els costos que se'n derivin.

**NOVENA.- SEGUIMENT I CONTROL DEL CONVENI**

Es crea una Comissió de seguiment del Conveni integrada per una persona representant de l'Ajuntament de Font-rubí, una del Departament de Territori i una de l'INCASÒL, que seran designades per les parts. Aquesta Comissió es reunirà quan ho sol·liciti motivadament una de les parts.

La Secretaria d'aquesta Comissió serà gestionada per l'INCASÒL procedint a les convocatòries, actes i acompliment d'acords corresponents.

**DESENA.- PUBLICITAT DE L'ACTUACIÓ**

Des de l'inici de les obres i durant la seva execució, hi haurà posat un rètol indicatiu de l'obra on constaran les institucions que hi participen, segons el model normalitzat.

**ONZENA.- FINALITZACIÓ DE L'ACTUACIÓ**



Finalitzades les obres i abans de la seva recepció, el Departament de Territori, l'INCASÒL i l'Ajuntament de Font-rubí, signaran una acta que preveurà l'acceptació per part d'aquest darrer ens de les obres dutes a terme.

La formalització d'aquesta acta implicarà la transferència de les obres a l'Ajuntament de Font-rubí.

**DOTZENA.- VIGÈNCIA I EFECTES**

Aquest Conveni tindrà vigència a comptar des de la data de la darrera signatura electrònica fins a la finalització del seu objecte, termini que, en tot cas, no podrà ser superior als quatre anys.

Les parts podran prorrogar aquest termini per quatre anys més, mitjançant la signatura de la corresponent addenda, de conformitat amb l'article 49.h) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

	Doc. original signat per: Xavier LLuch Llopart 28/05/2024, MARIA SISTERNAS TUSELL 28/05/2024, Francesc Sutrias Grau 03/06/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 13/12/2033	Data creació còpia: 13/12/2024 11:10:51
	Original electrònic / Còpia electrònica autèntica  <b>CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ</b>		Pàgina 8 de 10
		 0Q8AFFGSDWG4CLFF80HPLQ9ND6GK9O7Q	

### TRETZENA.- MODIFICACIÓ

Aquest Conveni podrà ser objecte de modificacions després de la seva signatura, si les parts ho consideren necessari a l'efecte d'assolir més convenientment les seves finalitats. Aquestes modificacions hauran de fer-se constar expressament en les corresponents addendes.

### CATORZENA.- CAUSES I FORMA D'EXTINCIÓ

A més de l'expiració del termini de vigència, constitueixen causes d'extinció del Conveni:

- La resolució acordada de comú acord entre les parts que l'han subscrit, que s'instrumentarà per escrit.
- El compliment del seu objecte.
- La invalidesa, tant per motius de nul·litat com d'anul·labilitat, quan no es reuneixin els requisits de forma o els de caràcter material, declarada judicialment.
- La impossibilitat sobrevinguda legal o material de dur a terme les actuacions que en constitueixen l'objecte.
- Altres causes d'extinció previstes en la normativa aplicable.

En cas d'incompliment de les clàusules del Conveni per una de les parts, qualsevol de les altres parts podrà optar per exigir el compliment del Conveni o bé per instar la seva resolució.

### QUINZENA.- PUBLICITAT

De conformitat amb el que estableix l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquest Conveni s'ha de publicar als portals de la transparència del Departament de Territori, de l'INCASÒL i de l'Ajuntament de Font-rubí i trametre's al Registre General de Convenis de la Generalitat de Catalunya; així mateix, es publicarà al DOGC la data de l'aprovació de l'Acord de concreció del Conveni pel Consell d'Administració de l'INCASÒL i la data de la seva signatura, fent-se constar expressament que el seu contingut íntegre consta publicat en l'abans esmentat Registre de convenis de col·laboració i cooperació i en els referits portals de la transparència.





**SETZENA.- CONFLICTES I JURISDICCIO**



Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l'execució i la interpretació d'aquest Conveni, amb caràcter previ a la seva submissió, si s'escau a la via judicial. Per qualsevol qüestió litigiosa que es derivi de les diferències sobre la interpretació i el compliment d'aquest Conveni, les parts se sotmetran expressament als òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós- administratiu que correspongui per llei.

I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document electrònicament.

Francesc Sutrias i Grau,  
**Secretari de Territori, Urbanisme  
 i Agenda Urbana**  
 Per delegació (Resolució TER/285/2023,  
 de 2 de febrer)

Xavier Lluch Llopart,  
**Alcalde de l'Ajuntament de Font-Rubí**

Maria Sisternas Tusell,  
**Directora de l'Institut Català del Sòl**

	Doc. original signat per: Xavier LLuch Llopart 28/05/2024, MARIA SISTERNAS TUSELL 28/05/2024, Francesc Sutrias Grau 03/06/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 13/12/2033  Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	Data creació còpia: 13/12/2024 11:10:51
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ   0Q8AFFGSDWG4CLFF80HPLQ9ND6GK9O7Q	Pàgina 10 de 10