

CONVENI ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT LA SECRETARIA DE TERRITORI, URBANISME I AGENDA URBANA DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI, L'AJUNTAMENT DE SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS I L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, PER A LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL NUCLI ANTIC, EN CONCRET, LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL DARRERE, AL TERME MUNICIPAL DE SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS

REUNITS

D'una part, el senyor Francesc Sutrias i Grau, secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana del Departament de Territori.

D'altra part, la senyora Maria Sisternas Tusell, directora de l'Institut Català del Sòl.

I, d'una altra part, la senyora Laia Serrat Danés, alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès.

INTERVENEN I ACTUEN

El senyor Francesc Sutrias i Grau, intervé en nom i representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana del Departament de Territori, nomenat secretari per Decret 285/2022, de 25 d'octubre, publicat al DOGC núm. 8781, de 27 d'octubre de 2022, i actuant en virtut de la delegació de competències de la consellera de Territori, mitjançant la Resolució TER/285/2023, de 2 de febrer, publicada al DOGC núm. 8849, de 7 de febrer de 2023.

La senyora Maria Sisternas Tusell, intervé en nom i representació de l'Institut Català del Sòl, entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, en qualitat de directora, nomenada per Acord del Govern de l'Administració de la Generalitat en la sessió 240/2022, de 15 de novembre, publicat al DOGC número 8796, de 18 de novembre de 2022, i actuant en virtut de les facultats atribuïdes per l'article 10 de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l'Institut Català del Sòl. Està facultada expressament per aquest acte per acord del Consell d'Administració de l'Institut Català del Sòl de data 16 d'abril de 2024.

La senyora Laia Serrat Danés, nomenada per Acord del Ple de 17 de juny de 2023, que actua en nom i representació de l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, en ús de les atribucions que li confereixen els articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 53.1) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a la formalització d'aquest Conveni, i, en conseqüència,

EXPOSEN

I.- En data 10 de febrer de 2009, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (actualment Departament de Territori) i el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (actualment Departament de Cultura), van signar un Protocol en relació amb l'aplicació de l'1% cultural per al període 2009-2011, el qual establia un programa d'actuacions conjunt dels departaments per al període abans esmentat, amb la finalitat d'instrumentar l'aplicació de l'import de l'1% cultural derivat de les obres que promou el Departament de Territori, directament o a través de les entitats adscrites, per a l'execució de projectes de conservació, intervenció en centres històrics i restauració del patrimoni arquitectònic i arqueològic català, sempre que reuneixin els requisits de protecció del patrimoni cultural previstos a la Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

	Doc.original signat per: LAIA SERRAT 05/06/2024, MARIA SISTERNAS TUSELL 05/06/2024, Francesc Sutrias Grau 10/06/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/12/2033	Data creació còpia: 13/12/2024 11:10:51 Pàgina 1 de 8
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0AMUPGBDN6QK1EN1MCUSXTCQHQT DYE9	

II.- Entre les actuacions programades en el Protocol esmentat es van incloure les obres de pavimentació del nucli antic, al municipi de Sant Agustí de Lluçanès, amb un pressupost total de 325.000,00 €, dels quals 162.500,00 € els aportava el Departament de Territori i els 162.500,00 € restants, els havien d'aportar altres entitats.

III.- El Protocol de l'1% cultural de referència, en la seva Clàusula quarta, estableix que l'Institut Català del Sòl (en endavant INCASÒL), com a entitat de dret públic adscrita al Departament de Política Territorial i Obres Públiques (actualment Departament de Territori), i amb l'objectiu de realitzar la gestió econòmica, administrativa i patrimonial, serà l'òrgan que executarà les obres en compliment dels encàrrecs que li encomanin els respectius departaments a l'efecte d'aquest Protocol.

IV.- En data 9 de desembre de 2009, es va signar el Conveni de col·laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (actualment Departament de Territori) i l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès per al finançament de les obres de pavimentació de carrers del nucli antic, al municipi de Sant Agustí de Lluçanès.

V.- El Conveni establia que l'INCASÒL licitaria i adjudicaria les obres i que el seu pressupost total seria de 520.000,00 € IVA inclòs. Aquest import es repartia entre l'INCASÒL, que aportava un import total de 162.500,00 € IVA inclòs, (31,25% del pressupost) i l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, que aportava un total de 357.500,00 € IVA inclòs (68,75% del pressupost). Part del finançament municipal provenia d'un ajut PUOSC. Així mateix, en el cas de produir-se una baixa en l'adjudicació de les obres, aquesta es repartiria proporcionalment a les aportacions de cada part.

VI.- Així mateix, el Conveni fixava una vigència de dos anys des de la data de la seva signatura i pel cas que, un cop iniciades les obres, no haguessin finalitzat en el termini de vigència de dos anys, el Conveni podia ser prorrogat per voluntat expressa de les parts.

VII.- L'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès va ser notificat de l'aprovació de la subvenció del programa PUOSC, on es trobava inclosa l'actuació de les obres d'Urbanització dels carrers del nucli antic, i que tenia com a condició obligatòria del programa que la licitació de les obres es portés a terme abans del 31 de desembre de 2014.

VIII.- El Conveni signat en data 9 de desembre de 2009 va caducar, però continua sent voluntat de les parts portar a terme les obres de pavimentació de carrers del nucli antic de Sant Agustí de Lluçanès.

IX.- Per tal de poder posar en vigència l'actuació i permetre la licitació d'una primera subfase de les obres per part de l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, es va tramitar un nou Conveni que fixava l'import total de les obres en 520.500,00 € i que la primera subfase seria licitada per l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès per un import de 357.500 € IVA inclòs, i que la segona subfase seria licitada per l'INCASÒL per un import de 162.500,00 € IVA inclòs, en el moment que es produís l'efectiva disponibilitat del fons pressupostari necessari.

Aquest Conveni, que va ser aprovat pel Consell de Direcció de l'INCASÒL de 26 de setembre de 2013 i pel Ple de l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès de 17 d'octubre de 2013, no es va arribar a signar.

X.- En data 10 de desembre de 2020, el Departament de Cultura, el Departament de Territori i Sostenibilitat (actualment Departament de Territori) i l'INCASÒL varen signar un Conveni per a la programació d'actuacions de restauració i rehabilitació del patrimoni històric convingudes amb ajuntaments per a l'any 2020, amb finançament provinent de l'1,5% cultural corresponent al Departament de Territori i Sostenibilitat (actualment Departament de Territori).

Entre les actuacions programades en aquest Conveni s'hi inclou l'actuació per a la "*Pavimentació de carrers del nucli antic, 2a fase, de Sant Agustí de Lluçanès*", amb una inversió total d'obra i costos de gestió de 350.000,00 € (IVA inclòs), dels quals 75.000,00 € (IVA inclòs) els haurà d'aportar l'INCASÒL, i els 275.000,00 € (IVA inclòs) restants l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès.

	Doc. original signat per: LAIA SERRAT 05/06/2024, MARIA SISTERNAS TUSELL 05/06/2024, Francesc Sutrias Grau 10/06/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/12/2033	Data creació còpia: 13/12/2024 11:10:51 Pàgina 2 de 8
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0AMUPGBDN6QK1EN1MCUSXTCQHQTDEY9	

D'acord amb el que s'estableix a la Clàusula tercera del Conveni formalitzat en data 10 de desembre de 2020, l'INCASÒL serà qui realitzarà la gestió econòmica, administrativa i patrimonial de les obres que s'hi inclouen.

XI.- En data 8 de juny de 2021, el secretari de l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès va emetre i signar un document on certificava les fases de les obres d'urbanització dels carrers del nucli urbà de Sant Agustí de Lluçanès, amb dues primeres els anys 2006-2007 i 2007-2008, i dues fases següents:

- 2014-2015: Urbanització del carrer Alou, fase 1, amb un cost de 458.287,50 €, dels quals 411.228,95 € van ser subvencionats.

- 2016-2017: Urbanització del carrer de Sant Genís, 2a fase, amb un cost de 135.828,97 €, dels quals 116.000,00 € van ser subvencionats.

El certificat també especificava que les actuacions d'aquestes dues fases havien de ser objecte del Conveni signat el 9 de desembre de 2009 entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (actualment Departament de Territori), l'INCASÒL i l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès per les obres de pavimentació de carrers del nucli antic de Sant Agustí de Lluçanès, que el Conveni esmentat no es va complir, però que, no obstant això, es va reiterar la voluntat del Departament de mantenir el compromís adquirit amb l'Ajuntament per a futures actuacions.

XII.- En data 30 de setembre de 2021, es va formalitzar la primera Addenda al Conveni de data 10 de desembre de 2020, entre el Departament de Cultura, el Departament de Territori i Sostenibilitat i l'INCASÒL per a la programació d'actuacions de restauració i rehabilitació del patrimoni històric convingudes amb ajuntaments per a l'any 2020, amb finançament provinent de l'1,5% cultural corresponent al Departament de Territori i Sostenibilitat (actualment Departament de Territori).

La Clàusula primera, apartat b), d'aquesta Addenda preveu que, en el supòsit de variacions de les inversions a efectuar per part dels ajuntaments respecte a actuacions incloses en els seus municipis, bé siguin a l'alça o a la baixa, el Departament corresponent comunicarà a l'INCASÒL aquesta circumstància amb caràcter previ a la subscripció dels convenis de col·laboració específics previstos en la Clàusula quarta del Conveni de data 10 de desembre de 2020, als efectes que aquest augment o disminució del pressupost d'inversió municipal quedi reflectit en els convenis a subscriure.

La Clàusula segona, que modifica parcialment l'annex del Conveni de 10 de desembre de 2020, no introduïa canvis pel que fa a l'actuació prevista a Sant Agustí de Lluçanès en l'annex original d'aquest Conveni ni al pressupost destinat: *"Pavimentació de carrers del nucli antic, 2a fase, de Sant Agustí de Lluçanès"*, amb una inversió total d'obra i costos de gestió de 350.000,00 € (IVA inclòs), dels quals 75.000,00 € (IVA inclòs) els haurà d'aportar l'INCASÒL, i els 275.000,00 € (IVA inclòs) restants l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès.

XIII.- Mitjançant ofici del cap del Servei d'Arquitectura de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme (actual Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura) del Departament de Polítiques Digitals i Territori (actual Departament de Territori), de data 15 de març de 2022, es va comunicar a l'INCASÒL que, en relació amb les obres de pavimentació dels carrers del nucli antic de Sant Agustí de Lluçanès, previstes en el Conveni marc de 10 de desembre de 2020, l'Ajuntament ja havia executat, entre el 2014 i el 2017, obres vinculades a l'esmentat expedient per valor de 594.116,47 €, entre fons propis i altres ajuts. I solament restava per executar, a fi de poder completar el conjunt de la pavimentació del nucli antic, la zona anomenada carrer del Darrere (constituïnt-se com a Fase 4). I conclou que, ateses les inversions fetes prèviament pel propi Ajuntament, i tenint en compte que aquesta última fase es pot executar exclusivament amb l'aportació de la Generalitat de 75.000 €, segons el Conveni marc, s'accepta que l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès quedi exonerat de fer cap aportació econòmica, i que el cost de les obres i les despeses vinculades es financin totalment amb l'aportació de la Generalitat.

	Doc. original signat per: LAIA SERRAT 05/06/2024, MARIA SISTERNAS TUSELL 05/06/2024, Francesc Sutrias Grau 10/06/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/12/2033	Data creació còpia: 13/12/2024 11:10:51 Pàgina 3 de 8
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0AMUPGBDN6QK1EN1MCUSXTICQHQT DYE9	

XIV.- En data 27 de novembre de 2023, es va formalitzar una segona Addenda al Conveni de data 10 de desembre de 2020 entre el Departament de Cultura, el Departament de Territori i l'INCASÒL, ja que es va considerar necessari reflectir les variacions d'inversió que es detallen en l'expositiu de l'Addenda, variacions les quals modifiquen parcialment l'annex d'actuacions i el seu finançament inclòs en el Conveni de 10 de desembre de 2020, tal i com reflecteix la Clàusula primera de l'Addenda.

Pel que fa a l'actuació prevista inicialment a Sant Agustí de Lluçanès (*"Pavimentació de carrers del nucli antic, 2a fase, de Sant Agustí de Lluçanès"*), actuació fins ara pendent de formalització del corresponent conveni específic i d'execució, es concreta en les *"obres d'urbanització del carrer del Darrere, al municipi de Sant Agustí de Lluçanès"*. Com s'acredita en el ja esmentat certificat de l'Ajuntament de data 8 de juny de 2021, i d'acord amb la ja esmentada comunicació a l'INCASÒL per part de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de data 15 de març de 2022, la inversió municipal en relació amb aquesta actuació seria de 0 €, donat que l'Ajuntament ja ha presentat justificació de despesa executada per import de 594.116,47 €.

Per tant, l'annex de la segona Addenda de data 27 de novembre de 2023, que modifica el Conveni de 10 de desembre de 2020 i el seu annex, estableix l'actuació *"obres d'urbanització del carrer del Darrere, al municipi de Sant Agustí de Lluçanès"*, amb un pressupost total de **75.000 €** aportat exclusivament per l'INCASÒL.

La quantitat de 75.000 €, IVA inclòs, ha estat transferida a l'INCASÒL per part del Departament de Territori, en concepte d'inversió en el marc de l'1,5% cultural.

XV.- El Consell d'Administració de l'INCASÒL ha aprovat aquest Conveni en sessió 4/2024, de 16 d'abril de 2024, i el Ple de l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès ho ha fet en data 14 de maig de 2024.

D'acord amb el que s'ha exposat, les parts subscriuen aquest Conveni, amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI

És objecte d'aquest conveni establir la col·laboració entre les parts per a l'execució de l'actuació de pavimentació dels carrers del nucli antic, 2a fase, en concret de les obres d'urbanització del carrer del Darrere, al municipi de Sant Agustí de Lluçanès.

SEGONA.- DISPONIBILITAT

L'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès manifesta que té la disponibilitat de l'espai sobre el qual es durà a terme l'actuació, cedint a l'INCASÒL el seu ús temporal per tal d'efectuar les obres previstes.

TERCERA.- PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

El pressupost total de les obres previstes és de **59.647,07 € IVA inclòs**, dels quals 49.295,10 € corresponen a la base imposable i 10.351,97 € a l'IVA, al tipus vigent del 21%.

Aquest pressupost no inclou els conceptes següents:

- El cost dels honoraris tècnics de projecte executiu.
- El cost dels honoraris tècnics de la direcció d'obra d'arquitecte, de la direcció d'execució, de la coordinació de seguretat i el seguiment del programa de control de qualitat i els costos de gestió de l'INCASÒL.

	Doc.original signat per: LAIA SERRAT 05/06/2024, MARIA SISTERNAS TUSELL 05/06/2024, Francesc Sutrias Grau 10/06/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/12/2033	Data creació còpia: 13/12/2024 11:10:51 Pàgina 4 de 8
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0AMUPGBDN6QK1EN1MCUSXTICQHQTDE9	

L'IVA inclòs en la quantitat referenciada s'ha calculat a raó del tipus actualment vigent del 21%. En cas d'una variació futura del tipus d'IVA, aquesta serà assumida per l'INCASÒL mitjançant la seva inclusió en la factura que correspongui.

QUARTA.- FINANÇAMENT DE LES OBRES I DELS COSTOS DE GESTIÓ

En virtut del Conveni signat en data 10 de desembre de 2020 entre els departaments de Cultura i de Territori i Sostenibilitat (actualment Departament de Territori) i l'INCASÒL, per a la programació d'actuacions de restauració i rehabilitació del patrimoni històric convingudes amb ajuntaments per a l'any 2020, i de la seva segona Addenda subscripta en data 27 de novembre de 2023, redactada de conformitat amb la sol·licitud de l'Ajuntament i la comunicació de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de data 15 de març de 2022, el finançament de les obres i dels costos de gestió per a l'execució de les obres d'urbanització del carrer del Darrere, al municipi de Sant Agustí de Lluçanès, ascendeix a **75.000,00 €**, IVA inclòs, per què l'Ajuntament ja ha fet la seva inversió.

El finançament de les obres, que ascendeixen a l'import de **59.647,07 €**, IVA inclòs, prové de:

a) L'INCASÒL, fins a un màxim de **59.647,07 € IVA inclòs**, dels quals 49.295,10 € corresponen a la base imposable i 10.351,97 € a l'IVA, al tipus vigent del 21%. (100% del pressupost).

El finançament dels honoraris tècnics i costos de gestió, que ascendeixen a l'import de **15.352,93 €**, IVA inclòs, prové de:

a) L'INCASÒL, fins a un màxim de **15.352,93 € IVA inclòs**, dels quals 12.688,37 € corresponen a la base imposable i 2.664,56 € a l'IVA, al tipus vigent del 21%. (100% del pressupost).

A tots els efectes, l'aportació màxima de l'INCASÒL serà de 75.000,00 €, IVA inclòs, dels quals 59.647,07 € (IVA inclòs) són en concepte d'obra i 15.352,93 € (IVA inclòs) en concepte d'honoraris i costos de gestió.

L'INCASÒL comunicarà qualsevol circumstància que faci incrementar tant el cost de les obres com els costos de gestió per sobre de les previsions inicials, per tal que l'Ajuntament Sant Agustí de Lluçanès, en tant que promotor de les obres, autoritzi i habiliti la partida pressupostària corresponent.

CINQUENA.- LICITACIÓ DE LES OBRES

L'INCASÒL convocarà la licitació corresponent per l'adjudicació de les obres d'urbanització del carrer del Darrere, així com de la redacció de projecte, direcció d'obra, direcció d'execució i la coordinació de seguretat i salut i control de qualitat.

Un cop adjudicats aquests contractes, comunicarà a l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès l'import total d'adjudicació i, si és el cas, d'altres despeses no previstes.

En el transcurs de les obres i fins a la seva finalització, emetrà informes relatius al compliment de les previsions i al cost final d'aquestes.

SISENA.- HABILITACIÓ DE LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

En compliment del disposat a l'article 110 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya es preveu que:

L'INCASÒL, per fer front a aquests compromisos econòmics, ha habilitat la partida pressupostària 4320/660.0001 "Inversions en béns destinats a l'ús general per compte propi", segons consta al

	Doc.original signat per: LAIA SERRAT 05/06/2024, MARIA SISTERNAS TUSELL 05/06/2024, Francesc Sutrias Grau 10/06/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/12/2033	Data creació còpia: 13/12/2024 11:10:51 Pàgina 5 de 8
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0AMUPGBDN6QK1EN1MCUSXTICQHQT DYE9	

certificat emès pel director Econòmic Financer, en data 21 de març de 2024, per un import de **75.000,00 €**, IVA inclòs, al tipus vigent de 21%.

SETENA.- TERMINIS D'EXECUCIÓ

Es preveu el calendari, a partir de la data de signatura d'aquest Conveni, següent:

- Adaptació del projecte: 2 mesos.
- Contractació de les obres: 6 mesos.
- Execució de les obres: 4 mesos.
- Garantia de les obres: 12 mesos.
- Total: 24 mesos.

VUITENA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

A. El Departament de Territori, a través de la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, s'obliga al següent:

- A donar conformitat al projecte i a les obres per mitjà dels serveis tècnics de la Direcció General de l'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura.

B. L'INCASÒL s'obliga al següent:

- A aportar el finançament establert a la Clàusula quarta, de conformitat amb el que estableix el Text refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre.
- A col·laborar en la supervisió del projecte arquitectònic junt amb l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès.
- A contractar la redacció del projecte executiu de les obres.
- A licitar i adjudicar la direcció d'obra, la direcció d'execució, la coordinació de seguretat i el seguiment del pla de control de qualitat, de conformitat amb la normativa sobre contractes del sector públic.
- A licitar i adjudicar l'execució de les obres, de conformitat amb la normativa sobre contractes del sector públic.
- A notificar al Departament de Territori i a l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès les dades de l'adjudicació i la data de replanteig de l'obra.
- A notificar a l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès les certificacions d'obra, que s'emetran mensualment.
- A gestionar el finançament previst a la Clàusula quarta.
- A dur a terme la gestió econòmica, administrativa i patrimonial que implica l'execució de les obres, mitjançant els tècnics de l'Equip de projectes.

C. L'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès s'obliga al següent:

- A garantir la disponibilitat de l'espai on es durà a terme l'actuació.
- A tramitar el projecte presentat fins a la seva aprovació definitiva.

	Doc.original signat per: LAIA SERRAT 05/06/2024, MARIA SISTERNAS TUSELL 05/06/2024, Francesc Sutrias Grau 10/06/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/12/2033	Data creació còpia: 13/12/2024 11:10:51 Pàgina 6 de 8
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0AMUPGBDN6QK1EN1MCUSXTICQHQT DYE9	

- A col·laborar, conjuntament amb l'INCASÒL, en la supervisió del projecte arquitectònic.
- A tramitar les sol·licituds d'autorització d'intervenció en béns culturals d'interès nacional i en entorns de protecció subjectes a la llicència municipal davant els serveis territorials que correspongui del Departament de Cultura, quan el projecte necessiti l'aprovació de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural, d'acord amb el Decret 276/2005, de 27 de desembre, sobre les comissions territorials del patrimoni cultural.
- A gestionar les connexions de serveis amb les diferents companyies de distribuïdores.

NOVENA.- SEGUIMENT I CONTROL DEL CONVENI

Es crea una Comissió de seguiment del Conveni integrada per una persona representant de l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, una del Departament de Territori i una de l'INCASÒL, que seran designats per les parts. Aquesta Comissió es reunirà quan ho sol·liciti, motivadament, una de les parts.

La Secretaria d'aquesta Comissió serà gestionada per l'INCASÒL, procedint a les convocatòries, actes i compliment d'acords corresponents.

DESENA.- PUBLICITAT DE L'ACTUACIÓ

Des de l'inici de les obres i durant la seva execució, hi haurà posat un rètol indicatiu de l'obra on constaran les institucions que hi participen, segons el model normalitzat.

ONZENA.- FINALITZACIÓ DE L'ACTUACIÓ

Finalitzades les obres i abans de la seva recepció, l'INCASÒL, el Departament de Territori i l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès signaran un acta que preveurà l'acceptació per part d'aquest última ens de les obres dutes a terme.

La formalització d'aquesta acta implicarà la recuperació de la titularitat de les obres per part de l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès.

DOTZENA.- VIGÈNCIA I EFECTES

Aquest Conveni tindrà vigència a comptar des de la data de la darrera signatura electrònica fins a la finalització del seu objecte, termini que, en tot cas, no podrà ser superior als quatre anys.

Les parts podran prorrogar aquest termini per quatre anys més, mitjançant la signatura de l'addenda corresponent, de conformitat amb l'article 49.h) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

TRETZENA.- MODIFICACIÓ

Aquest Conveni podrà ser objecte de modificacions després de la seva signatura, si les parts ho consideren necessari a l'efecte d'assolir més convenientment les seves finalitats. Aquestes modificacions hauran de fer-se constar expressament en les addendes corresponents.

CATORZENA.- CAUSES I FORMA D'EXTINCIÓ

A més de l'expiració del termini de vigència, constitueixen causes d'extinció:

	Doc. original signat per: LAIA SERRAT 05/06/2024, MARIA SISTERNAS TUSELL 05/06/2024, Francesc Sutrias Grau 10/06/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/12/2033	Data creació còpia: 13/12/2024 11:10:51 Pàgina 7 de 8
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0AMUPGBDN6QK1EN1MCUSXTICQHQT DYE9	

- La resolució acordada de comú acord entre les parts que l'han subscrit, que s'instrumentarà per escrit.
- El compliment del seu objecte.
- La invalidesa, tant per motius de nul·litat com d'anul·labilitat, quan no es reuneixin els requisits de forma o els de caràcter material, declarada judicialment.
- La impossibilitat sobrevinguda legal o material de dur a terme les actuacions que en constitueixen l'objecte.
- Altres causes d'extinció previstes en la normativa aplicable.

En cas d'incompliment de les seves clàusules per una part, qualsevol de les altres parts podrà optar per exigir el compliment del Conveni o bé per instar la seva resolució.

QUINZENA.- PUBLICITAT

D'acord amb l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, amb l'article 14.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i a la normativa de desenvolupament d'aquestes Lleis, aquest Conveni, un cop signat, s'ha de publicar en el Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat i als Portals de la transparència del Departament de Territori, de l'INCASÒL i de l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès; així mateix, s'ha de publicar al DOGC la data de l'aprovació del Conveni per part del Consell d'Administració de l'INCASÒL i la data de la seva signatura, i fer-hi constar expressament que el seu contingut íntegre consta publicat al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació abans esmentat i en els portals de transparència referits.

SETZENA.- CONFLICTES I JURISDICCIO

Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l'execució i la interpretació d'aquest Conveni, amb caràcter previ a la seva submissió, si s'escau a la via judicial. Per qualsevol qüestió litigiosa que es derivi de les diferències sobre la interpretació i el compliment d'aquest Conveni, les parts se sotmetran expressament als òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu que correspongui per llei.

I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document electrònicament.

Per delegació (Resolució TER/285/2023, de 2 de febrer).

**Secretari de Territori, Urbanisme
i Agenda Urbana**

Directora de l'Institut Català del Sòl

**Alcaldeessa de l'Ajuntament
de Sant Agustí de Lluçanès**

	Doc. original signat per: LAIA SERRAT 05/06/2024, MARIA SISTERNAS TUSELL 05/06/2024, Francesc Sutrias Grau 10/06/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/12/2033	Data creació còpia: 13/12/2024 11:10:51 Pàgina 8 de 8
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0AMUPGBDN6QK1EN1MCUSXTICQHQT DYE9	