



CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE MONTESQUIU
RELATIU A LES OBRES DE MILLORA DEL PONT D'ACCÉS AL PARC DEL
CASTELL DE MONTESQUIU. TM MONTESQUIU

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Ill·lm. President delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, facultat d'acord amb l'apartat setè de la part resolutiva, punt I 5. d) del decret número 8924/19, de data 23 de juliol, de la Presidència de la Diputació de Barcelona relatiu al nomenament i delegació de l'exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d'àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d'àrea i de matèria, publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona de data 25 de juliol de 2019 i modificat parcialment per decrets de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8985/19, de data 26 de juliol, publicat al BOPB de data 30 de juliol, i núm. 9775/19, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 18 de setembre i de conformitat amb l'acord del Ple de la Diputació de Barcelona número 126/2019, de data 31 d'octubre de 2019, i assistit pel Secretari delegat de l'Àrea de d'Infraestructures i Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, sobre delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB de 17 de juliol de 2018.

AJUNTAMENT DE MONTESQUIU, representat per l'Ill·lma. Alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament, Sra. Sonia Muñoz Culubret i assistida per la Secretaria de la Corporació, Sra. M^a Rosa Vilaplana Penella.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1. El vial d'accés al Parc del Castell de Montesquiú, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és gestionat per la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat.
2. Actualment la secció transversal del pont sobre el Ter al vial d'accés al Parc del Castell de Montesquiú disposa d'amplades reduïdes tant per a la circulació dels vehicles com dels vianants. En la zona de l'estrep dret del pont, un pas inferior sota el carrer Santiago Rusiñol dona continuïtat al Passeig del Ter i aquest presenta també unes dimensions força reduïdes, de 2,90x2,50m lliures. Així mateix, el ferm del Camí Ral, de titularitat de



l'Ajuntament de Montesquiu, presenta unes deficiències importants. Per altra banda, actualment no hi ha continuïtat d'itinerari de vianants entre el vial d'accés al Parc i el Passeig del Ter en aquest punt.

3. El projecte pretén resoldre les deficiències actuals amb l'execució de les actuacions següents:
 - Eixamplament del tauler del pont sobre el Ter i adequació del mateix a la normativa actual IAP-11.
 - Creació d'un itinerari adaptat de vianants que connecti la nova vorera del pont i el carrer Santiago Rusiñol amb el nivell inferior, corresponent al Camí del Ter.
 - Eixamplament del pas inferior al Camí del Ter.
 - Reparació del ferm del Camí Ral en el tram comprès entre els carrers Santiago Rusiñol i Sant Boi.
4. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, s'ha redactat el document tècnic referenciat per un import total de 519.794,75 EUR (IVA inclòs) i l'ha lliurat a la Gerència. L'objectiu principal de l'actuació és la millora de la seguretat viària del pont al vial d'accés al Parc del Castell de Montesquiu de titularitat de Diputació, mitjançant l'execució de les obres de "Millora del pont d'accés al Parc del Castell de Montesquiu.TM de Montesquiu".
5. La Diputació de Barcelona és l'Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada a través de la Gerència de Serveis de Infraestructures Viàries i Mobilitat i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals.
6. La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Montesquiu considerant que les obres esmentades són d'interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l'execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades.
7. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 28 de novembre de 2019.



Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents

PACTES

Primer. - Objecte del conveni

És objecte del present conveni l'establiment d'un marc formal de col·laboració entre la Diputació de Barcelona (Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals), i l'Ajuntament de Montesquiu, en ordre a l'execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu de **MILLORA DEL PONT D'ACCÉS AL PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU. TM MONTESQUIU**, així com la definició de l'àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona.

Es valora l'import total de l'actuació 519.794,75 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a càrrec de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament de Montesquiu.

Segon. - Obligacions de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona és l'Administració responsable de les actuacions següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:

- l'execució de les obres del projecte constructiu de **MILLORA DEL PONT D'ACCÉS AL PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU. TM MONTESQUIU**, redactat per l'Oficina Técnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import total de 519.794,75 EUR (IVA inclòs), dels quals 372.869,82 EUR, corresponen al cost de l'actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45301/61104, i 146.924,93 EUR com a avançament de la part corresponent a l'aportació econòmica inicialment prevista de l'Ajuntament de Montesquiu amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45301/65001, totes elles del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2020, condicionat a l'existència de crèdit hàbil i suficient. La part que li correspon cofinançar a l'Ajuntament l'avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l'Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon.
- la contractació d'aquestes obres.



- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut de les mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis.

La Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a l'expropiació forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres situats en sòl no urbà (finques rústiques), de conformitat amb la relació de béns i drets afectats continguda en el projecte constructiu.

Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona s'encarregarà de la conservació i manteniment de l'estructura del pas inferior al Camí del Ter i de la estructura i superestructura del pont sobre el Ter, incloent la calçada, vorera, drenatge de la carretera, sistemes de contenció de vehicles, baranes i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa, a excepció de les instal·lacions d'enllumenat.

Tercer. – Obligacions de l'Ajuntament de Montesquiú

L'Ajuntament de Montesquiú designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.

L'Ajuntament de Montesquiú es farà càrrec de la seva part del cost de l'actuació, consistent, en un principi, en l'import inicialment previst de 146.924,93 EUR.

En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d'adjudicació de les obres, el seu import serà per minvar l'aportació de l'Ajuntament. En tot cas però, l'Ajuntament haurà d'aportar com a mínim el 10 % de la part que li corresponia inicialment.

No obstant l'anterior, quedarà com a romanent fins l'acabament de les obres, entenent-se com a tal la Certificació Final d'Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles desviacions sobrevingudes durant l'execució de les obres.

L'Ajuntament de Montesquiú procedirà a l'ingrés de l'import que finalment li correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a l'acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l'ingrés en el termini d'un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa liquidació.

L'Ajuntament de Montesquiú cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de titularitat privada i pública situats en sòl urbà i que resultin afectats d'expropiació forçosa i/o ocupació temporal per l'execució de les obres segons la relació de béns afectats del projecte constructiu.

L'Ajuntament de Montesquiú, com a titular de les obres en zona urbana, conservarà tots els elements d'urbanització que estiguin en sòl urbà dins del seu terme municipal i fora de l'àmbit del pont. Es detalla a continuació una relació d'aquests elements:



- Itinerari adaptat de vianants de connexió entre la nova vorera del pont i el carrer Santiago Rusiñol amb el nivell inferior, corresponent al Camí del Ter, inclosos els següents elements:
 - tots els elements estructurals
 - paviments
 - baranes
 - instal·lacions d'enllumenat
 - drenatge
 - enllumenat

Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni.

Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics

Cadascuna de les administracions signants d'aquest conveni i dintre del seu àmbit de competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament dels elements de les obres dels quals n'assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d'acord amb l'anterior paràgraf.

Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit per cada administració d'acord a l'àmbit de titularitat, amb l'acceptació prèvia per part de la Direcció de les obres.

Cinquè.- Vigència del conveni

Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.

Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.

Sisè. – Efectes del conveni

L'incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc a l'exercici de les accions legals que es considerin adients en defensa dels respectius interessos.



Setè.- Naturalesa del conveni

El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l'objecte del conveni.

Vuitè.- Incompliment

L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució.

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant de l'altra part. La desestimació expressa o presumpta d'aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

Si s'escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelament, en via administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Novè.- Formes d'extinció

El present conveni es pot extingir per les causes següents:

- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d'acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i de cooperació.

Desè.- Comissió de seguiment

La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre representant tècnic de l'Ajuntament.



La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s'encarregarà de la vigilància i control de l'execució de les obligacions regulades en el present conveni.

Onzè.- Jurisdicció competent

D'acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l'altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

I en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni, en la data que s'assenyala



Metadades del document

Núm. expedient	2017/0003230
Tipus documental	Conveni
Títol	Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Montesquiu relatiu a les obres de Millora del Pont d'accés al Parc del Castell de Montesquiu. TM Montesquiu.

Signatures

Signatari	Acte	Data acte
Sònia Muñoz Culubret (AUT)	Signa	18/12/2019 10:57
MARIA ROSA VILAPLANA	Signa	18/12/2019 10:58
PENELLA (AUT)		
Pere Pons Vendrell (SIG)	Signa	20/12/2019 18:01
CPISR-1 C Francesc Bartoll Huerta Secretari delegat	Signa	23/12/2019 10:24

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
0e22dc159332800d02c3	https://seuelectronica.diba.cat	

