



CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D'AMUNT,
RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU "MILLORA DELS
ITINERARIS DE VIANANTS DE LA CARRETERA BV-1602 ENTRE ELS PK 6+700 I
PK 7+000. TM LLIÇÀ D'AMUNT"

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. President delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, facultat d'acord amb la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel decret de la Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB del 19 de desembre de 2019, i assistit pel Secretari delegat de l'Àrea de d'Infraestructures i Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020.

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D'AMUNT, representat per l'Il·lm. Alcalde-president de l'Ajuntament, Sr. Ignasi Simón Ortoll, i assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Gemma Navarro Medialdea.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1. Actualment, la carretera BV-1602 no disposa d'un itinerari continu, segur i accessible per a vianants al seu marge dret entre els PK 6+700 i PK 7+000.
2. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, s'ha redactat el document tècnic "Millora dels itineraris de vianants de la carretera BV-1602 entre els pk 6+700 i pk 7+000. TM Lliçà d'Amunt" en el que es fa una proposta d'actuació que consisteix en la construcció d'una vorera al marge dret així com un pas de vianants regulat mitjançant semàfors per a millorar la permeabilitat de la carretera, per un import de 468.067,78 € EUR (IVA inclòs) i l'ha lliurat a l'esmentada Gerència.
3. La Diputació de Barcelona és l'Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada a través de la Gerència de Serveis de Infraestructures Viàries i Mobilitat i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals.



4. En l'actuació esmentada conflueixen harmònicament l'interès específic de l'ens local adherit i el provincial que és el d'assolir vies en condicions de seguretat, accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d'aquest espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals).
5. La Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, considerant que les obres esmentades són d'interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l'execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades.
6. La minuta del conveni va ser aprovada per una resolució de la Presidència de la Diputació de Barcelona en data 26 de novembre de 2020.

Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es registrarà pels següents

PACTES

Primer. - Objecte del conveni

És objecte del present conveni l'establiment d'un marc formal de col·laboració entre la Diputació de Barcelona (Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals) i l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, en ordre a l'execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu de "**MILLORA DELS ITINERARIS DE VIANANTS DE LA CARRETERA BV-1602 ENTRE ELS PK 6+700 I PK 7+000. TM LLIÇÀ D'AMUNT**", així com la definició de l'àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona.

Es valora l'import total de l'actuació en 468.067,78 € EUR IVA inclòs, amb cofinançament a càrrec de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt.

Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona és l'Administració responsable de les actuacions següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:



- Aprovació i execució de les obres del projecte constructiu de “**MILLORA DELS ITINERARIS DE VIANANTS DE LA CARRETERA BV-1602 ENTRE ELS PK 6+700 I PK 7+000. TM LLIÇÀ D'AMUNT**”, redactat per l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat i Viària Local, amb un import total de 468.067,78 EUR (IVA inclòs), dels quals 202.184,86 EUR corresponen al cost de l'actuació inicialment previst assumit per la Diputació amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2021, condicionat a l'existència de crèdit hàbil i suficient; i l'import de 265.882,92 EUR com a avançament de la part que li correspon cofinançar a l'Ajuntament de Montgat, amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2021, condicionat a l'existència de crèdit hàbil i suficient.

La part que li correspon cofinançar a l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt l'avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l'Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon,

- la contractació d'aquestes obres,
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut de les obres del document tècnic de referència mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis.

Un cop finalitzada l'execució de les obres de l'objecte d'aquest conveni, i dins de l'àmbit d'aquestes, la Diputació només s'encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa així com dels elements de contenció de vehicles..

Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni.

Tercer. – Obligacions de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt

L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.

L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt es farà càrrec de la seva part del cost de l'actuació, consistent, en un principi, en l'import inicialment previst de 265.882,92 EUR. corresponent al cost de l'actuació inicialment previst i assumit.



L'Ajuntament procedirà a l'ingrés de l'import que finalment li correspongui com a aportació al finançament de les obres un cop li sigui notificada la liquidació corresponent a l'acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l'ingrés en el termini d'un mes a comptar des de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.

En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d'adjudicació de les obres, el seu import serà per minvar l'aportació de les dues administracions implicades proporcionalment.

No obstant l'anterior, quedarà com a romanent fins l'acabament de les obres, entenent-se com a tal la Certificació Final d'Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles desviacions sobrevingudes durant l'execució de les obres.

La conservació i manteniment de la resta d'elements continguts en l'àmbit de les obres de referència correspon a l'Ajuntament des de la finalització de les obres, inclosos els semàfors.

Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni.

Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics

Cadascuna de les administracions signants d'aquest conveni i dintre del seu àmbit de competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament dels elements de les obres dels quals n'assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d'acord amb els punts anteriors.

Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit per cada administració d'acord a l'àmbit d titularitat, amb l'acceptació prèvia per part de la Direcció de les obres.

Cinquè.- Vigència del conveni

Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.

Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.



Sisè. – Efectes del conveni

L'incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc a l'exercici de les accions legals que es considerin adients en defensa dels respectius interessos.

Setè.- Naturalesa del conveni

El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l'objecte del conveni.

Vuitè.- Incompliment

L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució.

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant de l'altra part. La desestimació expressa o presumpta d'aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

Si s'escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelament, en via administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Novè.- Formes d'extinció

El present conveni es pot extingir per les causes següents:

- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d'acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.



- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i de cooperació.

Desè.- Comissió de seguiment

La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre representant tècnic de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt.

La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s'encarregarà de la vigilància i control de l'execució de les obligacions regulades en el present conveni.

Onzè.- Jurisdicció competent

D'acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l'altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

I en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni, en la data que s'assenyala

Metadades del document

Núm. expedient	2016/0002217
Tipus documental	Conveni
Títol	Conveni de col·laboració Diputació de Barcelona amb l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt relatiu al projecte constructiu "Millora dels itineraris de vianants de la carretera BV-1602 entre els pk 6+700 i pk 7+000. TM Lliçà d'Amunt"

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
GEMMA NAVARRO MEDIALDEA (AUT)	GEMMA NAVARRO MEDIALDEA - SECRETÀRIA ACCIDENTAL	Signa	04/12/2020 08:14
IGNASI SIMON ORTOLL (AUT)		Signa	04/12/2020 08:42
Pere Pons Vendrell (SIG)		Signa	08/12/2020 20:01
Francesc Bartoll Huerta (SIG)	Secretari delegat	Signa	09/12/2020 09:59

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
83dc22eb36d69be2e899	https://seuelectronica.diba.cat	

