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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU I LA FUNDACIÓ AMPANS EN RELACIÓ 
AMB L’EXECUCIÓ DE LES OBRES PREVISTES EN EL PROJECTE: “ROTONDA A 
LA BV-4501, PK 4+425. SANTPEDOR”, DE CLAU: PC-CPB-20028. 
 
REUNITS  

 
D’ una part, el senyor Miquel Buch i Moya, en nom i representació d’Infraestructures 
de la Generalitat de Catalunya, SAU, en endavant Infraestructures.cat, amb domicili 
a Barcelona, carrer dels Vergós, 36-42, i amb NIF A-59 377 135. El Sr. Buch actua 
en la seva condició de president i conseller delegat de la societat, segons el 
nomenament de càrrecs elevats a públic mitjançant escriptura atorgada davant el 
Notari de Barcelona, senyor , en data 6 de juliol de 2021 
amb el seu número de protocol 1202, expressament autoritzat per aquest acte en 
virtut de l’Acord del Consell d’Administració d’Infraestructures.cat celebrat el dia 17 
de novembre de 2021. 
 
D’altra part, el senyor Sebastià Catllà Calvet, president de la Fundació AMPANS, que 
intervé en nom i representació d’aquesta fundació, amb domicili a Santpedor, Ctra. 
Manresa, 4, amb NIF G-08444671. El Sr. Catllà actúa per delegació permanent del 
patronat, en virtut de l’article 22 dels estatuts de la Fundació i d’acord amb l’escriptura 
de poders atorgada davant el Notari , en data 30 de juny 
de 2020 amb els seu número de protocol, 1430, expressament autoritzat per aquest 
acte en virtut de l’Acord del patronat celebrat el dia 29 de novembre de 2021.  
 
Totes les parts es reconeixen mútuament la representació i la capacitat per signar 
aquest Conveni de col·laboració. 
 
ANTECEDENTS 
 
I.- Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, en endavant 
Infraestructures.cat, es va constituir el 20 de juliol de 1990, per acord del Govern de 
la Generalitat de Catalunya adoptat el 3 de juliol de 1990 i a l’empara de la Disposició 
addicional núm. 29 de la Llei 9/1990. 
 
D’acord amb l’article segon dels Estatuts de la societat, l’objecte social 
d’Infraestructures.cat, inclou, entre d’altres, la realització, en la seva condició de mitjà 
propi personificat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector 
públic, de la següent activitat que li sigui encarregada:  

 
- Gestionar el procés de licitació i adjudicar, atenent a l’encàrrec corresponent de 

l’Administració de la Generalitat o del seu sector públic, els contractes per a la 
redacció de projectes i estudis, execució d’obres i tots els serveis i assistències 
vinculats a l’execució de les obres d’actuacions de construcció, conservació, 
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manteniment i modernització de tota mena d’edificacions i d’infraestructures, així 
com de qualssevol altres serveis i actuacions que li puguin encarregar. 

 
-  Formalitzar els contractes amb els adjudicataris i gestionar el seguiment i supervisió 

integral de la seva execució amb l’adopció de les decisions i instruccions 
necessàries per assegurar-ne l’execució correcta. 

 

El Conveni vigent que defineix el marc global de relacions entre la societat i la 
Generalitat és el signat entre ambdues parts el 26 d’octubre de 2020 amb efectes des 
del 2 d’octubre. 

 
II.- El dia 17 de setembre de 2020 es signà un conveni de col·laboració (en endavant 
el Conveni) entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (actualment el 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori) i l’Ajuntament 
de Santpedor i la Fundació AMPANS, amb l’objecte, entre d’altres, de promoure 
l’execució de les obres de “Rotonda a la BV-4501, PK 4+425. Santpedor. Clau PC-
CPB-20028”. 

 
III.- D’acord amb l’antecedent VII del Conveni,  
 

VII.- El 24 de desembre de 2013, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central 
d’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santpedor. Aquest 
instrument classifica els sòls de l’àmbit on hi ha la finca de Santa Maria de Comabella 
de no urbanitzables, els qualifica d’àrea dotacional d’àmbit supramunicipal i delimita per 
al seu desenvolupament un Pla especial urbanístic. 

 
Un dels objectius d’aquest POUM per aquest àmbit de planejament és “abordar 
integralment el possible creixement de la dotació preveient també l’adequació dels 
accessos”.  

 
La Fundació AMPANS ha proposat a l’Ajuntament de Santpedor i al Departament de 
Territori i Sostenibilitat, de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, com a titular 
de la carretera BV-4501, l’adequació de la secció per a la implantació d’un carril central 
per girs a l’esquerra al PK 4+400 d’aquesta via, per tal de donar compliment a l’objectiu 
del POUM de Santpedor “d’abordar integralment el possible creixement de la dotació 
preveient també l’adequació dels accessos”. 

 
Amb aquesta solució les parts estan d’acord que es resoldrien els problemes 
d’accessibilitat dels treballadors i persones ateses a la finca de Santa Maria de 
Comabella.  

 
Ara bé, atès que aquesta solució només resoldria un dels diversos aspectes que es 
plantegen en aquest tram, el Departament de Territori i Sostenibilitat assumeix la 
responsabilitat d’executar una solució més integral com és la construcció d’una rotonda 
en aquest mateix punt. 
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Per aquest motiu, la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat està impulsant el 
projecte constructiu “Rotonda a la BV-4501, PK 4+425. Santpedor”, amb clau PC-CPB-
20028, que té per objecte la projecció d’una rotonda a la carretera BV-4501, entre el 
PK 4+400 i 4+450, i un pressupost estimat de 450.000,00 euros, IVA inclòs. 

 
 

IV.- En la Clàusula Tercera del Conveni s’indica que correspon al Departament de 
Territori i Sostenibilitat la licitació, adjudicació i execució de les obres esmentades a 
la clàusula anterior, que durà a terme a través de l’empresa pública 
Infraestructures.cat, en la seva condició de mitjà propi personificat, de conformitat 
amb el conveni vigent entre la Generalitat de Catalunya i l’esmentada empresa. 

 
IV.- En la Clàusula Quarta del Conveni s’estableix que per tal de concretar els detalls 
de l’aportació econòmica a càrrec de la Fundació AMPANS, aquesta i 
Infraestructures.cat subscriuran el corresponent conveni de finançament. 
 
V.- També en l’esmentada Clàusula Quarta del Conveni s’indica que el pressupost 
previst per a l’execució de les obres ascendeix a la quantitat de 450.000,00 euros, 
IVA inclòs, i s’articularà mitjançant el Pla economicofinancer d’Infraestructures.cat. Si 
bé aquest import queda actualitzat en el present conveni al cost del projecte que 
s’aprovi per el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. 
 
Segons s’estableix, la Fundació AMPANS col·laborarà en el finançament de les obres 
del projecte esmentat mitjançant l’aportació de la quantitat equivalent al cost 
d’executar, en el PK 4+400 de la carretera BV-4501, l’adequació de la secció per a la 
implantació d’un carril central per a girs a l’esquerra, actuació que es valora en 
150.000,00 euros. Aquesta aportació és fixa independentment del cost final 
d’execució de les obres del projecte. La Fundació AMPANS entregarà directament a 
Infraestructures.cat aquesta quantitat d’acord amb els termes del present conveni,  
així com un aval bancari en garantia d’aquesta obligació. 
 
VI.- En data  30 de novembre de 2021, el Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori va aprovar el projecte constructiu de les “obres de 
Rotonda a la BV-4501, PK 4+425. Santpedor. Clau PC-CPB-20028” amb un cost 
d’execució de 782.321,37 euros, IVA inclòs. 

 
Com a conseqüència d’aquests antecedents, Infraestructures.cat i la Fundació 
AMPANS atorguen el present conveni, d’acord amb les següents, 
 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte del conveni 
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El present conveni té com objecte l’execució de les obres corresponents al projecte 
de  “Rotonda a la BV-4501, PK 4+425. Santpedor. Clau PC-CPB-20028”, al qual fan 
esment els antecedents. 
 
Infraestructures.cat, actuant com a mitjà propi personificat  de la Generalitat de 
Catalunya, gestionarà l’execució de les obres i instarà dels Òrgans competents de 
l’Administració de la Generalitat totes les actuacions administratives necessàries per 
a la tramitació del projecte i per a l’obtenció de les autoritzacions administratives 
preceptives. 
 
Infraestructures.cat realitzarà les adjudicacions d’obres i serveis i assistències 
vinculades a les obres que siguin necessàries per dur a terme l’encàrrec, d’acord amb 
les previsions contingudes en el Conveni amb la Generalitat de Catalunya, i les 
disposicions legals que li són d’aplicació en la seva condició d’empresa pública de la 
Generalitat i gestionar el seguiment i supervisió integral de la seva execució amb 
l’adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne l’execució 
correcta. 

 
Segona.  Cost de les obres i contribució a càrrec de la Fundació AMPANS 

 
El pressupost inicialment estimat de l’actuació objecte del present Conveni ascendeix 
a la quantitat de de 669.348,97 euros, IVA inclòs, d’acord amb el projecte aprovat 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territorital i com figura a 
l’apartat VI dels Antecedents, essent l’aportació econòmica a càrrec de la Fundació 
AMPANS, que es farà efectiva a Infraestructures.cat, de 150.000,00 euros, IVA 
inclòs. Aquesta aportació és fixa independentment del cost final d’execució de les 
obres del projecte. 
 
Tercera. Seguiment de les obres 

 
El seguiment de les obres per part de la Fundació AMPANS es durà a terme 
mitjançant els seus representants a la Comissió de Seguiment creada a la clàusula 
novena del Conveni. 

 
Quarta. Calendari de pagaments 
 
Una vegada adjudicada l’obra, Infraestructures.cat establirà i comunicarà a la 
Fundació AMPANS el calendari previst de certificacions amb el calendari de 
pagaments de l’obra, que li correspon. 
 
D’acord amb el calendari previst, la Fundació AMPANS ingressarà a 
Infraestructures.cat l’import de la certificació d’obres mensual aprovada per l’òrgan 
competent, que aquesta li presenti, dins dels 30 dies posteriors a la data de la 
notificació per part d’Infraestructures.cat de la mateixa. 
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En el supòsit que la Fundació AMPANS incorregués en retards, en el pagament de 
les  certificacions d’obra, s’estableix un interès equivalent al que estableix l’article 198 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel cas de retard en el pagament del preu al 
contractista. 
 
El cobrament de les aportacions de la Fundació AMPANS corresponent a l’execució 
d’obres, es fa a nom d’Infraestructures.cat però per compte de la Generalitat de 
Catalunya i, per tant, Infraestructures.cat les ingressa en concepte d’aportacions a 
compte de l’obra de l’actuació encarregada per la Generalitat de Catalunya. 
Conseqüentment. la Fundació AMPANS haurà de comptabilitzar les seves 
aportacions com fetes a Infraestructures.cat per compte de la Generalitat de 
Catalunya amb NIF S-0811001-G. 

 
Cinquena. Garantia  

 
Com a garantia del compliment de les obligacions econòmiques directament al seu 
càrrec, la Fundació AMPANS aportarà quan Infraestructures.cat ho sol·liciti, i abans 
de la licitació de l’obra, un aval bancari, el model del qual s’integra en aquest conveni 
com annex número 1, per un import de 150.000,00  euros. 
 
L’execució d’aquest aval podrà dur-se a terme per Infraestructures.cat cas que la 
Fundació AMPANS no satisfaci a Infraestructures.cat qualsevol de les contribucions 
econòmiques previstes en aquest conveni, i requerida formalment a l’efecte, deixi 
transcórrer uns altres 15 dies sense complimentar la seva contribució. 
 
L’aval no es cancel·larà en la seva totalitat fins que la Fundació AMPANS no hagi fet 
efectives totes les seves aportacions. A sol·licitud de la Fundació AMPANS, es podrà 
anar disminuint l’import de l’aval d’acord amb les responsabilitats encara pendents. 
 
Alternativament a la presentació de l’aval bancari, la Fundació AMPANS podrà 
aportar una fiança en metàl·lic per l’import de la seva contribució, és a dir per import 
de 150.000,00 euros. Posteriorment, d’acord amb el calendari previst de pagaments 
de l’obra, el pagament de les certificacions que li correspon a la Fundació AMPANS 
es farà efectiu a Infraestructures.cat amb càrrec a la garantia aportada en metàl·lic. 
 
Sisena. Vigència del Conveni 

 
La vigència d’aquest Conveni està supeditat a la vigència del Conveni signat entre el 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i la Fundació 
AMPANS en data 17 de setembre de 2020. 

 
Setena. Causes de resolució 

 
Són causes de resolució del Conveni: 
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 El transcurs del termini de vigència del conveni, sense que se n’hagi 
acordat la pròrroga. 
 

 L’acord unànime de tots els signants. 
 

 L’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i els 
compromisos concrets en aquest Conveni, amb el requeriment previ 
previst en l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic. 
 

 Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 

 La resolució anticipada del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Ajuntament de Santpedor i la Fundació AMPANS del conveni signat en 
data 17 de setembre de 2020. 
 

Vuitena. Ordre jurisdiccional 
 

Les parts resoldran de comú acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i 
la interpretació d’aquest Conveni. En el cas que es puguin plantejar qüestions 
litigioses es resoldran per la jurisdicció civil. 

 
Novena. Publicitat i transparència 

 
Una vegada formalitzat el present Conveni i, d’acord amb el que disposa l’article 14 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon 
govern, aquest Conveni es publicarà en el Portal de la Transparència mitjançant el 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, sense perjudici 
que la seva publicitat a través de la web corporativa d’ambdues parts. 
 

 
 
 
 
 
 

I en prova de conformitat, se signa el present Conveni a Barcelona i Santpedor, en 
data 21 de desembre de 2021. 
 
 
 
 
 
Tots els signants del present Conveni mostren el seu acord amb el mateix i ho fan 
per mitjà de signatura electrònica i acorden i convenen que la data de formalització 
que es tindrà en consideració a efectes del còmput de terminis i qualsevol altre que 

 



   
  I

nf
ra

es
tr

uc
tu

re
s 

G
en

er
al

ita
t C

at
al

un
ya

Doc.original signat per:
 SEBASTIÀ

CATLLÀ 22/12/2021,
Miquel Buch Moya  22/12/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web www.gencat.cat/csv

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0O9ZUCFNRLKX1SR26XCDYWV8NJMVUULK*
0O9ZUCFNRLKX1SR26XCDYWV8NJMVUULK

Data creació còpia:
13/01/2022 15:26:12

Data caducitat còpia:
13/01/2025 00:00:00

Pàgina 7 de 8

 

7 
 

correspongui és la que consta en el present document, amb independència de la data 
de formalització de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miquel Buch i Moya                                                   Sebastià Catllà Calvet 
President i Conseller Delegat                                    President 
Infraestructures de la Generalitat                              Fundació AMPANS 
de Catalunya, SAU  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




