



**CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE CARME
RELATIU A LES OBRES DE LA MEMÒRIA VALORADA "CRUÏLLA ELEVADA AL
PK 5+050 DE LA CTRA. BV-2131 (A L'ALTURA DEL C. RAVAL DE BAIX) AL
NUCLI DE CARME. TM CARME"**

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. President delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, facultat d'acord amb la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022 i per Decret 907/2023, d'1 de febrer, publicat al BOPB de 8.2.2023, i assistit pel Secretari delegat de l'Àrea de d'Infraestructures i Espais Naturals, Sr. [REDACTED], en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020.

AJUNTAMENT DE CARME representat per l'Il·lm. Alcalde-president de l'Ajuntament, Sr. Marc Sanchez Rodríguez, i assistit per la Secretària de la Corporació Sra. [REDACTED].

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1. Actualment, es produeix un excés de velocitat a la cruïlla de la carretera BV-2131 amb el carrer Raval de Baix (aproximadament, a l'altura del PK 5+050), al nucli urbà de Carme, en un àmbit amb importants centres generadors de mobilitat com són la Casa de la Vila i l'escola Serra de Coll Bas (nivells educatius d'infantil i primària). A més, no hi ha cap pas de vianants al branc de la cruïlla on és l'escola i que seria necessari per comunicar amb el carrer Raval de Baix.
 2. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, s'ha redactat la memòria valorada "Cruïlla elevada al PK 5+050 de la ctra. BV-2131 (a l'altura del c. Raval de Baix) al nucli de Carme.
-



TM Carne" amb un pressupost de 47.883,94 EUR (IVA inclòs) i l'ha lliurat a l'esmentada Gerència.

3. La proposta d'actuació consisteix en la formació d'una plataforma elevada al llarg de tota la cruïlla per la pacificació de l'entorn i la millora dels creuaments existents adaptats a les trajectòries naturals dels vianants, incorporant un tercer pas de vianants davant de l'escola, de forma que es disposarà d'un pas de vianants de la carretera BV-2131 a banda i banda de la cruïlla amb el carrer Raval de Baix.
4. Posteriorment, s'ha demanat oferta econòmica per a l'execució de les obres a tres contractistes, essent l'import de l'oferta més favorable per a l'administració de 46.926,26 EUR (IVA inclòs) i l'ha lliurat a l'esmentada Gerència.
5. La Diputació de Barcelona és l'Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada a través de l'esmentada Gerència i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals.
6. En l'actuació esmentada conflueixen harmònicament l'interès específic de l'ens local adherit i el provincial que és el d'assolir vies en condicions de seguretat, accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d'aquest espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals).
7. La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Carne considerant que les obres esmentades són d'interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l'execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades.
8. La minuta del conveni va ser aprovada per una resolució de la Presidència de la Diputació de Barcelona en data 14 de març de 2023.

Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents



PACTES

Primer. - Objecte del conveni

És objecte del present conveni l'establiment d'un marc formal de col·laboració entre la Diputació de Barcelona (Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals) l'Ajuntament de Carme, per executar les obres de la memòria valorada **“Cruïlla elevada al PK 5+050 de la ctra. BV-2131 (a l'altura del c. Raval de Baix) al nucli de Carme. TM Carme”**, així com la definició de l'àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona.

Es valora l'import total de l'actuació en 46.926,26 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a càrrec de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament de Carme.

Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona és l'Administració responsable de les actuacions següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:

- L'execució de les obres de la memòria valorada de **“Cruïlla elevada al PK 5+050 de la ctra. BV-2131 (a l'altura del c. Raval de Baix) al nucli de Carme. TM Carme”**, redactat per l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de **46.926,26** EUR (IVA inclòs), dels quals:
 - o **32.097,60** EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de l'actuació inicialment previst assumit per la **Diputació de Barcelona**, amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2023.
 - o **14.828,66** (IVA inclòs) és la part que li correspon cofinançar a **l'Ajuntament de Carme**, i l'avançarà la Diputació de Barcelona, amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2023.

La part que li correspon cofinançar a l'Ajuntament l'avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l'Ajuntament de Carme, amb la certificació final de les obres, per tal que ingressin la part que els correspon.

- La contractació d'aquestes obres.
-



- La direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis.

Un cop finalitzada l'execució de les obres objecte d'aquest conveni, i dins de l'àmbit d'aquestes, la Diputació només s'encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa.

Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni.

Tercer. – Obligacions de l'Ajuntament de Carme

L'Ajuntament de Carme designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.

Aportació econòmica de l'Ajuntament de **14.828,66** EUR corresponent al cost de l'actuació inicialment previst i assumit.

L'Ajuntament procedirà a l'ingrés de l'import que finalment li correspongui com a aportació al finançament de les obres un cop li sigui notificada la liquidació corresponent a l'acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l'ingrés en el termini d'un mes a comptar des de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.

En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d'adjudicació de les obres, el seu import serà per minvar l'aportació de les dues administracions implicades proporcionalment.

No obstant, l'anterior, quedarà com a romanent fins l'acabament de les obres entenent-se com a tal la Certificació Final d'Obra, per tal que si fos necessari cobreixi les possibles desviacions sobrevingudes durant l'execució de les obres.

La conservació i manteniment de la resta d'elements continguts en l'àmbit de les obres de referència correspon a l'Ajuntament de Carme des de la finalització de les obres.

Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni.

Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics

Cadascuna de les administracions signants d'aquest conveni i dintre del seu àmbit de competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d'aquells elements de les obres de les



quals n'assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d'acord amb els pactes anteriors.

Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit per cada administració d'acord a l'àmbit de titularitat, amb l'acceptació prèvia per part de la Direcció de les obres.

Cinquè.- Vigència del conveni

Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització per part dels legals representants de totes les parts, les obligacions previstes en el conveni per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.

Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.

Sisè. – Efectes del conveni

L'incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc a l'exercici de les accions legals que es considerin adients en defensa dels respectius interessos.

Setè.- Naturalesa del conveni

El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l'objecte del conveni.

Vuitè.- Incompliment

L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució.



La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant de les altres parts. La desestimació expressa o presumpta d'aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

Novè.- Formes d'extinció

El present conveni es pot extingir per les causes següents:

- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d'acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i de cooperació.

Desè.- Comissió de seguiment

La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació de Barcelona i un representant tècnic de l'Ajuntament de Carme.

La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s'encarregarà de la vigilància i control de l'execució de les obligacions regulades en el present conveni.

Onzè .- Jurisdicció competent

D'acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant les altres parts. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

I en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni, en la data que s'assenyala.

Metadades específiques del document

| | |
|------------------------------|--|
| Núm. Exp. SIGC | 2020/0017460 |
| Codi XGL | |
| Promotor | Ger. Serveis d'Infraestr.Vià. i Mob. |
| Tramitador | Ger. Serveis d'Infraestr.Vià. i Mob. |
| Codi classificació | K0104SE16 - Carreteres projectes |
| Vigència del | 22/03/2023 |
| Vigència fins al | 22/03/0027 |
| Títol | Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Carme relatiu a les obres de la memòria valorada "Cruïlla elevada al PK 5+050 de la ctra. BV-2131 (a l'altura del c. Raval de Baix) al nucli de Carme. TM Carme" |
| Destinatari - CIF/DNI | AJ. CARME - P0804700C |
| Acte de referència | D 3233/2023 |

Resum de signatures i tramitació administrativa

Signatures requerides

| Perfil | Signatari | Acte | Data acte |
|-------------------------------|------------------------------|---------|------------------|
| | MARC SANCHEZ RODRIGUEZ (SIG) | Signa | 16/03/2023 19:55 |
| | [REDACTED] (SIG) | Signa | 22/03/2023 13:22 |
| President/a delegat/da d'Àrea | Pere Pons Vendrell (TCAT) | Signa | 22/03/2023 22:51 |
| Secretaria Delegada | [REDACTED] (SIG) | Dona fe | 23/03/2023 14:02 |