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CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL 

RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “REDUCCIÓ DE LA 
CALÇADA ANULAR I ACCESSOS A LA ROTONDA DEL PK 3+800 DE LA 

CARRETERA B-150. TM CASTELLBISBAL” 
 
 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, Sr. Sergi Vallès i Domingo, 
facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2024 sobre competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 21 de 
desembre de 2023, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i 
Territori,   en virtut de les facultats conferides pel Decret de 
la Presidència de la Corporació núm. 11019/23, de 15 de setembre de 2023, sobre 
delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2023-2027, publicat al BOPB de 19 de 
setembre de 2023, modificat pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 
5248/24, de 26 d’abril de 2024, sobre Delegacions de Secretaria, mandat 2023-2027, 
publicat al BOPB de 30 d’abril de 2024. 
 
 

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL, representat per l’lŀlma. Alcaldessa-presidenta de 
l’Ajuntament, Sra. Maria Dolors Conde Domínguez, i assistida per la Secretària de la 
Corporació    
 
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Actualment, s’observa d’una banda que els passos de vianants a l’entorn de la 

rotonda del PK 3+800 de la ctra. B-150 estan força allunyats del recorregut 
natural dels vianants i no disposen de refugi, i, per una altra banda, pel fet que la 
calcada anul·lar tingui dos carrils de circulació es genera conflicte degut a les 
maniobres de canvi de carril l’interior de la rotonda. 
 

2. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 
Seguretat Viària Local adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el projecte constructiu “Reducció de la calçada 
anular i accessos a la rotonda del PK 3+800 de la carretera B-150. TM 
Castellbisbal” per un import total de 322.280,83 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a 
l’esmentada Gerència. 
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3. La proposta d‘actuació consisteix en; reduir la caçada anular a un sol carril de 
circulació (ampliant l’illot central), aproximar els passos de vianants al recorregut 
natural i construir refugis per tal que el creuament es pugui realitzar en dues 
fases. 

 
4. La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la 

carretera, gestionada a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la 
seguretat viària de la xarxa de carreteres locals.  

 
5. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

local adherit i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat, 
accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest 
espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals). 

 
6. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de 

Govern de la Diputació de Barcelona de data 27 de juny de 2024. 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 
 
 

PACTES 
 
 
 

Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Territori), i l’Ajuntament de 
Castellbisbal en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte 
constructiu “Reducció de la calçada anular i accessos a la rotonda del PK 3+800 
de la carretera B-150. TM Castellbisbal”, així com la definició de l’àmbit de 
conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a 
realitzar per la Diputació de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 322.280,83 EUR (IVA inclòs), a càrrec de la 
Diputació de Barcelona. 
 
 
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions 
següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
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− Execució de les obres del projecte constructiu “Reducció de la calçada 
anular i accessos a la rotonda del PK 3+800 de la carretera B-150. TM 
Castellbisbal” redactada l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària 
Local, amb un import total de 322.280,83 EUR (IVA inclòs), corresponent al 
cost de l’actuació inicialment previst i assumit per la Diputació de Barcelona, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61103 del pressupost 
de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2025, condicionat a 
l’existència de crèdit i suficient.  

 

− La contractació d’aquestes obres. 
 

− La direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, del 
document tècnic de referència, mitjançant tècnics de la Diputació o amb 
contractes externs de serveis. 
 

Un cop finalitzada l’execució de les obres objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit 
d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la 
calçada de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Castellbisbal 
 
L’Ajuntament de Castellbisbal designarà a l’Arquitecte Municipal per fer el seguiment 
de les obres. 
 
Realització de qualsevol gestió relacionada amb els veïns i/o empreses del municipi, 
tant a nivell administratiu com de comunicació. 
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les 
obres de referència correspon a l’Ajuntament de Castellbisbal des de la finalització de 
les obres. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics  
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys 
que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les 
quals n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb 
els anteriors pactes.   
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Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i 
assumit per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia 
per part de la Direcció de les obres. 
 
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva 
formalització per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions 
previstes en el conveni per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les 
obres seran vigents fins a la data d'acabament de les obres o actuacions, que en cap 
cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que 
s'han enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, 
assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
 
Sisè. – Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de 
qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions 
legals que es considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es 
regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes 
comunes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a 
l’objecte del conveni. 
 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 
lloc a la seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
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sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta 
sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

-   Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 

-   Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 

-   Per avinença de les parts signatàries. 
 

   - Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 

 
 

Desè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació 
de Barcelona i l’Arquitecta Municipal com a representant tècnic de l’Ajuntament de 
Castellbisbal.  
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries 
per al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà 
de la vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present 
conveni. 
  
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit 
davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la 
data que s’assenyala 
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