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CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE BALENYÀ 
RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “ITINERARI DE 
VIANANTS I BICICLETES A LA CRTA. C-1413B DEL PK 19+250 AL PK 19+554. TM 
BALENYÀ”. 
 

 

ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, Sr. Sergi Vallès i Domingo, 
facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2024 sobre competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 21 de 
desembre de 2023, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i 
Territori,   en virtut de les facultats conferides pel Decret de 
la Presidència de la Corporació núm. 10431/24, de 25 de juliol de 2024, sobre 
delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2023-2027 III, publicat al BOPB de 30 
de juliol de 2024. 
 
AJUNTAMENT DE BALENYÀ, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, 
Sr. Carles Valls Arnó, i assistit per la Secretària de la Corporació   

  
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Actualment existeix un itinerari, que discorre en paral·lel a la carretera C-1413b, 

entre el PK17+900 fins al PK19+250, que connecta els nuclis de Centelles i 
Balenyà. El recorregut més directe que poden fer els vianants un cop deixen 
l’itinerari actual a l’alçada del PK19+250 (C/de la Riera) per arribar al centre de 
Balenyà, és a través d’un carrer que discorre en paral·lel a la carretera C-1413b, 
però que té un fort pendent en el seu tram inicial, superior al 12% i, per tant, no és 
accessible. A més a més, la reduïda amplada de les voreres d’aquest itinerari, 
clarament insuficient, resulten un hàndicap afegit al fort pendent. 
 

2. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 
Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el projecte constructiu “Itinerari de vianants i 
bicicletes a la crta. C-1413b del PK 19+250 al PK 19+554. TM Balenyà.” per un 
import total de 457.966,33 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a la Gerència. 

 
3. La proposta d‘actuació consisteix en implementar un itinerari de vianants 

accessible al llarg del marge esquerre de la carretera C-1413b, que dona 
continuïtat a l’itinerari existent, des del PK 19+250, després de la passera sobre 
el riu Congost, fins al PK 19+554, a connectar amb la parada de bus existent. 
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4. La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la 

carretera, gestionada a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la 
seguretat viària de la xarxa de carreteres locals. 

 
5. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

local adherit i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat, 
accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest 
espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals). 

 
6. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Balenyà considerant que les obres 

esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten 
la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la 
Diputació, establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de 
determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les 
administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva 
conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 
 

7. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona de data 24 d’abril de 2025. 

 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 
 

PACTES 
 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Territori), i l’Ajuntament de 
Balenyà en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte 
constructiu “Itinerari de vianants i bicicletes a la crta. C-1413b del PK 19+250 al 
PK 19+554. TM Balenyà”, així com la definició de l’àmbit de conservació i 
manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la 
Diputació de Barcelona. 
 

Es valora l’import total de l’actuació en 457.966,33 EUR (IVA inclòs), amb 
cofinançament a càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Balenyà. 
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Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions 
següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 

1. Execució de les obres del projecte constructiu “Itinerari de vianants i 
bicicletes a la crta. C-1413b del PK 19+250 al PK 19+554. TM Balenyà” 
redactada per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un 
import total de 457.966,33 EUR (IVA inclòs), dels quals: 
 
 315.114,87 EUR (IVA inclòs) que corresponen al cost de l’actuació 

inicialment previst i  assumit per la Diputació de Barcelona, d’acord amb 
la distribució següent:  

 
Exercici Import (IVA inclòs) Aplicació pressupostària 

2025 252.091,90 € G/50100/45301/61100 
2026 63.022,97 € G/50100/45301/61100 

 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient en el pressupost de 
l’exercici 2026. 

 
 L’aportació econòmica que li correspon a l’Ajuntament de Balenyà per 

un import de 142.851,46 EUR (IVA inclòs), l’avançarà la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb la distribució següent: 

 
Exercici Import (IVA inclòs) Aplicació pressupostària 

2025 114.281,17 € G/50100/45301/65001 
2026 28.570,29 € G/50100/45301/65001 

 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient en el pressupost de 
l’exercici 2026. 

 
 No obstant això, la Diputació de Barcelona, a la finalització de les 

obres emetrà liquidació de deute a l’Ajuntament de Balenyà, amb la 
certificació final de les obres, per tal que ingressin la part que finalment 
els correspongui. 
 

2. La contractació externa d’aquestes obres. 
 

3. La direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, del 
document tècnic de referència, mitjançant tècnics de la Diputació o amb 
contractes externs de serveis. 
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4. Lliurament a l’Ajuntament de la documentació necessària per a que aquest 
pugui tramitar la modificació de la instal·lació elèctrica existent a la que es 
connectaran els elements d’enllumenat i semàfors inclosos a la proposta del 
document tècnic de referència. 

 
5. Un cop finalitzada l’execució de les obres objecte d’aquest conveni, i dins de 

l’àmbit d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i 
manteniment de la calçada de la carretera i de la seva senyalització 
horitzontal i vertical fixa així com dels elements de contenció de vehicles. 

 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 

 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Balenyà 
 
L’Ajuntament de Balenyà és l’Administració responsable de les actuacions següents, 
a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 

1. L’Ajuntament de Balenyà designarà un tècnic municipal per fer el seguiment 
de les obres. 
 

2. Aportació econòmica de l’Ajuntament de 142.851,46 EUR corresponent al 
cost de l’actuació inicialment previst i assumit. L’Ajuntament procedirà a 
l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al 
finançament de les obres un cop li sigui notificat el Document d’ingrés  
corresponent a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que 
es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en 
els temes establerts a la mateixa liquidació de deute. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les 
obres, el seu import serà per minvar l’aportació de les dues administracions 
implicades proporcionalment. 
 
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, 
entenent-se com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, 
cobreixi les possibles desviacions sobrevingudes durant l’execució de les 
obres. 

 
3. Realització de qualsevol gestió relacionada amb els veïns i/o empreses del 

municipi, tant a nivell administratiu com de comunicació. 
 

4. Posada a disposició de la Diputació per a l’execució de les obres els terrenys 
afectats d’expropiació i/o ocupació temporal segons el document tècnic de 
referència mitjançant la cessió i/o autorització. 
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5. La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de 

les obres de referència correspon a l’Ajuntament de Balenyà des de la 
finalització de les obres. 
 
Aquests compromisos resten explicitats amb la signatura del present conveni. 

 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys 
que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les 
quals n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb 
els anteriors pactes.   
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i 
assumit per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia 
per part de la Direcció de les obres. 
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva 
formalització per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions 
previstes en el conveni per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les 
obres seran vigents fins a la data d'acabament de les obres o actuacions, que en cap 
cas serà superior a 4 anys.  
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Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que 
s'han enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, 
assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè. – Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de 
qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions 
legals que es considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es 
regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes 
comunes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a 
l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 
lloc a la seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta 
sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

 Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
 Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
 Per avinença de les parts signatàries. 
 
 Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis 
que presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 
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Desè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació 
de Barcelona i un altre representant tècnic de l’Ajuntament de Balenyà. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries 
per al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà 
de la vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present 
conveni. 
 
 Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit 
davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la 
data que s’assenyala 
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